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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

dei lavori di “ AMPLIAMENTO SCUOLA S. LUCIA VIA GRATTAROLI
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
Lappalto ha per oggetto lesecuzwne di tutte le opere e provviste occorrenti per i

i

lavori di # ! ANPLAHENTO SCUcth MEDIA SANTA LUC(A'
Esse possono riassumersi come segue, salvo tutte quelle pil precise indicazioni ¢ rrafiino

fornite dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo: (descrizione sommaria delle opere)

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nellappalto, ammonta presuntivamente
ad euro.300.000,00, (euro.trecentomila/00), e comprende gli oneri relativi al piano di sicurezza,
indicati al successivo art. 23 in misura fissa ed invariabile.

Tale importo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che la stazione
appaltante dispone per i lavori di che trattasi. L'offerta che supera il suddetto importo complessivo
sara esclusa dall'appalto.

Detto importo risulta indicativamente cosi distinto:

A) -- per lavori a corpo totale UMD ..eeiet e e

B) -- per lavori a misura totale euro 238.219,46

C) -- per lavori in economia totale BUMD. .. ceeeeie e e

D) -- oneri per la sicurezza totale euro... 6. 780 54..

Tornano euro... 245:000,00 cc

come risulta dal seguente prospetto, i cui importi rappresentano, approssimativamente, quanto
stimato per le singole categorie di opere :
A) OPERE A CORPO

= |mpianto .......... CUFD s sssmmsmassmsvis

= |mpianto .............. UMD ..ot citeii e

B o CUIOie wow v sweve suvnns

Sommano le opere a corpo EUIO..ccoeeieeie e i
B) OPERE A MISURA

DESIGNAZIONE DEI _ [IMPORTO| % IL Poaetro PREVEDE UN INTEGUENTO

LAVORI TOTALE | 1 AHRUAHENTO NEUA PARTE NOBD - EST
Lavori a MISURA 245 000,00 DEW EDIFICIO ESISTENTE HANENENDO
1_Ampliamento 245 000,00 Jo STESSO MOTWO € STILE AL TETTURA
;::gzomamemo i é 322:28 | PeOSPETTT DEU' ESISTENTE,, CoNSENTENDD
| 3_STRUTTUREINCA.E | o s¢s ™ REAUZTARE DUE AHPIE AQLE CoN |
'SOLAIO ’ Re(ATIV( SENY (GIENIG Allo scofo

4 Muretto contenimento per
_passagg10 carrale

' S_Pav1menta210ne esterna [ 13 858,47 D' [SCLUONL PRESSO A SCWOLA .

|
| 6 Muratura incartongesso e
‘controsoffitti

f 7_Muratura laterizio ] 9961,20
8 sottofondi pavimento con 1 17 465,60

3749211 o SODMSFARE CAUNENTD DEUE DOMANDE

41 287,41 —_—

2di16



22/05/19 C.S.A

lisolamento - pavimenti e

rivestimenti
9 _por'te - serramenti - 21 223,62
davanzali
10_tinteggiature 4 840,24
. 1 l_cgpertura tetto - lattonerie 17 674,39
- linea vita
12_demolizioni 5900,00
13_posa pluviali, condotta 7 278.36

interrata in fognatura.
14 IMPIANTI ELETTRICO 12 000,00
15_IMPIANTI MECCANICO

E IDRO SANITARIO 14 000,00

16 SICUREZZA 6 780,54
Sommano le opere a misura euro...... 238.219,46
C) LAVORI IN ECONOMIA euro
D) ONERI PER LA SICUREZZA euro ... 6.780,54
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI euro  ...245.000,00

Le cifre del precedente quadro, indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori compresi nellappalto e potranno variare in relazione all'offerta resa in sede di
gara.

Le nuove cifre conseguenti all'appalto potranno altresi essere variante in pilt 0 in
meno entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della
Direzione Lavori e senza aumento dell'importo del contratto stipulato. Tali variazioni non sono
considerate e non costituiscono varianti in corso d'opera dei lavori appaltati.

Tale limite & elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del
D.Igs. 42/2004, con il limite del 10% dellimporto complessivo contrattuale.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.

L’Appaltatore ha l'obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella
descrizione delle opere a corpo comprese nellappalto, di cui al successivo art, 4. A seguito
dell'esame degli elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto, da
allegare all'offerta, comporta l'incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualita e
quantita) delle opere da eseguire.

Per le opere a corpo il prezzo offerto & fisso ed invariabile, fatto salvo quanto sopra
previsto, senza che possa essere invocata, dalle parti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul
valore attribuito alla qualita e quantita delle opere stesse.

| prezzi offerti comprendono tutte le prestazioni, materiali e noli necessari per dare
completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, qualita,
sicurezza, collaudo ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte nella
lista delle categorie di opere comprese nell'appalto, richiamata al successivo art. 4.

Art. 3 OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si riserva
di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che I'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione
o richiesta di compenso:
- allacciamento alle reti di servizi pubblici;
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Art. 4 DOCUMENTI D’APPALTO

Completano i documenti d’appalto e fanno parte integrante del contratto, anche se
non materialmente allegati:

e lelenco prezzi con il quale saranno liquidate le opere regolarmente eseguite, in seguito
chiamato “elenco prezzi",

e il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni comprese nell'appalto;

e il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n® 207,
in seguito chiamato “REG. 207/2010", per le parti ancora vigenti a seguito del D.lgs. 50/2016;

e il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000 n® 145, in
seguito chiamato “CGA 145/2000", limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 comma 2° e 3°, 6, 8,
16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

e il Capitolato Speciale Tipo per appalti dei lavori edili, redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici,
approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 170 in data 14/12/1990 ed
aggiornato all'anno 2000, per le parti espressamente richiamate o non disciplinate dal presente
capitolato, in seguito chiamato “CST",

e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008, di seguito
denominato “piano di sicurezza";

¢ le relazioni tecniche e gli elaborati grafici di progetto;

e |e polizze di garanzia;

s il computo metrico estimativo.

Gli ulteriori elaborati tecnici che costituiscono il progetto dei lavori appaltati,
approvati dalla Stazione appaltante, non fanno parte dei documenti d'appalto per cui non hanno
alcun valenza contrattuale e quindi non possono essere citati a sostegno di rivendicazioni di alcun
tipo.

Art. 5 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al progetto e dai
particolari disegni di dettaglio.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna variazione o addizione alle opere appaltate pud essere introdotta
dallAppaltatore se non disposta dal Direttore lavori e preventivamente approvata dalla Stazione
appaltante.

La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione da parte del
responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell Appaltatore di demolire a sue spese i lavori
in difformita.

Sono ammesse variazioni in corso d'opera e modifica del contratto, sentiti il
Progettista ed il Direttore dei lavori, solo nel rispetto dei casi e nei limiti indicati:

s dall’art. 106 del D.Igs. 50/2016;

= dallarticolo 149 del D.lgs. 50/2016 per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Igs.
42/2004.

Si pud procedere a varianti in corso d’opera nei seguenti casi:

- per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti di Autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- per circostanze impreviste ed imprevedibili;

- per lintervenuta possibilita di utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti della qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene, verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

- nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.Igs. 50/2016.

La Stazione appaltante pud ordinare, durante I'esecuzione dellappalto e per i soli
casi sopra citati, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo d'appalto e
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I'Appaltatore & tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario € non
ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

La Stazione appaltante pud sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati
nel limite di un quinto dell'importo di contratto. Tale diminuzione dovra essere tempestivamente
comunicata all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L’Appaltatore, peraltro, non dovra dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che
comportino varianti al progetto, con la sola eccezione delle variazioni indicate al precedente art. 2,
che non costituiscono varianti, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla
Stazione appaltante.

Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi
alla esecuzione delle opere di cui trattasi.

L'Appaltatore non potra richiedere, e quindi non avra diritto, ad alcun compenso,
indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, dei lavori che fossero stati eseguiti non
conformemente alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Art. 7 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE —

DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA

Il Direttore dei lavori e Coordinatore per 'esecuzione hanno il compito di curare che
le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme di capitolato, nonché al
piano di sicurezza del cantiere. Per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e di controllare i
materiali e le opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. In particolare competono al Direttore dei
lavori tutte le prestazioni previste dall'articolo 101 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa tecnica e
amministrativa di settore, anche avvalendosi della collaborazione di assistenti con funzioni di
direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Al Coordinatore per I'esecuzione competono tutti gli obblighi previsti dall'art. 92 del
d.lgs. 81/2008, pertanto pud ordinare allAppaltatore Ia sospensione delle singole lavorazioni in
corso delle varie categorie di opere qualora rilevi pericoli gravi ed imminenti per la mancata
attuazione delle norme di sicurezza, dandone comunicazione al Direttore dei lavori e alla Stazione
appaltante per ogni ulteriore provvedimento a carico dell'Appailtatore. Inoltre, pud proporre, alla
stessa Stazione appaltante, dandone comunicazione anche al Direttore dei lavori, la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese e la risoluzione del contratto per gravi inosservanze ed
inadempimenti dell’ Appaltatore alle prescrizioni del piano di sicurezza.

Ai sensi degli art. 2 e 3 del CGA 145/2000 I'Appaltatore deve indicare, prima della
stipula del contratto, il proprio domicilio e le persone che possono riscuotere, con i vincoli previsti
dagli articoli stessi.

Da parte dellAppaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori, deve
conferire mandato di rappresentanza ad un proprio Direttore tecnico, professionalmente qualificato
secondo le competenze di legge, del quale ha l'obbligo di comunicare il nominativo alfatto della
consegna dei lavori. L'Appaltatore rimane comunque responsabile delloperato del proprio
rappresentante.

Compito del Direttore tecnico dellimpresa appaltatrice & quello di affiancare il
Direttore Lavori e Coordinatore per I'esecuzione, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli
ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

L’Appaltatore rimane, ad ogni effetto, I'unico responsabile per danni o sinistri di
qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione
delle opere, di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, comprese le opere
provvisionali, e di contravvenzione al piano di sicurezza del cantiere nonché di tutte le vigenti
normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Inoltre I'Appaltatore dovra nominare, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico
professionalmente idoneo a termini delle leggi vigenti in materia e che pud anche essere il
medesimo Direttore techico dell'impresa, mediante il quale I'Appaltatore stesso si assumera lintera
responsabilita della esecuzione a regola d’arte di tutte le strutture appaltate, o preesistenti o
comunque interessate alle opere appaltate, per le quali sia necessario assicurare adeguata stabilita
e che interessino I'incolumita e la sicurezza.

L’Appaltatore dovra inoltre nominare, allatto della consegna dei lavori, i tecnici
professionalmente idonei, a termini di legge, mediante i quali I'Appaltatore stesso si assumera
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lintera responsabilita della esecuzione, nel rispetto della normativa vigente, degli impianti
tecnologici. Tali tecnici saranno altresi responsabili della rispondenza alle normative di sicurezza di
tutte le parti di impianto esistenti o mantenute in esercizio, opportunamente integrate con il nuovo
impianto.

Detti tecnici dovranno risultare di gradimento della Direzione lavori e della Stazione
appaltante, per gravi e giustificati motivi ha diritto di esigerne il cambiamento immediato.

Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme
contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni in vigore contenute nel CGA approvato con
D.M. 145/2000, per gli articoli ancora vigenti, e nel REG. 207/2010, per gli articoli ancora vigenti..

L’Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in
Italia derivanti la leggi, decreti, circolari e regolamenti, specie quelli relativi all'edilizia, d'igiene, di
polizia urbana, dei cavi ed impianti tecnologici stradali, nonché delle norme sulla circolazione
stradale, quelle di sicurezza ed igiene del lavoro, anche da parte dei subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi. Analogamente dovranno essere osservate le norme CEIl, UNI, ISO; CNR,
fornendo la relativa documentazione a richiesta della Direzione Lavori.

Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Igs. 50/2016, I'offerta da presentare per l'affidamento
dellesecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una
garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto dei lavori a base d'appalto, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalita di cui ai
comma 2 e 3 del richiamato articolo 93.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Igs. 159/2011; la garanzia & svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore, ai sensi dellart. 103 comma 1 del D.gs. 50/2016, dovra
obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la
garanzia definitiva del 10% dellimporto contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%
I'aumento & di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva sara progressivamente svincolata nei modi e termini previsti
dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’'opera,
nei termini e per le entitd previste dalla normativa sopra richiamata, & automatico e pertanto non
necessita di benestare del committente.

Detta garanzia definitiva & prestata a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.

Si applica integralmente quanto previsto dall'articolo 103 comma 1 e 2 del D.lIgs.
50/2016.

La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la
decadenza dall'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori e lincameramento della garanzia
provvisoria.

Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957 comma 2° del Codice Civile.

Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE
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L'Appaltatore ha I'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa
determinati, compresi i rischi dell'incendio, scoppio e dellazione del fulmine, salvo quelli derivanti
da errori ed insufficienze di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza
assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
somma assicurata corrisponde allimporto del contratto, con massimale per responsabilita civile
verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovra
specificatamente prevedere che “fra le persone sono compresi | rappresentati della Stazione
appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni
prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall'art. 103 comma 7
del D.Igs. 50/2016.

In caso di mancata tempestiva deposito di detta polizza nel termine suindicato, sara
fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si dara corso
alla consegna dei lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dallart. 103 comma 10
del D.Igs. 50/2016.

Tutte le predette garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e
stipulate con imprese di assicurazione iscritte nellelenco dei soggetti ammessi ad accedere
all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi
nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltate nei termini e con le
modalita richiamati dal presente articolo.

Art. 11 CONSEGNA — SOSPENSIONE — RIPRESA — PROROGA —
ULTIMAZIONE LAVORI

All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra presentare il programma
esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 14.

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori, si applicano le disposizioni stabilite
dall’articolo 107 del D.lgs. 50/2016.

L’Appaltatore pué richiedere motivata proroga del termine fissato per I'ultimazione
lavori, sulla quale si esprime il responsabile del procedimento previa acquisizione di relazione da
parte del direttore dei lavori.

Per il certificato d’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni stabilite dall'art.
107 comma 5 del D.Igs. 50/2016.

Art. 12 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il 'tempo utile per dare ultimati i lavori & fissato in giorni 240 (decentoquaranta)
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

(Eventuale suddivisione del tempo utile in autonome distinte fasi esecutive, con scadenze proprie del

tempo ulile per ciascuna fase, vedi anche art. 12 successivo).

La data di ultimazione dei lavori, determinata con I'applicazione del suindicato
tempo utile, non subira alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi
inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte dell Appaltatore.

L'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per scritto dall'Appaltatore al
Direttore dei Lavori e sara accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in
contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Art. 13 PENALE PER RITARDI
La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle
spesa di assistenza) resta stabilita nella percentuale del 1 (in misura compresa fra fo 0,3 e 1) per mille
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.
Complessivamente la penale non pud essere superiore al 10% dell'ammontare
netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si dara avvio alle procedure
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per la risoluzione del contratto per grave ritardo nei modi e termini di cui allart. 108 del D.Igs.
50/2016.

Qualora siano previste, al precedente art. 12, distinte ed autonome fasi esecutive
dei lavori, con scadenze proprie del tempo utile per ciascuna fase, detta penale sard applicata
anche per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ciascuna fase esecutiva.

Art. 14 PROGRAMMA ED ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione lavori,
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna ed inizio lavori, un proprio programma
dettagliato d'esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, con limpegno ad
assicurare il regolare andamento degli stessi, rispettando il dettagliato programma esecutivo
predisposto. | lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile previsto al precedente art. 12. In tale
programma saranno riportate, per ogni lavorazione, oltre alle previsioni circa il periodo di
esecuzione anche lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori.
Eventuali ritardi dei tempi previsti nel programma esecutivo dei lavori saranno a totale carico dello
stesso Appaltatore, che non potra pretendere alcun rimborso o compenso da parte della Stazione
appaltante.

Il programma esecutivo potra essere adeguato ed adattato in corso d’opera, dalla
stessa Direzione lavori, per sopravvenute motivate ed oggettive esigenze esecutive. A giudizio della
Direzione lavori, la modalitd di conduzione dei lavori non pud essere di pregiudizio alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. In ogni caso dovranno essere
rispettati gli obblighi indicati nel successivo art. 18 e le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
di cui al successivo art. 23.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla esecuzione degli ordini di servizio
emanati dal Direttore dei lavori che |i comunica all'impresa stessa in due copie di cui una restituita
per avvenuta conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori in modo che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, tutto cid senza che
I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’Appaltatore & altresi responsabile della disciplina ed il buon ordine dei cantieri
come stabilito dallart. 6 del CGA 145/2000.

Art. 15 CONTABILITA' DEI LAVORI
Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilita dei lavori valgono tutte
le disposizione contenute nel titolo IX del REG. 207/2010 per le parti attinenti i lavori appaltati.

(corpo,misura,economia).

Art. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d'opera, ogni
gualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avra raggiunto la
cifra di euro.90.000,00 (euro.novantamila/00).

(Nella determinazione della cifra prevedere indicativamente non oltre il 20% dellimporto d'appalto).

In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Per la parte di lavori a corpo si terra conto delle seguenti percentuali, anche in
quota parte, di riferimento per 'avanzamento di ogni categoria di opere:

Totale 100,00% ( centopercento )

Iin caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili

allimpresa, & consentita I'emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al
minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione.
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Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo
ammontare, sara rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

L'importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al
precedente art. 2, sara corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso
d'opera, proporzionalmente all'importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi.

Il conto finale dei lavori dovra essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.

Il termine per emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo dell'appalto non pud superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalladozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non
puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria
non puo superare i 60 (sessanta) giorni dallemissione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori.

Nel caso I'esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato
garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia
stessa.

Art. 17 COLLAUDO DEI LAVORI

Il certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla
data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dallarticolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016e
s.m.i. Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione. In tale periodo I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi
dell'opera eseguita, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte
le disposizioni di cui allarticolo 102 del d.Igs. 50/16 e del titolo X del REG. 207/2010 per le parti
concernenti i lavori appaltati.

Art. 18 ONERI ED OBBLIGHI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri risultanti dagli articoli del presente Capitolato e dalle spese indicate
dagli art. 5 e 8 dal CGA 145/2000 e da tutte le ulteriori disposizioni, la cui osservanza & resa
obbligatoria per I'Appaltatore da specifiche normative vigenti, saranno a carico dell’Appaltatore
stesso gli oneri ed obblighi seguenti:

1) formazione del cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entita dell'opera da eseguire, su un
area appositamente destinata e messa a disposizione dalla Stazione appaltante d'intesa con
I'Appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la
sicurezza, richiamato al successivo art. 23, e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
- i necessari movimenti di terra ed inghiaiamento dell'area di cantiere;

- la recinzione che dovra avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di
sicurezza, ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;

- tutti gli impianti ed attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere
appaltate;

- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dellacqua e di energia elettrica;

- la sistemazione e pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da
rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone: il cantiere dovra svilupparsi
con il minimo ingombro possibile € comunque con la minima interruzione di pubblico transito
sulle strade, salvo quelle limitate indispensabili occupazioni di chiusura al transito delle strade
che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali
responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico:

- la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di giorno che di notte e
sia al collaudo delle opere, con personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, nonché di tutte le cose dalla Stazione appaltante e delle piantagioni consegnate
allAppaltatore. Per tale custodia I'Appaltatore dovra servirsi di personale provvisto di adeguata
qualifica.
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Dovranno essere anche conservati tutti i servizi tecnologici esterni e sotterranei ed ogni loro
eventuale modifica e spostamento saranno a completo carico dellAppaltatore, sia per ottenere i
relativi permessi e sia per le spesa, dellimpresa appaltatrice.

Sono altresi a carico dell Appaltatore gli eventuali oneri e le spese conseguenti allacquisizione
delle necessarie autorizzazioni per installazione del cantiere.

responsabilita ed il risarcimento per ammanchi e danni di qualsiasi genere fini al collaudo o alla
consegna in uso anticipato, come previsto al successivo comma 15, riguardanti le opere
eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le attrezzature di qualsiasi genere,
anche di proprieta della Stazione appaltante, esistenti nell’ambito del cantiere;

costruzione e manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o pil locali, attrezzati ad uso
ufficio del personale di direzione e di assistenza lavori. | locali dovranno essere muniti di
iluminazione e, se necessario, di riscaldamento;

lapprontamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

tutti gli oneri derivanti dallapplicazione del precedente art. 7, per i tecnici le cui prestazioni fanno
carico all'Appaltatore,

versamento di contributi, previsti dalle vigenti leggi per Casse o altre Organizzazioni Nazionali
Previdenziali, nel caso di ricorso a ingegneri e architetti, in relazione alle prestazioni dei
professionisti sopraindicati.

fornitura della mano d'opera e degli strumenti occorrenti per tracciati di consegna, misure e
verifiche; esecuzione in sito o presso gli appositi istituti incaricati, delle esperienze, prove, analisi
ed assaggi richiesti dalla D.L. sui materiali da impiegarsi nei lavori, nonché I'esecuzione di ogni
altra prova, ivi comprese quelle di carico, necessarie sia per 'esecuzione delle opere appaltate,
che per il collaudo finale. Dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui conglomerati e
sui profilati e tondi metallici, presso laboratori legalmente autorizzati, che rilasceranno i richiesti
certificati. Dei campioni prelevati, per qualsiasi titolo, dovra esserne curata la conservazione
presso |'ufficio direttivo, previo suggello e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, a
garanzia dell'autenticita;

fornitura, collocamento nei punti richiesti e manutenzione di cartelli di avviso, fanali notturni ed
altre attrezzature del genere, a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei
lavoratori e a protezione della pubblica incolumita, anche in relazione a specifiche richieste della
Direzione lavori;

mantenimento, fino a collaudo eseguito, della continuita degli scoli delle acque, delle condutture,
dei cavi e del transito sulle vie e sentieri pubblici o privati interessati alle opere in appalto;

10) esecuzione, a discrezione della Direzione lavori, di un congruo numero di fotografie eseguite

prime, durante e dopo il compimento dell'opera. Le fotografie dovranno essere di formato non
inferiore a 18x24 cm. e per ogni presa dovranno essere consegnate alla D.L. n® 3 copie positive,
raccolte in album contenitore con le necessarie didascalie, ed il relativo negativo;

11) pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito al cantiere ed interne allo stesso

cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto di altre ditte;

12) libero e gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso

di esecuzione al personale della Direzione lavori e della Stazione appaltante per visite e
sopralluoghi con il temporaneo e provvisorio |'utilizzo delle opere eseguite, nonché il libero e
gratuito accesso al cantiere e passaggio nello stesso, alle persone facenti parte di qualsiasi altra
impresa o ditta alle quali siano stati affidati lavori o forniture non comprese nell'appalto ed alle
persone che debbono eseguire lavori per conto diretto della stazione appaltante; nonché, a
richiesta della Direzione lavori, I'uso parziale o totale, da parte delle suddette imprese o persone,
delle opere provvisionali esistenti in cantiere, ed in particolare dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento e trasporto per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione delle opere che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente o a
mezzo di altre imprese. Per quanto sopra esposto, I'Appaltatore non potra pretendere compensi
di sorte né dalle ditte interessate, né dalla Stazione appaltante;

13) ricevimento in cantiere e, a richiesta della D.L., anche I'onere di scarico e trasporto nei luoghi di

deposito o a pié d'opera, di materiali per forniture ed opere escluse dall'appalto ed eseguite da
altre ditte per conto della Stazione appaltante, restando I'appaltatore unico responsabile come
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previsto al precedente comma 2, con I'obbligo conseguente di riparare a proprie cura e spese |
danni che a tali materiali, forniture ed opere avessero a derivare per propria negligenza;

14) cernita, puliture ed accatastamento dei materiali di proprieta della Stazione appaltante, che
eventualmente provengano da lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto, e loro trasporto e scarico
nei luoghi del Comune di Bergamo indicati dalla D.L., con trasporto a discarica, anche fuori del
Comune di Bergamo, dei materiali eccedenti di rifiuto, compresi gli oneri di discarica;

15) consenso alluso gratuito anticipato di parte dell'opera, su richiesta della Direzione lavori, con
facolta di richiedere un verbale circa lo stato delle opere al momento della concessione all'uso
anticipato, a garanzia dei possibili danni che possono derivare dalla concessione;

16) sgombero completo del cantiere, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprieta
dell’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di ultimazione dej lavori, I'area occupata dal cantiere
dovra essere sistemata come all'atto della consegna;

17) adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele atte a garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi e ad evitare danni ai
beni pubblici e privati. Ogni piti ampia responsabilita nel caso di inadempimento alle prescrizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo n® 81/2008 e di
infortuni ricadra pertanto sull'impresa appaltatrice oltreché sul Direttore Tecnico dellimpresa
stessa, restandone pienamente esentata e sollevata sia la Stazione appaltante che il Direttore
dei lavori ed il personale, dagli stessi designato, alla assistenza e sorveglianza dei lavori;

18) obbligo di mantenere, in adeguato locale del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto
soccorso e di garantire, per tutta la durata dei lavori, un servizio di automezzo che consenta
limmediato avviamento al pil vicino ospedale del personale infortunato o colpito da malore;

19) obbligo di applicare integralmente le disposizione contenute nel D.lgs. 50/2016 e di tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Obbligo, altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano
limpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla strutture e dimensione
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante, della osservanza alle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini Iipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I'Appaltatore responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese unicamente
per la fornitura dei materiali.

L’Appaltatore & tenuto inoltre alla osservanza piene e scrupolosa di tutte le norme derivanti da
leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni varie del personale dipendente contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, le malattie causali o professionali, e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi come sopra precisati nel presente articolo, accertata
dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ufficio provinciale del Lavoro, la Stazione
appaltante medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche allIspettorato suddetto,
linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dalllspettorato del Lavori non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento dei danni:

20) obbligo di corresponsione, alle scadenze consuetudinarie, delle paghe e dei salari al personale
dipendente dallimpresa;
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In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, si procedera in
conformita di quanto previsto all'art.30 del D.Igs. 50/2016.

Per i pagamenti eseguiti direttamente ai lavoratori, il relativo importo sara detratto dalle somme
dovute allAppaltatore in esecuzione del contratto. Le relative quietanze dovranno essere
sottoscritte dai lavoratori interessati e controfirmate da due testimoni;

21) osservanza delle disposizioni di legge relativa alle assunzioni obbligatorie;

22) presentazione prima dell'inizio dei lavori € comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa
edili e/o edilcassa - assicurativi ed enti infortunistici;

23) trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonche di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza
quadrimestrale; il pagamento dei vari stati di avanzamento rimane in ogni caso subordinata alla
verifica degli obblighi di cui sopra mediante 'acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva;

24) obbligo di esposizione di cartello di cantiere aventi le caratteristiche predisposte
dall'’Amministrazione Comunale;

25) pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo,
diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro) nonche, per
'aggiudicatario, rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;

26) per quanto riguarda gli impianti elettrici, di riscaldamento, idrosanitari ed antincendio,
I'Appaltatore dovra fornire, entro 30 giorni dalla aggiudicazione dei lavori,

- campionature dei materiali

- disegni dei particolari costruttivi degli impianti e relativi componenti.

Al termine dei lavori I'Appaltatore fornira alla Stazione appaltante una serie di disegni in copia
riproducibili (radex).

| disegni riporteranno al costruttivo la distribuzione degli impianti, con tutte le indicazioni tecniche
utili e necessarie per effettuare operazioni di intervento e di manutenzione.

L'Appaltatore al compimento delle opere dovra fomire alla D.L. dichiarazione di “CONFORMITA’
DEGLI IMPIANT!", ai sensi del decreto del Ministerc dello sviluppo econemico n® 37 in data
22.01.08;

27) indagini sulle strutture esistenti, carotaggi, prelievi e prove giudicate necessarie per l'esatta
conoscenza delle caratteristiche delle murature esistenti e stabilire le caratteristiche e le
modalita degli interventi di restauro efo consolidamento;

28) sara a cura e a spesa dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere inerente le denunce presso gli Enti
preposti, previste dalle normative vigenti di opere e di impianti, ancorché richiesti dalla Stazione
appaltante;,

29) si intendono a totale carico dell’Appaltatore e pertanto senza nessun particolare compenso tutte
le eventuali (nessuna esclusa) attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, di presidio e/o di
protezione che si rendessero necessarie (ad iniziativa ed a giudizio del medesimo Appaltatore e
previa approvazione della Direzione lavori della Stazione appaltante) per assicurare durante
tutto il periodo dei lavori la piena e perfetta esecuzione degli stessi, la totale conservazione e
stabilita di tutte le strutture aeree e sotterranee esistenti;

30) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante per depositi od estrazione di materiali;

31) la recinzione e la chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i
lavori nonché la protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi con opportuni teli, soprattutto
per evitare il diffondersi di polveri;

32) gli oneri e le spese relative alle prove di funzionamento ed al collaudo tecnico degli impianti
tecnologici, esclusa solo la nomina del tecnico collaudatore, a carico della Stazione appaltante;

33) il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione
vigente e con il rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento per lo
svolgimento in deroga alla zonizzazione acustica comunale di manifestazioni temporanee in
luogo pubblico o aperto al pubblico, cantieri e dehors approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.25/0098977/2005 p.g. nella seduta del 06/02/2006, modificato con deliberazione
consiliare n.187 reg./84 Prop. Del. nella seduta del 17/12/2007 — n.49 reg./35 Prop. Del., nella
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seduta del 02/4/2009 — n.127 reg./38 Prop. Del., nella seduta del 19/7/2010 - n. 37 reg./21 Prop.
Del. nella seduta del 04/04/2016.

34) la piena e completa conoscenza ed osservanza delle ordinanze e delle disposizioni vigenti che
regolano l'accesso, la circolazione e la sosta di automezzi e mezzi d'opera nel caso di lavori da
eseguire all'interno del perimetro che delimita citta alta ed i colli, compresi gli oneri e le spese
conseguenti 'acquisizione delle eventuali autorizzazioni,

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri elencati & conglobato nei prezzi di elenco,
essendosene tenuto il giusto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 19 QUALITA’, PROVENIENZA E PROVVISTA DEI MATERIAL| —

MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per quanto concerne la qualita, la provenienza, la provvista, la sostituzione dei
materiali, le modalita di esecuzione di ogni singola categoria di lavori, valgono qui tutte le norme
contenute negli art. 16 e 17 del CGA 145/2000 e nel DPR 207/2010 per le parti applicabili.

Dovranno essere comunque utilizzati i prodotti muniti di marchio o di certificazione
di qualita rilasciata da Enti ed Istituti qualificati ed autorizzati,

L'Appaltatore dovra garantire, anche per gli eventuali subappaltatori, che i prodotti
da utilizzare per i lavori appaltati siano tempestivamente approvvigionati in modo da assicurare il
rispetto dei tempi di esecuzione, fornendo preventivamente al Direttore dei lavori la relativa
campionatura, la certificazione dei requisiti di qualita richiesti monche la documentazione tecnica
per le necessarie verifiche. In particolare dovra essere documentata e certificata |a classe di
reazione al fuoco nonché la resistenza, la stabilita e la tenuta (REI) di tutti i prodotti, materiali ed
arredi impiegati, in conformita sia alle prescrizioni di progetto che a quelle della normativa vigente.

Per tutti gli impianti tecnologici previste nell'appalto dei lavori, dovranno essere
rispettate tutte le norme costruttive e di sicurezza vigenti al momento della loro esecuzione,

Art. 20 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI —= NUOV| PREZZI

Valgono le norme stabilite negli art. 77 e 78 del CST, richiamato al precedente art.
4, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nell'elenco descrittivo e
nella lista richiamati al precedente art. 4.

Sono comunque comprese nell'appalto tutte le prestazioni, materiali e noli
necessari per dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di
esecuzione, sicurezza ed agibilita delle opere appaltate, anche se non specificatamente indicate e
descritte negli allegati di cui al precedente art 4.

Qualora per particolari lavorazioni non previste nellelenco descrittivo e nella lista
sia necessario provvedere alla determinazione di nuovi prezzi, questi saranno determinati
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto o ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.

| nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra direttore lavori e impresa
esecutrice e approvati dall'organo decisionale dell’ Amministrazione comunale.

Tutti nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il comune di
Bergamo pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita: ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 21 DIVIETO DI PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA IN ECONOMIA

A termini della legge n. 1369 in data 23.10.1960 “Divieto di intermediazione e di
interposizione delle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dellimpiego di mano d'opera negli
appalti di opere e servizi', non sono ammissibili prestazioni di mano d’opera in economia e le
conseguenti liquidazioni e pagamenti.

Tuttavia, in ragione di particolari situazioni di lavori contemplati nell'appalto, la
Direzione lavori, con apposito ordine di servizio, potra autorizzare lesecuzione di lavori in
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economia, entro il limite insuperabile delle previsioni economiche quantificate al precedente art. 2
sotto la specifica voce di "opere in economia”.

Art. 22 CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI
O SCORPORABILI
L’Appaltatore dovra eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto & la

seguente:

CAT OG1 Importo euro 219.000,00...
'appalto & altresi composto dalle sottoriportate categorie:

CAT 0830 Importo euro 12.000,00

CAT 08528 Importo euro...............14.000,00

Tutte le suddette categorie possono essere oggetto di subappalto, purché
dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e le modalita
procedurali previste dall'articolo 105 del D.Igs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sara autorizzato
qualora sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 105 del D.Igs. 50/2016, che si intendono
integralmente richiamate, e, pertanto, solo per quelle opere espressamente indicate all'atto
dell'offerta, e nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che le imprese concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta, e nel caso di varianti in
corso d'opera all'atto dell'affidamento, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

2) che per l'autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti per Fammontare dei lavori
da assumere;

3) che non sussista nei confronti dellaffidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni;

4) che laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;

5) che il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

6) che [I'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative opere e lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante.

Per quanto riguarda i limiti di subappaltabilita delle singole lavorazioni, fatto salvo
quanto espressamente previsto dal bando di gara, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 105
comma 5 del D.Igs. 50/2016..

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi per qualsiasi contratto
di subappalto avente per oggetto le attivita previste dal secondo periodo del comma 2 del
richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, nel testo modificato dal D.Igs. 56/2017.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione per il subappalto
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato per una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla
stessa effettuati ai subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto
termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In forza di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 180/2011, la disposizione di
cui al comma precedente si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
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forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
ovvero stato di avanzamento forniture.

La mancata presentazione delle suddette fatture dara altresi titolo alla stazione
appaltante per I'eventuale attivazione delle procedure di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 per
inadempienza agli obblighi contrattuali.

In_ogni caso, in caso di subappalto a microimprese o piccole imprese (come
definite allarticolo 3 comma 1 lettera aa) del D.lys. 50/2016) Amministrazione comunale
corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni e lavori 'importo dovuto per le prestazioni direttamente esequite.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore; il committente provvede al pagamento
del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti.

Saranno imputati all'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i danni conseguenti al
mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo e dell'art.105 del D.lgs. 50/2016, che qui si
intende integralmente richiamato, anche nel caso che questi dovessero ripercuotersi
sullandamento dei lavori, in relazione all'evoluzione dei lavori stessi e alle eventuali modifiche
intervenute.

Art. 23 PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L'onere previsto per le misure di sicurezza, risultante dal piano stesso allegato
quale parte integrante del presente Capitolato, ammonta ad euro 6.780,54
(seimilasettecentoottanta/54), come indicato al precedente art. 2. Tale importo, compreso
nell'appalto, & fisso ed invariabile e non soggetto al ribasso d’asta.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione potra proporre al Direttore
lavori e alla Stazione appaltante, con propria relazione motivata e documentata relativa ad opere
gia in fase d'esecuzione, un'equa riduzione del suindicato importo, nel caso di ordini di sospensione
dei lavori per gravi inosservanze da parte dellimpresa appaltatrice alle norme del D.lgs. 81/2008 e
per la sospensione delle singole lavorazioni in corso delle varie categorie di opere, per pericoli gravi
ed imminenti dovuti alla mancata attuazione delle norme di sicurezza. Tali gravi inosservanze e
pericoli dovranno essere tempestivamente costatati e contestati, dallo stesso Coordinatore, con
appositi ordini di servizio notificati allimpresa appaltatrice, trasmessi al Direttore deij lavori, e
comunicati agli Enti ed Autorita preposte per le sanzioni e contravvenzioni previste dal D.lgs.
81/2008.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comungue prima della
consegna dei lavori, dovra presentare al Direttore dei lavori e Coordinatore per l'esecuzione
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza nonché un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori. Le eventuali integrazioni non modificano, in alcun caso, | prezzi
contrattuali gia pattuiti e pertanto la Stazione appaltante non riconoscera alcun onere aggiuntivo efo
suppletivo all'ammontare sopra indicato che quindi resta fisso ed invariabile.

Per le eventuali modifiche di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori, ai sensi del
precedente art. 2 e che non si configurano come varianti in corso d’opera, I'Appaltatore non potra
pretendere alcun rimborso ed onere suppletivo efo aggiuntivo dellammontare fisso ed invariabile
sopra stabilito, in quanto tali modifiche non costituiscono varianti e non comportanc 'aumento
dellammontare del contratto stipulato.

Nel caso delle varianti ammesse dal precedente art. 6), che comportano aumenti
e/o diminuzioni entro il limite del 5% dell'importo contrattuale e che trovano copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell'opera, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione valuteranno I'eventuale onere suppletivo elo aggiuntivo dellammontare fisso ed
invariabile sopra stabilito.
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L’Appaltatore e il proprio direttore techico hanno l'obbligo della tempestiva e
completa attuazione di tutte le prescrizioni contenute nel piano delle misure di sicurezza e
coordinamento del cantiere, richiamato al precedente art. 4.

L’Appaltatore e il proprio direttore tecnico hanno altresi 'obbligo di osservare,
adottare e mantenere tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008, nonché tutte le
vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza.

Il piano sara adeguato dal Direttore lavori e Coordinatore per I'esecuzione di volta
in volta in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

Art. 24 RISERVE — CONTROVERSIE — RISOLUZIONE E RESCISSIONE

DEL CONTRATTO

Le eccezioni e riserve che I'Appaltatore intende opporre debbono essere formulate,
a pena di inammissibilita, con le modalita e nei termini stabiliti dagli articoli 190 e 191 del REG.
207/2010.

Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del
contratto d’appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del giudice del luogo dove il contratto
& stato stipulato.

Art. 25 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D'APPALTO

Sono ammessi a partecipare alle procedure per 'appalto dei lavori i soggetti indicati
dall'art 45 del D.lgs. 50/2016.

Nei casi espressamente previsti dalla norma, trovera applicazione l'articolo 110 del
D.Igs. 50/2016.

| relativi maggiori oneri, spese e danni sopportati dalla Stazione appaltante saranno
posti a carico dell'appaltatore originario.

Art. 26 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

E PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.

| requisiti di qualificazione delle imprese sono determinati con riferimento a quanto
previsto dal D.Igs. 50/2016, dal REG 207/2010 per le parti applicabili e dal bando di gara con
relativo disciplinare.

In caso di lavorazioni di tipo impiantistico le imprese aggiudicatrici dell'appalto o le
eventuali subappaltatrici, dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per
I'esecuzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2° del decreto del Ministero delio sviluppo
economico n° 37 in data 22.01.08, e precisamente quelli relativi alle lettere a), b), c), d}, e),
(cancellare le lettere relative agli impianti non compresi nell'appalto).

-

Art. 27 SPECIFICHE TECNICHE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E
PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPRESI NELL'APPALTO

A) OPERE MURARIE ED AFFINI

B) POSA IN OPERA ED ASSISTENZE MURARIE

C) PARTICOLARI OPERE SPECIALISTICHE E/O SISTEMI PREFABBRICATI
D) IMPIANTO ELETTRICO

E) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

F) IMPIANTO TELEFONICO

G) IMPIANTO IDRICOSANITARIO

H) IMPIANTO GAS

1)

)] IMPIANTI SPECIALI PER LA SICUREZZA E L'UTILIZZO
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