

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาที่ปรึกษาปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้ได้ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 26 จังหวัด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...9,500,000.- บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)		
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 6 กุมภาพันธ์ 2561..... เป็นเงิน.....9,547,170.-.....บาท (-สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		
4. ค่าตอบแทนบุคลากร		
4.1 บุคลากรหลัก		4,330,000.- บาท
4.1.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 คน 7 เดือน ๆ ละ 125,000.- บาท		875,000.- บาท
4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 คน 7 เดือน ๆ ละ 100,000.- บาท		700,000.- บาท
4.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 คน 5 เดือน ๆ ละ 100,000.- บาท		500,000.- บาท
4.1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จำนวน 1 คน 7 เดือน ๆ ละ 100,000.- บาท		700,000.- บาท
4.1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จำนวน 1 คน 5 เดือน ๆ ละ 75,000.- บาท		375,000.- บาท
4.1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมสารสนเทศ จำนวน 1 คน 7 เดือน ๆ ละ 100,000.- บาท		700,000.- บาท
4.1.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมสารสนเทศ จำนวน 1 คน 5 เดือน ๆ ละ 75,000.- บาท		375,000.- บาท
4.1.8 ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน 7 เดือน ๆ ละ 15,000.- บาท		105,000.- บาท
4.2 บุคลากรสนับสนุน		2,338,800.- บาท
4.2.1 นักวิเคราะห์ระบบ จำนวน 1 คน 5 เดือน ๆ ละ 23,400.- บาท		117,000.- บาท
4.2.2 เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล จำนวน 1 คน 7 เดือน ๆ ละ 23,400.- บาท		163,800.- บาท
4.2.3 วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ๆ ละ 5 เดือน ๆ ละ 30,000.- บาท		300,000.- บาท
4.2.4 โปรแกรมเมอร์ จำนวน 3 คน ๆ ละ 5 เดือน ๆ ละ 18,000.- บาท		270,000.- บาท
4.2.4 เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ จำนวน 2 คน ๆ ละ 4 เดือน ๆ ละ 18,000.- บาท		144,000.- บาท
4.2.5 นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ จำนวน 8 คน ๆ ละ 7 เดือน ๆ ละ 18,000.- บาท		1,008,000.- บาท
4.2.6 เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร จำนวน 4 คน ๆ ละ 7 เดือน ๆ ละ 12,000.- บาท		336,000.- บาท
5. งบดำเนินการ		2,878,370.- บาท
5.1 ค่าอบรมผู้ดูแลระบบในจังหวัด จำนวน 26 จังหวัด		2,319,200.- บาท
5.2 ค่าอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ. (ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง)		21,920.- บาท
5.3 ค่า workshop การใช้งานระบบบริการทั้ง 2 รูปแบบ		100,000.- บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ		93,000.- บาท
5.5 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)		2,000.- บาท
5.6 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (Interim Report) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)		4,000.- บาท
5.7 รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล 10 จังหวัด (ครั้งที่ 1) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)		4,000.- บาท
5.8 ชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในระดับจังหวัดอย่างน้อย 10 จังหวัด (ครั้งที่ 1) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)		4,000.- บาท
5.9 คู่มือผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (Hard copy 5 ชุด Soft copy 2 ชุด)		5,250.- บาท
5.10 คู่มือผู้ดูแลระบบในจังหวัด 10 จังหวัด (ครั้งที่ 1) (Hard copy 50 ชุด Soft copy 2 ชุด)		26,000.- บาท

5

2

1

วิฑูรย์

5.11 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (Interim Report) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)	4,000.- บาท
5.12 รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล 10 จังหวัด (ครั้งที่ 2) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)	4,000.- บาท
5.13 ชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในระดับจังหวัดอย่างน้อย 10 จังหวัด (ครั้งที่ 2) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)	4,000.- บาท
6.14 คู่มือผู้ดูแลระบบในจังหวัด 10 จังหวัด (ครั้งที่ 2) (Hard copy 50 ชุด Soft copy 2 ชุด)	26,000.- บาท
5.15 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รูปแบบ Hard Copy	48,000.- บาท
5.16 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รูปแบบ Soft Copy (External Harddisk)	42,000.- บาท
5.17 รายงานสรุปผลการประเมินความสอดคล้องของข้อมูล 6 จังหวัด (จังหวัดที่เหลือ) (Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)	4,000.- บาท
5.18 ชุดข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงในระดับจังหวัดอย่างน้อย 6 จังหวัด (จังหวัดที่เหลือ)(Hard copy 6 ชุด Soft copy 2 ชุด)	4,000.- บาท
5.19 คู่มือผู้ดูแลระบบในจังหวัด 6 จังหวัด (Hard copy 30 ชุด Soft copy 2 ชุด)	16,000.- บาท
5.20 คู่มือแนวทางการประเมินความสอดคล้องของ สทอภ.	4,500.- บาท
5.21 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Back-end)	4,500.- บาท
5.22 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ (Front-end)	4,500.- บาท
5.23 คู่มือการปฏิบัติงานโปรแกรมภูมิสารสนเทศ (GIS Desktop)	4,500.- บาท
5.24 รายงานสรุปผลการจัดสัมมนา	3,000.- บาท
5.25 ค่าวัสดุสำนักงาน	105,000.- บาท
5.26 ค่าติดต่อสื่อสาร	21,000.- บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....	- บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	- บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	
8.1 นายตติยะ ชื่นตระกูล.....	
8.2 นางธัญรัตน์ อนันต์.....	
8.3 นายวีระวิทย์ คำนวน.....	
8.4 นายวนพงศ์ แก้วสิงห์.....	
8.5 นายเจษฎา เกิดศรีเล็ก.....	
8.6 นางสาวราภรณ์ ขจรพิรคุปต์.....	
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
9.1 หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง.....	
9.2 หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/ว. 128..	
9.3	

๕

๖

๗

๘