

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** ประกวตราคาจ้างพร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ On Grid System ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่** 16 มีนาคม 2569
เป็นเงิน 70,278,687.33 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสาม
สตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 70278687.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ เทค แอปพลิเคชันส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท เจเควายบี เอ็นจิเนียริงแอนด์เซอร์วิส จำกัด
6. **รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง**

1. นางเวียร์เธียร	คชบุตรธาดา
2. นายนภัทร	รักพิณีจ
3. นายธันยากร	วนพานิช
4. นายอภิชา	มุสิแก้ว
5. นายประวิทย์	เฉิดโฉม
6. นายธนะพัฒน์	ธนรัฐเกียรติกุล
7. นางสาวณอาภา	ฉายสุริยะ

ตารางคำนวณเพื่อจัดทำราคากลาง

รายการ	met	Advance	JKY	รวมมูลค่าทั้ง 3 บริษัท
4.1 ชุดโครงสร้างรับรองแผงติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีส (PV Mounting) พร้อมอุปกรณ์	24,270,494.39	20,631,308.40	22,139,529.90	67,041,332.69
4.2 ชุดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน	13,712,950.47	20,480,560.75	17,311,813.08	51,901,514.02
4.3 ชุดแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน	17,715,620.56	17,864,042.06	17,708,002.80	52,891,475.70
4.4 ชุดอุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน	726,301.87	719,626.17	235,981.31	1,681,909.35
4.5 ชุดระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน	489,986.92	517,009.35	556,074.77	1,563,071.04
4.6 ชุดอุปกรณ์สำหรับการส่งการฯ เป็นเงิน	1,121,620.56	1,305,621.50	1,180,373.83	3,607,615.89
4.7 จอ LED ขนาด 120 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน	623,498.13	830,392.52	691,588.79	2,145,479.44
4.8 ชุดอุปกรณ์จัดการสัญญาณภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน	110,827.10	514,616.82	167,757.01	793,200.93
4.9 ชุดจอร์ับสัญญาณภาพ 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน	205,607.48	145,794.39	74,766.36	426,168.23
4.10 กล้อง PTZ ชนิดความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน	26,701.87	63,084.11	65,420.56	155,206.54
4.11 คอมพิวเตอร์ WorkStation เป็นเงิน	112,149.53	140,186.92	88,785.05	341,121.50
4.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เป็นเงิน	5,327.10	4,205.61	8,878.50	18,411.21
4.13 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นเงิน	20,560.75	22,336.45	51,401.87	94,299.07
4.14 ระบบแสดงผลและรายงานผลการทำงาน Monitoring System และระบบติดตามและประเมิน Inverter	1,401,869.16	1,578,504.67	1,588,785.05	4,569,158.88
4.15 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการทำงาน (Report)	2,803,738.32	3,925,233.64	3,084,112.15	9,813,084.11
รวมเป็นเงิน	63,347,254.21	68,742,523.36	64,953,271.03	197,043,048.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,434,307.79	4,811,976.64	4,546,728.97	13,793,013.40
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	67,781,562.00	73,554,500.00	69,500,000.00	210,836,062.00
ค่าเฉลี่ยราคากลาง				70,278,687.33