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Ref.. LICITAGAO LI - N° 003/2026 “CONTRATAGAO DA 1° FASE DA
COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA — RJ”

Prezados,

Comunicamos a V.S.?2 as respostas aos pedidos de esclarecimentos efetuados por
interessados na licitacdo em epigrafe, ressaltando que a analise dos questionamentos ficou
sob a responsabilidade da area técnica demandante, no caso, a Diretoria de
Desenvolvimento das Cidades — DDC.

“] — DO ITEM 08 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: AUSENCIA DAS COMPOSICOES DE CUSTO
UNITARIO.

Apos analise minuciosa da Estimativa Orgamentaria (Anexo XI) e da Memoria de Calculo (Anexo XI), a
Requerente verificou gque os subitens abaixo relacionados, referentes a Complementacdo da Estagao de
Tratamento de Esgoto (ETE), nao apresentam as composigoes analiticas de custo unitario que embasaram os
valores fixados:

- 08.01 (05.100.7804-6): SERVICOS PRELIMINARES;

- 08.02 (18.050.7551-8): ADEQUACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO;

- 08.03 (15.007.7637-3): FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS:

- 08.04 (15.007.7637-6): MATERIAL FILTRANTE PARA A ETE METALICA COM VAZAO DE 260L/S —
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Percebe-se que em vez de composigoes de custo, a Memoria de Calculo trouxe apenas percentuais de
incidéncia sobre uma suposta base de referéncia nao identificada (ex.: "Fornecimento, montagem e solda de
chapas e perfis — 50%"; "Adequagao da estagao de tratamento — 05 bombas de recalque da elevatoria —
20%" etc.), o gue impossibilita a verificacao da metodologia de formagdo de pre¢os ¢ a adequada
elaboragao das propostas.

Hustramos:
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Diante disso, respeitosamente, solicita-se @ CEDAE que esclarega:

a) Sobre qual valor de referéncia (base de calculo) incidem os percentuais indicados nos subitens 08.01 a
08.04 da Planitha Orcamentdria? Solicita-se a informagéo expressa do valor base utilizado para fins de
incidéncia percentual, identificando, inclusive, a fonte, o critério e a data de referéncia adotados.

Resposta: A cotagdo dos itens mencionados foram obtidos através de pesquisa de pregos junto 2o mercado
fornecedor atuantes no respectivo segmento, em conformidade com as praticas usuais de formag@o da
estimativa orgamentaria.

Vale destacar que tais informagdes néo intercedem na formulag#o das propostas de licitante interessado, que
deve se pautar pelo valor destacado nas planilhas disponibilizadas, uma vez que os pregos finais apurados
para tais fornecimentos sdo de responsabilidade discricionéria da administragio.

Cumpre deixar assente que a estimativa de custos constante dos anexos editalicios baliza o certame
estritamente sob a Otica de limite maximo admissivel para a contratagdio, inexistindo qualquer dever de
subordinagio ou vinculagdo da metodologia gerencial de custos das proponentes aos pardmetros internos da
Administragio.

Pertence a0 4mbito da érea de risco. expertise técnica e autonomia corporativa da licitante a realizagdo de sua
propria e independente sondagem mercadoldgica. Cabendo-the, privativamente, prospectar a cadeia de
suprimentos, cotar insumos ¢ negociar diretamente com fornecedores as melhores condigdes econdmicas ¢
logisticas para a estruturagdo de sua proposta comercial, utilizando o edital tio somente como referencial de
escopo téenico, ¢ ndo como suceddneo de sua propria atividade de planejamento empresarial.

A formulagdo dos pregos ¢ a busca por propostas mais vantajosas competitivamente sao de responsabilidade
da empresa interessada, que deve utilizar os dados do Edital como diretriz e ndo como uma limitagdo a sua
propria sondagem de mercado.

b) A CEDAE disponibilizara, por meio do Portal de Licitagdes ou do processo administrativo no SEI, as
cotagdes, memdrias de cdlculo analiticas e demais documentos que subsidiaram a composi¢do dos custos
dos subitens acima, viabilizando a elaboragio de propostas tecnicamente fundamentadas ¢ a comprovagdo
de exequibilidade, conforme exigido pelo item 8.8 do Edital?

Resposta: Todos os componentes orgamentdrios disponibilizados sdo suficientes para elaboragdo das
proposta do licitante, com a caracterizagdo do objeto e o orgamento estimado, ficando a demonstragdo de
exequibilidade sob responsabilidade de cada licitante, que deve formular sua estraiégia comercial a partir dos
clementos constantes no edital ¢ seus anexos.

¢) Considerando que o Edital adota o critério de aceitabilidade de prego unitdrio item 4.3), com rejeigdo
de propostas que superem os valores mdximos estimados (item 9.3.1), como poderdo as licitantes verificar a
compatibilidade dos seus pregos unitdrios com os do edital, ante a auséncia das composigoes que
Sfundamentaram tais valores?

Resposta: Reiterando as respostas sobre os questionamentos anteriores, reforgamos a afirmativa de que a
elaboragdo das propostas, bem como a sua exequibilidade, sdo de carater exclusivo da proponente que deverd
ponderar se os valores orgados atenderdo a sua demanda ¢ a correta execucio dos servigos com o aporte
financeiro que lhe convém, desde que ndo ultrapassado os limites orcamentdrios considerados como méaximo
estimado pela CEDAE. A compatibilidade dos pregos unitdrios poderd ser aferida diretamente junto @
planilha orgamentiria correspondente, reiterando-se que, para fins de aceitabilidade o que vincula os
licitantes é o prego maximo divulgado pela CEDAE e niio 2 composig#o interna utilizada para sua formaggo.
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II - AUSENCIA DE ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETO BASICO DA ETE NO ANEXO X.

A Requerente ndo identificon, no Anexo X — Projeto Bdsico, as especificagbes técnicas, quantitativos,
critérios de medicdo ¢ demais informagdes referentes aos servigos de Complementagdo da ETE, elementos
indispensdveis a compreensdo do escopo e ao dimensionamento dos custos.

Diante disso, solicita-se:

a) A disponibilizagdo, no Portal de Licitagdes, processo SEI ¢ ou por e-mail da
Requerente, nexxus@nexxusengenharia.com.br. as especificagdes técnicas. quaniitativos de servigos,
critérios de medicdo e demais documentos técnicos relativos a Complementacao da ETE, ndo localizados no
Projeto Bdsico (Anexo X), com antecedéncia suficiente para que os licitantes possam elaborar suas
propostas ¢ o Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo XIX) de forma compativel com as efapas e prazos
exigidos nos itens 8.2.1.2 ¢ 8.6 do Edital.

Resposta: Os elementos técnicos necessdrios e indispensdveis a perfeita compreenso do dimensionamento
de custos e & posterior elaboragio do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo XIX) foram devidamente
disponibilizados a todos os interessados no bojo do Edital e de seus anexos especificos, de acordo com o
estabelecido no artigo 39,§3° Inciso I do Regulamento Interno de Licitages Contratos — RILC.

As especificagdes ¢ pardmetros contidos no Projeto Basico refletem as diretrizes técnicas necessdrias para 2
execugiio das etapas e prazos exigidos nos itens 8.2.1.2 e 8.6 do instrumento convocatorio. Contudo, com o
objetivo de conferir maior clareza ¢ subsidiar com exceléncia as proponentes, esta drea demandante
providenciard, junto aos Cadernos do Projeto Bésico ¢ na forma de Errata ao instrumento convocatorio, a
juntada de documentagdio técnica complementar.

Ademais, 0 presente certame visa especificamente a complementagdo de uma obra paralisada, sendo previsto
no edital disponibiliza no edital a op¢do da Visita Técnica ao local da obra.

A vistoria in loco constitui o mecanismo legitimo, adequado ¢ colocado a disposigdo de todas as empresas
interessadas para que avaliem diretamente e detalhadamente o estado atual das estruturas da ETE. Trata-se de
um instrumento complementar essencial que permite correlacionar as especificagdes fornecidas no Projeto
Basico com a realidade fisica e pritica dos servigos a serem realizados.

Vale resseltar que a realizagdo da visita técnica ¢ facultativa, podendo a licitante optar por substitui-la pela
apresentagdo de declaragdio formal na qual atesta ter pleno conhecimento das condigdes locais, Ao fazer essa
escolha, a empresa assume a responsabilidade técnica pela interpretagdo das informagdes e pelos riscos
associados 4 formulago de sua proposta comercial.

Portanto, diante dos ajustes que serdo efetuados na documentagdo complementar de indole técnica serd
providenciada, oportunamente, a reabertura de prazo de realizagio do certame.

I - NAO DISPONIBILIZACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS CADERNOS
TECNICOS NO ANEXO XX.

Com relacdo ao Anexo XX — Plantas (Desenhos), a Requerente localizou apenas o arquivo "c5-
ProjetoBasico-ltaperuna-Esgoto-Caderno-04-Projetos-Componentes”.  Ndo Jforam  disponibilizados o5
demais projetos, cadernos de especificagdes, memoriais descritivos, detalhes construtivos e documentos
complementares necessdrios a plena compreensdo do objeto licitado, em especial os relativos a implantagdo,
execugdo ¢ complementagdo da ETE.
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Solicita-se:

a) Esclarecimentos, se o5 demais projefos executivos, cadernos técnicos, detalthes construtivos ¢ memoriais
descritivos serdo disponibilizados aos licitantes e, em case positivo, qual a forma e o prazo para acesso a
essa documentagéio, fende em visia que tais elementos sdo imprescindiveis para a avaliagdo do escopo, a
quantificacdo dos servigos e a correta composigdo dos custos.

Resposta: Os projetos ja disponibilizados validam a licitagdo, complementados com a divulgagdo das
demais informagdes de indole técnica, através de Errata a ser divulgada oportunamente. Os documentos
viabilizados abrangem os seguintes aspectos: perfeita caracterizaciio do objeto ¢ condigdes para elaboragio
das propostas, com a disponibilizagio do orgamento estimado acompanhado de todos os documentos de
indole financeira que servirdo de base para a elaboragdo da proposta a ser ofertada pelos licitantes. Ademais,
cumpre destacar que o referido orcamento contempla, de forma analitica e discriminada, a totalidade dos
elementos técnicos, insumos, especificagdes de materiais que serdo obrigatoriamente utilizados na execugio
da obra, assegurando plena previsibilidade ¢ total transparéncia ao escopo contratual.

1V - COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DA EXEQUIBILIDADE
DA PROPOSTA.

O Edital, em seus itens 8.2.1.2, 8.6 ¢ 8.6.1, exige a apresentacdo de Cronograma Fisico Financeiro
compativel com o praso de execugdo de 540 dias corrides e com os percentuais de desembolso mdximo
estabelecidos no item 4.2, Adicionalmente, o item 8.8 prevé a desclassificagdo de propostas com prego
manifestamente inexequivel, e o item 9.8.1 faculta & CEDAE exigir a demonstragdio de exequibilidade.

Ocorre que, sem o acesso aos projelos executivos, especificagdes técnicas e composigdes de custo da ETE, é
materialmente impossivel elaborar cronograma fisico coerente com as elapas construtivas reais, bem como
demonstrar a exequibilidade dos pregos ofertados para o Item 08 — que representa parcela significativa do
valor global estimado de RS 107.099.541,21.

Driante disso, solicita-se:

a) Considerando as exigéncias dos itens 8.2.1.2, 8.6, 8.8 ¢ 9.8.1 do Edital, como deverdo os licitantes
elaborar o Cronograma Fisico-Financeiro ¢ demonstrar a exequibilidade das propostas relativas ao Item 08
sem o acessa as composicdes de custo, especificagdes técnicas e projetos executivos da ETE? Solicita-se
orientagdo expressa da CEDAE sobre o procedimento a ser adotado.

Resposta: Nio assiste razio ao questionante. Os subitens editalicios citados guardam perfeita clareza ¢ em
nada comprometem a elaboragdo das propostas ou do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo XIX). A
Administragfio ndo possui a obrigagio legal ou regulamentar de divulgar as metodologias, relatérios ou
férmulas internas de planejamento orgamentdrio. O modelo de cronograma disponibilizade ne referido anexo
se encontra devidamente estruturado, consolidando todas as parcelas executivas e os percentuais adequados e
compativeis para cada etapa de desenvolvimento dos servigos.

Portanto, cabe exclusivamente as licitantes, no exercicio de sua autonomia gerencial ¢ planejamento
comercial, adotar a estrutura de etapas e metas percentuais fixadas pela CEDAE e adaptd-las analiticamente
a0s pregos que pretendem ofertar em suas propostas. A demonstragdo de exequibilidade e a estratégia de
distribuicio dos custos dentro desse fluxo preestabelecido constituem risco ¢ responsabilidade exclusiva da
proponente, visto que este documento passard a vincular a execug#o do futuro contrato a ser firmado com a
vencedora,
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VI - FUNDAMENTACAO E REQUERIMENTO FINAL.

A auséncia das informagdes acima relacionadas compromete os principios da transparéncia, da isonomia e
da ampla competitividade, que regem os procedimentos licitatérios nos termos da Lei Federal n®
13.303/2016, Edital ¢ do RILC/CEDAE, os quais impdem a disponibilizacdo de projetos bdsicos e
especificacdes técnicas completas como condi¢do de validade de licitagdes de obras e servigos de
engenharia.

Ademais, a auséncia dessas informagées eleva o risco de propostas com sobreprego ou inexequivelis,
prejudicando diretamente a obten¢do da proposta mais vaniajosa para a Administragdo — finalidade
precipua do certame.

Diante de todo o exposto, requer-se que a CEDAE:
1. Esclareca e ou responda expressamente as indagacdes acima formuladas;

Resposta: Todas as indagacdes foram devidamente respondidas de forma motivada e detalhada nos itens
precedentes desta manifestagiio técnica.

2. Disponibilize, no Portal de Licitages (www.cedae.com.brilicitacao) e ou no processo SEI, as composigoes
analiticas de custo, projetos executivos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos e demais documentos
técnicos necessdrios a adequada elaboragdo das propostas,

Resposta: Conforme explicitado, o acervo documental técnico ¢ financeiro publicado no site oficial atende
integralmente aos requisitos legais ¢ regulamentares de uansparéncla e, conforme informado ne Item II, o
demais informagdes técnicas serdo disponibilizadas, formalmente, via Errata para a consulta de todos os
interessados.

3. Caso os documentos solicitados ndo possam ser disponibilizados em prazo habil anterior ao certame,
considere a necessidade de nove adiamento da sessdo publica, garantindo prazo razodvel para andlise da
documentagdo complementada, nos termos do art. 39 da Lei Federal n® 13.303/2016."

Resposta: Em estrita observincia aos principios da ampla competitividade, isonomia e transpanencna plblica
informa-se que foi providenciado o adiamento da sessdo pliblica do certame. Tal medida visa garantir tempo
habil e razoavel para que todas as empresas interessadas analisem detidamente as informagdes que serdo
disponibilizadas oficialmente por meio de Errata 20 instrumento convocatério, mantendo-se a lisura ¢ a
seguranga juridica de todas as etapas do processo.

Atenciosamente

Marcelo Joaquim Minervino Ramalho
Presidente da Comissao de Obras e Servigos de Engenharia
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