

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN FASILITAS AKSESIBILITAS DTW PANTAI PALLOMBUAN KECAMATAN PALIPI

| | |
|-------------------|---|
| Lingkup Kegiatan | <p>Pengawasan Pembangunan Fasilitas Aksesibilitas DTW Pantai Pallombuan Kecamatan Palipi mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan jalur pejalan kaki (pedestrian)• Pengawasan boardwalk• Pengawasan lampu taman• Pengawasan rambu penunjuk arah (signage) |
| Lingkup Pekerjaan | <ol style="list-style-type: none">a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik;d. Pengawasan Penyelenggaraan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).e. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi;f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima pertama;h. Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;i. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun;j. Membuat laporan-laporan yang menjadi kewajiban konsultan perencana;k. Menyerahkan laporan dan dokumen output pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. |
| Tanggung Jawab | <ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan; |

-
- b. Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK;
 - c. Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.
-