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Oggetto: Contratto per l'affidamento di "Affidamento del servizio tecnico progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relazione geologica relativi al 

progetto", ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa 

Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo 

contrattuale complessivo delle prestazioni pari a € 41328,00 omnicomprensivo; CIG: 

B7B62F74F9 

Avviso Pubblico Avviso Pubblico D.M. 187/2024 - “Decreto di riparto delle ulteriori risorse 

per il potenziamento dei laboratori e dell’offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori 

“ITS Academy” di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo 

nell’anno 2023, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” 

 

CUP: H54D24002550006 

Titolo progetto: "Laboratori tecnologici per la logistica 4.0" 

Codice progetto: M4C1I1.5-2024-1402-P-55306 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

                                                                     TRA 



La FONDAZIONE "ITS ACADEMY LOGISTICA 4.0", con sede in Via Santa Maria in Castello 
30, 02032 - Fara in Sabina (RI), Telefono: 0765 47911, Codice Fiscale: 90092460576, E-mail: 
info@itsacademylogistica.it, di seguito denominata "Stazione Appaltante" o "Committente", 
legalmente rappresentata dall’Avv. Angelo Giovanni Ientile, in qualità di legale 
rappresentante, 

                                                                      E 

L'Operatore Economico ING. PIERLUIGI PIETRANGELI con sede legale in via Tiburto 57, 
CF. 10587851006, di seguito denominato "Affidatario" o "Professionista Incaricato", 
legalmente rappresentato da Ing. Pierluigi Pietrangeli, in qualità di Legale Rappresentante. 

 

                                                             PREMESSO CHE 

● La Stazione Appaltante intende affidare il servizio tecnico di progettazione esecutiva 
(comprensiva di tutti gli elaborati anche del primo livello di progettazione PTFE), 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relazione geologica relativi al 
progetto: "Avviso Pubblico D.M. 187/2024 - "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per 
il potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori 
"ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso 
formativo nell'anno 2023, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Ricerca 
Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale 
terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione 
europea - Next Generation EU"". 

● Codice Progetto M4C111.5-2024-1402-P-55306 
● CUP H54D24002550006 
● CIG B7B62F74F9 
● Titolo del Progetto "Laboratori tecnologici per la logistica 4.0". 
● La Stazione Appaltante ha esperito una procedura per l'affidamento di tali servizi, a 

cui l'Affidatario ha presentato un'Offerta che è stata accettata. 
● Il presente contratto è basato sul "Capitolato Prestazionale Tecnico" (CPT), sul 

"Documento di Indirizzo alla Progettazione" (DIP) e sull'Offerta dell'Affidatario. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto del Contratto 

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, per l'importo complessivo determinato 
nell'Offerta, dei Servizi tecnici di progettazione esecutiva (comprensiva di tutti gli elaborati 
anche del primo livello di progettazione PFTE), coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE), e relazione geologica. Tali servizi sono relativi al "Potenziamento dei 
laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy 2024", nell'ambito della Missione 
4, Componente 1, Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria 
(ITS)" del PNRR. 



L'Ente appaltante ritiene di omettere il primo livello di progettazione (PFTE) a condizione che 
il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ai sensi dell'art. 
41, c. 5 del D. Lgs. 36/2023. 

I contenuti minimi dei servizi sono stabiliti dall'art. 41 e dall'Allegato 1.7 del Codice e dal 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). 

I servizi da affidare includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

                                         Adempimenti Specifici dell'Affidatario  

● Progetto di fattibilità tecnico-economica art.6 dell’Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023. 
● Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 

207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 
● Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), 

h), d.P.R. 207/10) 
● Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, 

lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) 
● Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
● Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
● Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
● Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, 

comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)7 
● Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 
● Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, 

lettera f) d.P.R. 207/2010) 
● Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10- art.26, comma 1, lettera 
i) d.P.R. 207/10) 

● Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 
● Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 
● Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - 

art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8 
● Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
● Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) 
● Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)) 
● Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 
● Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 

Progettazione esecutiva 
● Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 

economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) 
● Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 

1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) 
● Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 
● Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 



● Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 
1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

● Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 
● Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

Esecuzione dei lavori 
● Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) 
● Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 
● Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) 
● Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10). 
● Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 
● Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

 
Tutte le prestazioni dovranno attenersi a quanto riportato dall’art. 41 e dall’Allegato I.7 del 
codice, nonché al DIP sopra richiamato e da quanto riportato nel presente documento. 

Gli interventi riguarderanno i locali a disposizione della FONDAZIONE ITS ACADEMY 
LOGISTICA 4.0 di COLLEFERRO (RI). 

                 Art. 2 - Corrispettivo dell'Incarico e Modalità di Pagamento  

Il corrispettivo per l'incarico è determinato nella misura di € 33.000,00 (IVA e Oneri 
Previdenziali esclusi), calcolato utilizzando le tabelle dei corrispettivi di cui all'Allegato I.13 del 
Codice integrato con il DM 17.6.2016, assumendo come riferimento l'importo complessivo dei 
lavori stimato dalla Stazione Appaltante pari a € 216.700,00. 

Il corrispettivo è da considerarsi fisso ed invariabile in relazione alle prestazioni previste dal 
presente Capitolato. Non si applica la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023. 
Il corrispettivo potrà variare esclusivamente in relazione a modifiche richieste dalla Stazione 
Appaltante. 

Nel corrispettivo sono comprese tutte le attività necessarie per l'ottenimento di pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e titoli abilitativi. 

Il contratto relativo al servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza sarà stipulato 
a corpo. 

Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla verifica del rispetto delle modalità previste 
nel CPT. 

                                        Art. 3 - Durata e Termini di Esecuzione  

L'esecuzione dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche stabilite dal RUP e 
delle modalità previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato, dalle indicazioni del 
DIP e dall'Offerta. 

Il certificato di regolare esecuzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione del presente contratto. 

                                            



Art. 4 - Obblighi dell'Affidatario 

L'Affidatario si obbliga a: 

● Eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati 
livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e delle condizioni del presente 
Capitolato e dell'Offerta. 

● Redigere tutti gli elaborati necessari per salvaguardare la qualità della progettazione 
secondo l'art. 41 e l'Allegato 1.7 del Codice. 

● Produrre tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di pareri, visti, 
autorizzazioni e nulla osta, nonché quanto necessario per la verifica e validazione 
positiva ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato 1.7 del Codice. 

● Svolgere incontri periodici con il RUP per verificare l'andamento della progettazione e 
concordare incontri con Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e con il Comune di 
Colleferro per eventuali varianti urbanistiche. 

● Rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e il principio "Do Not Significant Harm" 
(DNSH), producendo una relazione DNSH articolata e la pertinente checklist DNSH. 

● Adempiere alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 per il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione (CSP), redigendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
e  il fascicolo delle caratteristiche dell'opera. 

● Stimare i costi della sicurezza in modo congruo e analitico secondo l'Allegato XV del 
D. Lgs. 81/2008. 

● Consegnare la documentazione prodotta su supporto informatico (formato digitale 
aperto ed editabile, e formato non editabile PDF/A sottoscritto digitalmente) e su 
supporto cartaceo. 

● Ricevere e recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nei verbali di 
verifica del RUP, senza diritto a integrazioni dell'onorario. 

● Mettere a disposizione personale qualificato e abilitato per tutta la durata dell'appalto. 
● Garantire la presenza in cantiere almeno 3 volte a settimana per la Direzione Lavori. 
● Tenere un registro specifico (giornale della sicurezza) nel quale verbalizzare i 

sopralluoghi effettuati e le disposizioni impartite in fase di esecuzione. 
● Rispettare tutte le norme vigenti (comunitarie, statali, regionali) in materia di contratti 

pubblici, sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributive, contributive, previdenziali, 
assistenziali, assicurative e sanitarie. 

● Mantenere la riservatezza su qualsiasi informazione relativa al servizio, non 
divulgandola a terzi o impiegandola in modo diverso da quello finalizzato allo 
svolgimento dell'incarico. 

                                        Art. 5 - Obblighi della Stazione Appaltante  

La Stazione Appaltante si impegna a: 

● Fornire all'Affidatario tutta la documentazione in proprio possesso utile alla redazione 
del progetto. 

● Acquisire, sulle progettazioni, il parere degli Enti interessati e procedere 
all'approvazione del progetto previa verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice. 

● Eseguire le attività di verifica del Progetto Esecutivo unico e comprensivo del PFTE 
secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 36/2023. 



● Procedere alla conferma del Verbale di Verifica, che costituisce formale accettazione 
del progetto, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali controdeduzioni 
dell'incaricato. 

● Liquidare all'Affidatario l'importo complessivo fatturato al netto dell'IVA, relativo 
all'acconto. 

                                       Art. 6 - Responsabilità dell'Affidatario  

L'Affidatario è responsabile esclusivo dell'operato del proprio personale impiegato nello 
svolgimento del servizio. 

L'Affidatario è responsabile degli errori od omissioni nella progettazione esecutiva che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. In 
caso di tali errori o omissioni, la Stazione Appaltante verifica in contraddittorio con il progettista 
e l'appaltatore l'entità e la natura degli stessi e individua tempestivamente soluzioni. 

                                         Art. 7 - Penali e Risoluzione del Contratto  

Si applica una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella 
consegna della documentazione o nel fornire chiarimenti. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per le cause descritte all'art. 122 del 
Codice, oltre all'inadempimento dell'obbligo di riservatezza. 

                                                           Art. 8 - Garanzie  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione del presente contratto. 

                                                 Art. 9 - Norme Regolatrici  

Il presente contratto è regolato dal D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. 
81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal Codice Civile 
e dalla deontologia professionale, nonché da tutte le norme tempo per tempo vigenti, 
comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici. 

                                          Art. 10 - Documenti Contrattuali  

Oltre al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché 
non materialmente allegati: 

● Il Capitolato Prestazionale Tecnico (CPT). 
● Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). 
● L'Offerta Tecnica presentata dall'Affidatario. 
● L'Offerta Economica presentata dall'Affidatario. 
● Il calcolo del corrispettivo. 



Per quanto non meglio specificato nel presente contratto si rimanda alla documentazione di 
gara che si intende integralmente accettata in tutte le clausole specifiche (es. subappalto, 
privacy, diritto d'autore, modifiche al contratto, risoluzione, recesso, etc.) desumibili dalla 
stessa.  

In caso di divergenze tra i vari documenti contrattuali, la seguente gerarchia prevarrà, salvo 
diversa espressa pattuizione scritta tra le Parti: 

1. Il presente Contratto Principale. 
2. Il Capitolato Prestazionale Tecnico (CPT). 
3. Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). 
4. L'Offerta Tecnica presentata dall'Affidatario. 
5. L'Offerta Economica presentata dall'Affidatario. 

Le disposizioni più specifiche prevalgono su quelle generali, a meno che queste ultime non 
siano in contrasto con disposizioni inderogabili di legge. 

                                   Art. 11 - Termini di esecuzione del servizio   

La redazione e la consegna del progetto unico esecutivo ai sensi dell’art. 41 co. 5 
(comprensivo degli elaborati PFTE) dovranno avvenire entro il termine offerto in sede di 
gara che non può essere superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi 
dall’ordine di servizio del RUP ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs. 36/2023 

                     Art. 12 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Fatturazione  

L'Affidatario si obbliga ad assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le fatture dovranno 
essere intestate a: FONDAZIONE "ITS ACADEMY LOGISTICA 4.0" - Via Santa Maria in 
Castello 30, 02032 – Fara in Sabina (RI) - C.F.: 90092460576 e dovranno riportare il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del C/C dedicato. 

                    Art. 12 - Composizione delle Controversie e Foro Competente 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, validità, 
esecuzione, inadempimento o risoluzione del presente Contratto, sarà prioritariamente 
oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole tra le Parti. A tal fine, le Parti si impegnano a 
incontrarsi e negoziare in buona fede per un periodo di 30 giorni dalla data in cui una Parte 
notifica all'altra l'esistenza di una controversia. 

Qualora il tentativo di composizione amichevole di cui al comma 1 non dovesse avere esito 
positivo entro il termine ivi indicato, o qualora una delle Parti dichiari che tale tentativo sia 
impraticabile, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, Sezione di Roma, fatte salve le ipotesi in cui 
la materia rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dell'ordinamento italiano. 

Resta inteso che, salvo diverse disposizioni di legge o accordi tra le Parti, l'insorgere di una 
controversia non sospende l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che dovranno 
proseguire regolarmente fino alla sua risoluzione definitiva, fermo restando il diritto delle Parti 
di agire per la tutela delle proprie ragioni. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo e Data: Fara in Sabina (RI), 04/08/2025 

Per la Stazione Appaltante:  

FONDAZIONE "ITS ACADEMY LOGISTICA 4.0" 

Avv. Angelo Giovanni Ientile 

Firma 

 

 

 

Per l'Affidatario:  

ING. PIERLUIGI PIETRANGELI 

Ing. Pierluigi Pietrangeli 

Firma 
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