

ADENDA No. 3

BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, ÁREAS PRIORIZADAS EN EL “PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA – FASE I

En el marco del proceso de la Licitación No. 001 - 2018 obras, cuyo Objeto de licitación es: **Construcción de obras civiles de infraestructura nueva y de adecuaciones de infraestructura existente del Parque Nacional Natural el Cocuy y de las áreas priorizadas en el Programa “Áreas protegidas y Diversidad Biológica Fase I”**. Y cumpliendo con lo plasmado en la directriz (FI037130) para desarrollar la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios, expedida por el KfW.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, manifiesta que el numeral **7.1 Cronograma del proceso de selección, adjudicación y suscripción del contrato**, de la base de licitación No. 001 – 2018, en el cual se indica las fechas establecidas para las etapas del proceso, se requiere una modificación así:

El cronograma actual es:

ETAPA	FECHA LÍMITE	HORA
Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación	El día 14 de febrero de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 20 de marzo de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co , indicando en el asunto: “Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 001 – 2018”	5:00 Pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas	Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 28 de marzo de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.	5:00 Pm
Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta	El día 02 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tel: (57 1) 3532400 Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia Bogotá D.C., Colombia.	4:00 Pm

Acto de apertura de ofertas y envío protocolaria de apertura al KfW	El día 02 de abril de 2018.	4:10 Pm
Fecha límite para habilitación de las ofertas	El día 05 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes	El día 10 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de evaluación	El día 17 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW.	El día 24 de abril de 2018.	5:00 Pm
Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.	El día 17 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.	El día 21 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.	El día 4 de julio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.	El día 16 de julio de 2018.	5:00 Pm

Nota: Este cronograma es susceptible de prórroga en los siguientes casos:

- Cuando el comité de evaluación requiera solicitar aclaraciones sobre las ofertas, en este caso la entidad contratante dará un plazo prudencial al proponente requerido para su respuesta.
- En el caso de una negociación en los términos y condiciones especificados en las directrices del KfW F1037130.
- Ante observaciones presentadas por el KfW, en los casos indicados anteriormente.

Parques Nacionales realizó el día 04 de abril de 2018, el KfW, solicitó NO OBJECCIÓN de la minuta del contrato, el KfW emitió la NO OBJECCIÓN para la firma del contrato el día 14 de junio de 2018. Parques Nacionales se ve avocado a realizar la modificación del cronograma teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con el personal suficiente para realizar la interventoría adecuada, necesaria y exigida por el KfW para el contrato de obras de la Licitación No. 001 – 2018.

Bajo este entendido la entidad tomó la decisión de realizar la contratación de la interventoría a través del administrador del fondo de disposición, esta situación motiva a Parques Nacionales a emitir la adenda No. 3, donde se exponen las nuevas fechas así:



ETAPA	FECHA LÍMITE	HORA
Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación	El día 14 de febrero de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 20 de marzo de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co, indicando en el asunto: "Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 001 – 2018"	5:00 Pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas	Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 28 de marzo de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.	5:00 Pm
Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta	El día 02 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tel: (57 1) 3532400 Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia Bogotá D.C., Colombia.	4:00 Pm
Acto de apertura de ofertas y envío protocolaria de apertura al KfW	El día 02 de abril de 2018.	4:10 Pm
Fecha límite para habilitación de las ofertas	El día 05 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes	El día 10 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de evaluación	El día 17 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW.	El día 24 de abril de 2018.	5:00 Pm
Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.	El día 17 de mayo de 2018.	5:00 Pm



Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.	El día 21 de mayo de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.	El día 1 de octubre de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.	El día 11 de octubre de 2018.	5:00 Pm

Elaboró: Parques Nacionales Naturales de Colombia
Fecha de publicación: 4 de julio de 2018