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GRADBENA POGODBA

To GRADBENO POGODBO st U-DK-10-27/20 sta sklemla POGREBNO
PODJET]JE, podjetje za opravljanje pogrebne, pokopaliske dejavnosti in trgovino Maribor
d.d., Cesta XIV. divizije 39A ; 2000 Maribor; mati¢na Stevilka: 5067928000; davCna
stevilka: SI 51546132 (“naro¢nik”), in [......]; mati¢na stevilka: [......]; davéna stevilka: [......];
Stevilka TRR: [......] odprt pri banki [......] (“izvajalec”).

UGOTOVITVE

A. Naroc¢nik je skladno z Zakonom o javnem narocanju (v nadaljevanju: ZJN-3) 1zvedel
postopek oddaje narocila male vrednosti za “Izgradnja poslovilne dvorane PobreZzje”

(v nadaljevanju: javno narocilo).

B. Javno narocilo je bilo dne [......... | objavljeno na Portalu javnih narocil, pod oznako

C. Naroc¢nik je na podlagl javnega narocila in prejetih ponudb z odlocitvijo o oddaji
Javnega narocila, st. [......] z dne [......] 1zbral izvajalca kot najugodnejSega za izvedbo

Jjavnega narocCila.

1. PREDMET POGODBE

1.1. Predmet pogodbe. Narocnik s to pogodbo oddaja, 1zvajalec pa prevzema izvedbo
gradbenih del iz javnega naroCila. Kot gradbena dela je misljeno predvsem izvajanje
gradbenih, montaZnih, inStalaterskih in zaklju¢nih del, kakor tudi vgrajevanje priprav in
naprav v zvezl s predmetnim javnim narocilom in druga dela za njegovo izvedbo.
1.2 Obseg del. Dela 1z toCke 1.1. te pogodbe se bodo izvajala na podlagi in v obsegu
12:
a) gradbenega dovoljenja §t. 351-1210/2016/19 (7016) z dne 29.5.2017 izdano s
strani Upravne enote Maribor;
b)  projekine dokumentacije PGD §t. 373/13 in PZI $t. 373/13, ki jo je izdelal arhitekt
Mihael Miholi€ s soizvajalci;

¢) ponudbe [......] zdne [......];

d) terminskega plana izvajanja del;drugih doloc¢b te pogodbe.

2. POGODBENA VREDNOST DEL

2.1. Pogodbena vrednost del. Pogodbena vrednost del - cena za 1zvedbo obveznosti

1zvajalca po tej pogodbi je fiksna in znasa:
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Cena brez DDV [...... 1€
Popust [...... 1%
Cena s popustom - brez DDV [...... 1€
22 % DDV [......]€
Cena skupaj z DDV [...... 1€

(z besedoz:]......] eurov in [...]/100

2.2. Nacin dolo€itve pogodbene vrednosti. Pogodbena vrednost del je dogovorjena
po sistemu “kljuc’v roke”, kar pomeni, da se 1zvajalec zavezuje, da bo 1zvedel skupaj vsa
dela, ki so potrebna za rekonstrukcijo, zgraditev in uporabo objekta, ki je predmet javnega
narocila. Dogovorjena vrednost vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in preseznih del,

1zkljucuje pa vpliv manjkajocih del nanjo.

2.3. Proucitev dokumentacije. Izvajalec izjavlja, da je pred pripravo ponudbe in
podpisom pogodbe podrobno proudil in preveril projektno dokumentacijo in v njej ni
zaznal nejasnosti ali pomanjkljivosti. Izvajalec zato ne bo mogel uveljavljat dodatnih placil
1z naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacyje za tiste dele izvedbe narocila,

ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni.

3. POGODBENI ROKI

3.1. Uvedba v delo.

a) Izvajalec se obvezuje priCeti z deli v treh dneh po veljavnosti te pogodbe in
zapismski uvedbi v delo. Narocnik bo izvajalca uvedel v delo takoj po izpolnitvi

odloZnih pogojev za veljavnost te pogodbe.

b) Izvajalec je uveden v delo, ko mu naro¢nik zagotovi parcelo na kateri se bodo
1zvajala pogodbena dela, zagotovi dostop na gradbisce, izro€i tehni¢no dokumentacijo

za 1zvajanje del in gradbeno dovoljenje.
3.2. Rok za dokoncanje del.

a)  Rok za dokoncanje del je osem mesecev od uvedbe v delo. Dela po tej pogodbi

so zaklju€ena, ko je pridobljeno uporabno dovoljenje.

b) Rok dokoncanja del se lahko podaljsa, kadar izvajalec zaradi visje sile ali zaradi
tega, ker naro¢nik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Izvajalec je dolZan pisno
zahtevo za podaljsanje roka predloZiti naro¢niku skupaj z ukrepi za odpravo zamud
takoj, ko 1zve za vzrok podaljSanja, sicer podaljsanja roka ne more veC zahtevati. Za
morebitno podaljsanje roka se pogodbeni stranki dogovorita pisno z aneksom k tej
pogodbi.
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4. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

4.1.

Uvedba v delo in nadzor. Naroc¢nik je dolZan pred zaCetkom del izvajalca uvesti

v delo. Ob uvedbi izvajalca se sestavi in podpise zapisnik. Naro¢nik je dolZan izvajati

nadzor v skladu z dolocili te pogodbe.

5. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

5.1.
a)

Osnovne obveznosti izvajalca.

Izvajalec 1zjavlja, da je seznanjen s pogoj in lokacijo 1zvajanja del, in da so i in

drugi pogoji upostevani pri dolocitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

b)

Izvajalec se predvsem obvezuje da bo:

prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z
veljavnimi standardi i zakoni, tehnicnimi predpisi ter PGD i PZI;
izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomocnim gradbenim
dovoljenjem, navodili narocnika, in skladno z dogovorjenim in s strani
narocnika potrjenim terminskim planom; v skladu s potrjeno vsebino
ponudbe 1 pogoji 1z razpisne dokumentacije;

za vsak predlog spremembe in odstopanja popisa del pridobil pisno
soglasje naroCnika;

zagotovil, da bo gradbisce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom
gradbis$ca; zagotovil lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim
seznanil naro¢nika in podizvajalce;

uposteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu;

v imenu narocnika prijavil zacetek gradbenih del ustreznim organom in
organizacijam;

oznacil gradbisce skladno s predpisi in navodili narocnika;

brez odlasanja pisno opozoril narocnika na okoliscine, ki bi lahko oteZile
ali onemogocile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

narocniku omogocal ustrezen nadzor;

odvazal/dovazal in uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala,
opreme 1n odpadnega materiala na/z gradbisca oziroma objekta ter
uposteval predpise glede obremenitve cest in poti;

da bo zagotovil ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi predpisi;

da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, §t. 34/08, in spremembe), uposteval in predloZil
naroCniku (investitorju) vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in
oddaji  gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih
odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh
predpisov;

da bo vodil evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, skladno z
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter nacinu

ravnanja z njimi, ki jo bo mesecno, skupaj z obracunom dostavljal
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naro¢niku, po zaklju¢ku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili i odpadki
deponirani na ustrezne deponije;

. poskrbel za objekte, za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za
skupne sestanke v dogovoru z narocnikom in drugimi izvajalci;

° zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbiscu v casu
1zvedbe del, skladno z dogovorom z narocnikom, na vseh operativnih

sestankih, in$pekcijskih pregledih in tehnicnih pregledih;

. vodil vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo;

° vodil dnevnik o izvajanju del;

. strokovno odpravil vse napake v zvez s pogodbeno dogovorjenimi deli;
. da v Casu gradnje, vse do zaklju€ka izvedbe del ne bo spremenil vodje

gradnje, razen na upraviceno zahtevo naroc¢nika;

° pridobil uporabno dovoljenje v dogovorjenem pogodbenem roku.
5.2. Izvajanje storitev s podizvajalci. (se uporablja, Ce se storitve izvajajo s podizvajalci)

a)  Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za 1zvajalca i1zvajali dela Se naslednj
podizvajalci:

. [......]
5.3. Sprememba podizvajalcev. (se uporablja, Ce se storitve izvajajo s podizvajalci)

a) Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnika
obvestii o morebitnih spremembah informacij 1z prejnjega odstavka in poslat
informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti vizvajanje taksnih
gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, trege in cetrte alineje prej$njega odstavka. V primeru
nameravane vklju€itve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom

posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

. kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot
je to doloCeno v razpisni dokumentaciji,

. izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 47. in 79. ¢lenom ZJN-3
skladno s pogoji 1z razpisne dokumentacije,

. zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, Ce podizvajalec to zahteva.

b)  Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev 1z
prvega, drugega ali Cetrtega odstavka 75.Clena ZJN-3, lahko pa zavrne zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljuCitev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki
jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik
mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti 1zvajalca najpozneje v 10. dneh
od prejema predloga.

5.4. Neposredno placilo podizvajalcu. (se uporablja, Ce se storitve izvajajo s
podizvajalci)

a)  Le Ce podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in trejem odstavku

94.¢lena ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo
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podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naro¢nika in glavnega

1zvajalca.

b)  Izvajalec pooblas€a naroc¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije

s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem za njthova opravljena dela.

¢)  Narocnik je dolZan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalCevo terjatev
do glavnega 1zvajalca, za kar podizvajalec predloZi pisno soglasje, ki je sestavni del

pogodbe.

d) Izvajalec je dolZzan svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti raCune

oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

5.5. Obvestilo o placilu podizvajalcu. (se uporabla, Ce se storitve izvajajo s
podizvajalcr) Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega pladila, mora glavni izvajalec
naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo
pisno Izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega

narocila.

6. OBRACUN IN PLACILO IZVEDENIH DEL

6.1. Obracun in predloZitev situacij.

a)  Izvajalec bo 1zvedene kolicine del obracunaval z za¢asnimi mesechimi situacijami

in sicer na podlagi stopnje dokoncanosti del v prejsnjem koledarskem mesecu.

b) Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika z vpisom v gradbeno knjigo.
Nadzornik je dolZan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku
petih (5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani
nadzornika, se situacija Steje za potrjeno, narocnik pa jo je dolzan placati v skladu z

dolocbo naslednjega clena te pogodbe.

¢) 'V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prej$njega odstavka tega clena
z 1zstavljeno situacjo ne bo strinjal, mora 1zvajalcu in narocniku sporociti, katere
postavke ali deli postavk so sporni, katera visina situacije je sporna ter razloge, zaradi

katerih je del situacije sporen.
d)  Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZeno zavrnjena, Steje za potrjeno.

e) Izvajalec bo dostavljal situacije, potrjene s strani nadzornika, do 10. dne v tekoem
mesecu za dela, opravljena v minulem mesecu, in sicer po posti in enem izvodu na
elektronski naslov darja.kukovicic@pp-mh.si. Kon¢no situacijo pa bo izvajalec
predloZil po opravljenem sprejemu in izrocitvi izvedenih del in pridobitvi uporabnega

dovoljenja.
f)  Vsiracuni (situacije) morajo vsebovati vse podatke, ki so dolo¢eni vZDDV-1 in

se morajo sklicevati na stevilko pogodbe.

g)  Koncni obracun bosta pogodbeni stranki opravili najpozneje v 30. dneh po
primopredaji in predloZitvi pisne izjave izvajalca, da so napake odpravljene in je
uporabno dovoljenje pridobljeno.
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6.2. Placilo.

a)  Narocnik nesporni del potrjene situacije placa 30. dan po prejemu raCuna, ali pa
ga argumentirano zavrne. Placilni rok priéne te€i naslednji dan po prejemu racuna.
Kot dan placila se Steje dan, ko naro¢nik izroci nalog za placilo banki, ki zanj opravlja

placilni promet.

b) Do izplacila po koncni situaciji ne more priti, preden izvajalec narocniku ne preda
financnega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku skladno s tocko 9.2 te
pogodbe.

¢)  V primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaraCunati naro¢niku zakonske

zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva placila.

6.3. ZadrZanje pla€il v primeru zamude. Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja del
skladno s terminskim planom. Ce zamuja z deli, ima naro¢nik pravico zadrZati pri izpladilu
mesecne situacije 109 kumulativne vrednosti potrjenth situacij z vklju€enim DDV, dokler

1zvajalec ne uskladi 1zvajanja del s terminskim planom.

7. POGODBENA KAZEN

7.1.  Pogodbena kazen za zamudo.

a)  Ce izvajalec ne bo zagel z izvedbo del v dogovorjenem roku ali ne bo izvedel
pogodbenih del v dogovorjenem roku, je dolzan pla€ati naro¢niku za vsak dan zamude
pogodbeno kazen v visini 0,5% od pogodbene vrednosti del, vendar skupaj najve¢ 10%
od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obraCuna po nastanku razloga,

najkasneje pri kon¢nem obracunu.

b)  Ce naro¢niku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane Skoda, ki presega
vrednost pogodbene kazni, ima naro€nik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom

pogodbene kazni.

¢) Placilo pogodbene kazni ne vpliva na morebime druge odskodninske zahtevke

naroCnika.

d) Pladilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih

obveznosti.

e) Za pladilo pogodbene kazm ali nastale $kode lahko naro¢nik unovéi finanéno

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. JAMCEVANJE ZA NAPAKE

8.1.  JamcCevanje za kakovost del in solidnost gradbe.

a)  Jamdcevalni rok za kakovost izvrsenih del je 5 let leta od primopredaje oziroma
prevzema objekta.

b)  Za solidnost gradbe je jamcevalni rok 10 let od primopredaje oziroma prevzema
objekta. Za napako v solidnosti gradbe gre takrat, kadar je onemogocena normalna
funkcija objekta ali pa je ta zaradi napake bistveno okrnjena. Odgovornost za solidnost
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gradbe obsega vse vitalne dele objekta, ki omogocajo opravljanje funkcie objekta kot
prostora za opravljanje dejavnosti ali bivanje.

¢)  Garancyjski rok za vgrajene serijske industrijske izdelke je enak garancijskemu
roku neposrednega proizvajalca.

d) V jamcCevalnem/garancijskem roku je izvajalec dolZan popraviti in odstraniti na

svoje stro§ke vse napake pod pogoji, ki jih dolo¢a zakon in ta pogodba.

¢) Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani narochika postavljenem
roku, lahko narocnik ali zniZa placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam
oziroma po drugem izvajalcu in sicer na racun izvajalca, pri cemer mora ravnati kot
dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima narocnik od izvajalca pravico

zahtevati povracilo Skode, ki mu je zaradi napake nastala.

f)  Naroc¢nik ima v primeru napak, poleg tega, da zahteva njihovo odpravo, na voljo

tudi druge sankcije zoper izvajalca, ki jih dolo€a Obligacijski zakonik.

9. FINANCNA ZAVAROVANJA

9.1. Financno zavarovanje za dobro izvedbo.

a)  Izvajalec mora najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe, narocniku izrociti financno
zavarovanje za dobro 1zvedbo pogodbenih obveznosti: nepreklicno in brezpogomno
bancno garancijo ali kaveyjsko zavarovanje pri zavarovalnicl., placljivo na prvi poziv, po

vzorcu 1z razpisne dokumentacije.

b)  Visina financhega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10%
pogodbene vrednosti z DDV.

¢)  Trajanje financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni
dlje od roka za zakljucek del iz toCke 3.2 te pogodbe.

d) 'V kolikor pride do podalj$anja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno

obdobje podaljsati financho zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

e) Financho zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko narocnik

unovci pod naslednjimi pogoji:

. Ce izvajalec ne bo pricCel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z
dolocili pogodbe; ali

. Ce izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznost v skladu z
dolocili pogodbe; ali

. Ce 1zvajalec ne bo pravoCasno izpolnil svojih pogodbenih obveznost v
skladu z dolocili pogodbe; ali

. Ce 1zvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu
z dolocili pogodbe; ali

. Ce bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu

z dolocili pogodbe; ali
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° ce se na zahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga doloci narocnik v
primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne
odpravijo; al

° ce 1zvajalec pravocasno ne predloZi financhega zavarovanja za odpravo

napak v jamcevalnem roku.
9.2. Financno zavarovanje za odpravo napak.

a)  Izvajalec mora najkasneje v dvajsetth (20) dneh od pridobitve uporabnega
dovoljenja narocniku izrociti financho zavarovanje za odpravo napak v
Jamcevalnem/garancijskem roku, t,J. nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne

dokumentacije.

b)  Vrednost financhega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku je 5%

pogodbene vrednosti z DDV.

¢) Trajanje financnega zavarovanja bo za 30 dni daljSe od jamcCevalnega roka za
solidnost gradbe iz tocke 8.1.b) te pogodbe. V kolikor se jamcevalni rok podaljsa, se
mora za enak Cas podaljgati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v

jamcCevalnem roku.
d)  Financho zavarovanje lahko narocnik unovci v naslednjih primerih:

. ce izvajalec  kr$i  svoje  pogodbene obveznosti 1z naslova
Jamcevanja/garancije za odpravo napak.
° ce izvajalec v casu jJamcevalnega roka ne bo izvajal

Jamcevalnih/garancijskih obveznosti na nacin, opredeljen v tej pogodbi.

10. POOBLASCENI ZASTOPNIKI

10.1.  Zastopniki in njihova pooblastila.

a)  Pogodbeni stranki imenujeta svoje zastopnike z namenom, da bi sproti reSevali

nereSene probleme in tako omogocili nemoten potek del po tej pogodbi.

b) Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati pooblas€ene
zastopnike.

¢)  Odgovorni nadzornik je pooblaséen, da v imenu narocnika opravlja nadzor,
tekoCe kontrolira, potrjuje gradbeni dnevnik, tekoCe spremlja izvajanje del in opozarja
1zvajalca na morebitne pomanjkljivosti, napake ali odstopanja od predvidenih

pogodbenih del, daje pojasnila in navodila izvajalcu.

d) Odgovorni vodja del in vodja gradnje i1zvajalca odgovarja za uskladitev del na
gradbiscu, za skladnost 1zvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje
pri delu na gradbiscu in vodi gradbisce, ter je pooblas¢en, da v imenu izvajalca
sprejema odloCitve o 1zvrSitvi morebitnih nujnih nepredvidenih del. Odgovorni vodja
del mora biti dnevno prisotmen na gradbiscu.

. PooblasCeni zastopnik naro¢nika je: mag. Darja Kukovici¢
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. Odgovorni nadzornik je: JoZef Sesko
. PooblasCeni zastopnik 1zvajalca in odgovorm vodja del ter vodja gradnje
je: o]

11. DODATNA IN POZNEJSA DELA

11.1.  Obveznost izvrSiti dodatna dela. Izvajalec se obvezuje, da bo za naro¢nika po
njegovem posebnem narocilu izvrsil tudi dodama in poznejsa dela. Navedena dela bo
1izvajalec izvrsil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe (Ce so primerljiva
dela predvidena po specifikaciji v ponudbi). V primerih 1z 95. ¢lena ZJN-3 se lahko
pogodba o izvedbi javnega narocila spremeni brez novega postopka javnega narocCanja,
vendar kakr$nokoli zvisanje vrednosti ne sme presegati 30% vrednosti prvotne pogodbe o
1zvedbi javnega naroCila. Za izvrsitev zgoraj navedenih del bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks h pogodbi.

12. VISJA SILA

12.1. Obvestilo o nastanku. Izvajalec pismeno obvesti narofnika o nastanku in
prenehanju vigje sile najkasneje v roku 2 delovnih dni od nastanka in 2 delovnih dni od
prenehanja vije sile. K pismenemu obvestilu mora predloZiti verodostojne dokaze o
nastanku vplivu vi§je sile na izvajanje del.

13. PRIMOPREDAJA DEL

13.1. Tehnicni pregled, odprava napak.

a)  Izvajalec mora takoj po izvedbi pogodbenih del pismeno obvestiti naro¢nika, da
so pogodbena dela izvrsena in oddati narocniku izpolnjene tabele s prilogami atestov,
certifikatov, meritev, navodil, garancijskih dokumentov in drugih dokumentov,
potrebnih za obratovanje zgrajenega objekta. Po zakljuCku pogodbenih del se opravi
primopredaja (tehni¢ni pregled) s kvalitativnim pregledom, katerega se je dolZan
udeleziti tudi izvajalec del. Odpravljene napake po ugotovitvah na kvalitativnem
pregledu ob primopredaji so osnova za izdelavo primopredajnega zapisnika in

zapisnika o kon¢nem obraCunu opravljenih del.

14. RESEVANJE SPOROV

14.1. Dogovor o krajevni pristojnosti. Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak
spor, ki bl nastal v zvezi s to pogodbo, resevali sporazumno. Ce spora ne bosta uspeli resiti,

bosta resitev spora prepustili pristojnemu sodis¢u po sedeZu narocnika.

15. ZAVAROVANJA; VARNOST PRI DELU

15.1. Zavarovalne police; predloZitev naro¢niku.

a)  Izvajalec je dolZan imeti v casu trajanja te pogodbe (in naymanj do predaje objekta

narocniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo
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odgovornost za skodo v zvezi z opravljanjem izvajalceve dejavnosti. Zavarovalna vsota

mora biti najmanj v visim 80% vrednosti ponudbe z DDV

b)  Morebitni podizvajalci morajo mmeti v skladu z zakonom, ki ureja graditev

objektov, zavarovano svojo odgovornost za $kodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

¢)  Ponudnik bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe predloZili narocniku kopijo
zavarovalnih polic glavnega izvajalca in podizvajalcev in potrdila o placilu zavarovalnih
premij.

15.2.  Organiziranje varnega dela. Prav tako izvajalec na podlagi Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravija pri delu na zaCasnih in
premicnih gradbi§¢ih organizira izvajanje varnega dela na gradbiscu, ki je predmet
pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo izrocil naro¢niku v 5. dneh po podpisu pogodbe z
vsakim posameznim podizvajalcem kopijo podpisanega sporazuma o skupnih varnostnih
ukrepih z vsakim podizvajalcem.

16. KONCNE DOLOCBE

16.1.  Veljavnost pogodbe. Pogodba pricne veljati, ko jo podpiSeta pogodbeni stranki in
je sklenjena pod odloZnim pogojem, da bo predloZeno finan¢no zavarovanje za dobro

1zvedbo pogodbenih obveznosti ter kopije zavarovalnih polic in potrdil iz tocke 15.1.

16.2. Protikorupcijska klavzula. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raCun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije 1z javnega sektorja
obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za pridobitev posla, ali za sklenitev posla
pod ugodnejsimi pogoji, ali za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji 1z javnega
sektorja povzroCena skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ni¢na.

16.3.  Socialna klavzula. Pogodba preneha veljati Ce je naro¢nik seznanjen, da je sodisce
s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo kisitev obveznosti 1z drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-
3 s strani izvajalca pogodbe o 1zvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca ali Ce je
naronik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem
podizvajalcu v Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve Kkrsitvi v zvezi s placilom za
delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu
je bila s pravnomoc¢no odloCitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za

prekrsek.o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

16.4. Stevilo izvodov. Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme
vsaka pogodbena stranka po 2 1zvoda.

Datum: Datum:
Naroc¢nik: Izvajalec
Pogrebno podjetje Maribor, d.d. [...]

Direktorica
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mag. Lidia Plibersek



