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Generalkivitelezoi keretszerzodés

amely létrejott
egyrészriol Nev: ...,

[székhely: ..., cégjegyzekszam: ..., addszam: ..., kepviseld: ....../ maganszemely esetén:
anyja neve, lakcim, addazonosito jel/addszam], mint megrendeld (Megrendeld),

masrészrél Cégnév: ... [székhely: ..., cégjegyzékszam: ..., addszam: ..., kepviseld: ...], mint
vallalkozd (Vallalkozo] kdzott

(Megrendeld és Vallalkozd a tovabhiakhan egytttesen Felek, kilon-kalon Fél)

az alulirott napon és helyen, az alabhi feltételekkel [Szerzddés):

1. A SZERZODES TARGYA

11 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a jelen szerz6dés mellekletét képezd
eseti szerzédéshen [Eseti szerzédes) megjeldlt projekten (Projekt] az Eseti szerzédéshen és
a mellékleteiben meghatarozott épitesi-kivitelezési feladatokat (Kivitelezés] az ott
meghatarozottak szerint.

12 Ajelen Szerzddés a Felek egyuttmuikodesének a kereteit szabalyozza. A Felek Eseti szerz6dés
alatt azt a kivitelezési szerzddeést értik, melyet a jelen Szerzédés alapjan a Felek egymassal
irasban a jelen pontban foglaltak szerint kotottek meg. A feladatok tekintetében a
Megrendel6 az igényeit irashan koteles a Vallalkozdval kézalni. A Vallalkozé 5 munkanapon
belll felmeéri, hogy a megrendelés teljesitéséhez milyen feladatokat kell elvégeznie és milyen,
a megrendeléstdl szamitott teljesitési hataridével vallalja az adott feladatok elvégzesét. A
Megrendelé a Vallalkozo altal készitett dijbecslés és teljesitési hataridé ismeretében - az
esetlegesen szlikséges egyeztetéseket kdvet6en - rendeli meg a Szerzddés alapjan
vegzendd feladatok elvégzéset, illetve kotik meg az Eseti szerzédést.

1.3 Az Eseti szerz6dés részletesen tartalmazza az elvégzendd eépitési és kivitelezési
tevékenység miuszaki leirdsat, a vallalkozoi dijat, a teljesitési hataridéket, a fizetési
Utemezeést, valamint az egyéh, az adott Projekt elvégzéséhez szlikséges informaciokat.

14 A Felek altal megkotott Eseti szerzédésben szerepld Kivitelezés soran a jelen Szerzédésben
foglaltak iranyaddak, azonban a Felek szlukség esetén tovabhi részletszabalyokat
fogadhatnak el az adott Projekt esetében. Amennyiben az Eseti szerzddés és a jelen
Szerzddésben foglaltak egymassal ellentétesek, Ugy az Eseti szerzédésben foglaltakat kell
irdnyadanak tekinteni.

2. ATELJESITES MGDJA

2.1 A munkaterulet atadasanak, a Kivitelezés megkezdésének és befejezésének hataridejét az
Eseti szerz6dés és annak mellékletei tartalmazzak.
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A Felek kotelesek minden olyan tényt irasban rdgziteni, mely a kivitelezési hataridot
befolyasolja. Ebben az esetben a napokat szamszer(siteni kell.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld barmilyen, a jelen szerzddés alapjan fennalld
fizetési kotelezettsegbdl eredd késedelme a Vallalkozo kesedelmeét kizarja.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé nem felel a hatdsagok, szolgaltatdk késedelméhdl
bekdvetkezd hatadrid6 modositasokért, illetve amennyiben a késedelem a Vallalkozonak fel
nem rohato mas egyéb okhol kvetkezik be [pl. vis maior, huzamaos ideig tarto, a szokasostol
eltérd rossz es ezért a kivitelezest hatraltato iddjaras, jogorvoslati eljarasok sth.].

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Vallalkozd a koronavirus es a jarvanylgyi
veszélyhelyzet elrendelése esetén hevezetett intézkedések [pl. kijarasi tilalom elrendelése]
kovetkeztében nem tud eleget tenni a Szerzddésben vallalt kotelezettségeinek, Vallalkozo
mentesul a szerzddesszegés kavetkezmenyei alol.

A Felek megallapodasa értelmében a megallapitott kivitelezési hataridé a késedelem
hataridejevel minden tovabhi jogcselekmeny nelkal meghosszabbodik, amelyrdl azok
esetleges felmertlése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendel6t a hataridé modosulas,
késedelem varhatd idejének megjeldlésével az arra okot add kariilmeény bekovetkeztét kdvetd
5 napon belll irasban tajékoztatni. A Megrendeld tudomasul veszi, hogy a fent
meghatarozott esetekben a Vallalkozdval szemben semminemd igeény érvényesitésére nem
jogosult.

A Vallalkozé jogosult az el6teljesitésre.

A munkaterlletet a Megrendelé a Kivitelezésre alkalmas allapotban koteles atadni. A
munkaterllet atadasaradl-atvetelérdl a Felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzitd
jegyz6konyvet vesznek fel. Ebhen rogzitik a munkaterllet biztositasaval kapcsolatban
teendd esetleges tovahbi intézkedéseket, az erre iranyuld egyuttmuikodes feltételeit és a
Megrendelének az akadalyozo korulmények rendezéseére tett kdtelezettségeinek hataridejét.
A Megrendel6 részérdl felmeruld késedelem esetén a késedelmes napok szamaval a
teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik.

Megrendelé tudomasul veszi, hogy a balesetek megel6zése érdekében a munkatertlet
gtadasat kévetéen a munkatertletre a Megrendel6, hozzatartozoja, kisérdje, vagy az altala
meghatalmazott, megbizott barmely természetes vagy jogi személy képviseldje csak
elézetes irasbeli, elektronikus levélben torténd egyeztetést kovetden, a Vallalkozo
engedélyével és hozzajarulasaval, vagy a Vallalkozo erre feljogositott képviseldjenek
kiséretében léphet he 9 és 16 dra kozott. A munkaterlletre torténd helépés feltétele
munkavédelmi oktatason torténd részvétel, és az errdl készllt jegyzdkonyv alairasa. A
fentiekkel ellentétes megrendel6i magatartasért és az abbdl fakado karokért a Vallalkozo a
felel6sségét kizarja.

A Vallalkozé a Szerzédeés teljesitése soran szakmai 6nallosaggal, az iranyadd szakmai
normaknak, szabvanyoknak és szokasoknak megfelel6en koteles eljarni. A Vallalkozd a
tevékenysége végzeésének madjat maga hatarozza meg.

A Vallalkozd jelen Szerz6deés szerinti tevékenységének végzését ugy kiteles megszervezni,
hogy biztositsa a tevékenység szakszer(, gazdasagos és hatariddre torténd befejezését.
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2.12 A Vallalkozo a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
tevekenység megszervezeésere, €s nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld
celszerdtlen vagy szakszerttlen utasitast ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha
a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozd az Eseti
szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld
kockazatara ellathatja.

2.13  Ha aKivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok sth. készulnek el,
amelyeket utobb el kell takarni, errél a Vallalkozo koteles a Megrendelét értesiteni annak
megjeldlésével, hogy az eltakarasra mikor kertl sor. Amennyiben a Megrendel6 az ellendrzést
az eltakaras el6tt nem végzi el, feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jaro dsszes
tobbletkoltseget - elkuldnitett bankszamlan - letétbe helyezi, vagy pedig a Vallalkozo
beleegyezesevel mas megfeleld biztositékot ad.

3. ATADAS-ATVETEL

31 A Felek az Eseti szerz6désben meghatarozott részteljesitési hataridék napjan es a Projekt
vegen, a készre jelentest kovetéen atadas-atveételi eljarast tartanak. Felek fészabaly szerint,
amennyiben a Felek az Eseti szerz6déshen errdl eltéréen nem rendelkeznek, 15 napaos
részteljesitési hatariddket allapitanak meg. Amennyiben a Megrendelének a Vallalkozo altal
megjelolt idépont nem felel meg, ugy irdsban kérheti a Vallalkozotal az atadas-atvetel
idépontjanak madaositasat, azonban ez sem lehet 5 nappal késébbi, mint a Vallalkozo altal
eredetileg megjeldlt iddpont. A Felek régzitik, hogy a Megrendeld kérésére tortend idépont-
modositas nem a Vallalkozo késedelmeének mindsul. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkoza
altal megjeldlt iddpontban nem jelenik meg a miiszaki atadas-atvételen és Uj - 5 napon beldli
- id6pontot sem jeldl meg, ugy a Vallalkozo koteles a Megrendel6 részére egy uj, a fentiekben
megjeldlt 5 napon tuli idépontot megjeldlni. Amennyiben a Megrendel6 ezen Uj idépont
alkalmaval nem jelenik meg a mdszaki atadas-atvetelen, akkor a Felek Ugy tekintik, hogy a
Megrendelé a Kivitelezést - a szerzédesszer( teljesitést rautalé magatartasaval elismerve -
atvette, vagy a Vallalkozé elallhat az Eseti szerzddestdl.

32 A Felek az atadas-atvétel soran jegyzokonyvben rogzitik az esetleges hibakat,
hianyossagokat. A Megrendelé a fentieknek megfeleléen régzitett hibadkon tul tovabhiakat
csak abban az esetben jeldlhet meg, ha hizonyitja, hogy azok a miiszaki atadas-atvetel vagy
sikertelensége esetén annak els6 megkisérlése id6pontjat kovetéen keletkeztek.
Amennyiben a teljesités megtagadasara okot add hianyossag nem az Eseti szerz6déshen
vallalt feladat, vagy nem irja elé kotelezéen vonatkozo jogszabaly, Ugy a Vallalkozo azok
teljesitését visszautasithatja, vagy azok elvégzésére arajanlatot bocsat a Megrendeld
részere. A hianyossagok teljesitésére vonatkozé hatariddt a Felek kozdsen allapitjak meg.
Azok teljesulésével egyidejlileg a Vallalkozé Ujabb teljesitésigazolast allit ki, melyet a
Megrendelé igazol. Jelen rendelkezés célja, hogy a Vallalkozo a hibak kijavitdsa soran
valamennyi, a Megrendelé altal észlelt hibat hataridére kijavithassa és a Megrendeld
igényeinek a legteljesebh meértékben tehessen eleget. A jelen rendelkezésben foglalt
korlatozds nem érinti az el6zetes megtekintéskor fel nem ismerhetd rejtett hibak
tekintetében fennalld jotallasi és szavatossagi igényeket. A Megrendeld az atvételt olyan
jelentéktelen hiany vagy hiba miatt nem tagadhatja meg, mely a rendeltetésszert
hasznalatot Iényegesen nem akadalyozza.

33 AVallalkozo koteles a hibakat a jegyz6kdnyvben vallalt hataridén bellil kijavitani, vagy a hibak
kijavitasanak hataridejére kotelezettséget vallalni. A hibak és hianyok kijavitasat kovetéen a
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Felek ujabb jegyzdkonyvet vesznek fel.

34 Az adott rész- illetleg végteljesités sikeres atadas-atvételi eljarasanak lezarasaval
egyidejileg a Megrendeld teljesitesiigazolast allit ki a Vallalkozo részere. A teljesitésigazolas
alairasara a Megrendeld hivatalos képviselGje jogosult.

35 A Felek kdlcsondsen kdtelesek egymast tajekoztatni minden olyan kartlményrél, amely a
teljesités idejét vagy mindséget érinti.

4. VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

41 A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd az Eseti szerzddésben meghatarozott
vallalkozéi dij [Vallalkozéi Dij] ellenében elvégzi a jelen és az Eseti szerz6déshdl ra haruld
feladatokat.

4.2 A Vallalkozoi Dij p6tmunkakat nem tartalmaz. Amennyiben pdtmunka szukségessége merul
fel aKivitelezés kapcsan, abban az esetben a Megrendeld és a Vallalkozd kilon szerzédésben
szamol el a potmunkak kivitelezési koltsegeivel. Minden olyan tétel, mely a vonatkozo
jogszabalyokban vagy szabvanyokban nem eldiras, de a Megrendelé megkoveteli,
potmunkanak tekintendd. Ebben az esetben a Vallalkozo arajanlatot készit a potmunkanak
tekintendo tételekre, a Megrendel6 pedig dont annak elfogadasaral. A Felek megallapodnak,
hogy a potmunkak elvegzése nem szamit bele az Eseti szerzédesben deklaralt teljesitési
hataridéhe. Amennyiben a potmunkat egyeb kivitelezd végzi és az szorosan dsszeflgg vagy
akadalyozza a Vallalkozd tevekenységét, akkor ezen potmunka elvégzésehez szlikséges
idétartam sem szamit bele a Vallalkozd kivitelezesi hataridejébe. Felek rdgzitik, hogy a
potmunkanak mindsil az utdlag megrendelt, a tervmodositas folytan felmertlt, illetéleg a
mlszaki szuksegessegbol elvégzett feladat. A tobbletmunka a tervben szerepld, de a
koltségvetesbol hianyzo feladat.

4.3 Vallalkozé a 3.4. pont szerint kiallitott teljesitési igazolas alapjan a Vallalkozai Dijral szamlat
allit ki 5 napos fizetési hataridével és megkuldi a Megrendelé részere.

4.4 A szamla kifizetése banki atutalassal torténik. A szamla formatumara a magyar jog el6irasai
az iranyadoak. A Vallalkozd jogszabalyoknak megfelelé tartalommal kiallitott szamlajat a
Megrendelé koteles befogadni.

4.5 A Vallalkozo az elvégzett Kivitelezesérdl az Eseti szerzddéshen meghatarozott itemezés
szerint allit ki egy darab el6legszamlat, a fizetési Utemezésben meghatarozott szamu
részszamlat és egy végszamlat.

4.6 A szamlazasi rend az alabhi: a Vallalkozo az Eseti szerzddés mindket fel altal torténd
alairasat kovetden dijbekeérdt allit ki a Vallalkozai Dij 50%-ardl, majd az 6sszeg kiegyenlitését
kovetden a fizetés datumaval el6legszamla készul. Az Eseti szerz6déshen meghatarozott
részteljesitéseket kovetden a Vallalkozo részszamlakat allit ki. A Kivitelezés végsé miiszaki
atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetéen a Felek a Kivitelezést 100 %-han
befejezettnek tekintik, igy a Vallalkozo jogosult az el6leg levonasaval végszamlat kiallitani.

4.7 Amennyiben a Megrendeld hataridében nem teljesiti a Vallalkozoi Dij megfizetésére
vonatkozo kotelezettséget, Ugy a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot
koteles megfizetni a Vallalkozd részére.
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A Felek megéllapodnak, hogy barmely fizetési kotelezettség 5 napot meghalado késedelme
esetén a Vallalkozo jogosult a teljesitésig a Kivitelezés felfiggesztésere, mely a teljesitesi
hataridébe nem szamit bele. A Kivitelezes felfuggesztése esetén felfliggesztéseként a
Vallalkozd az adott Eseti szerzédésben meghatéarozott teljes nettd Vallalkozaéi Dij ...-anak
megfelelé mértékd atalany-kartéritésre jogosult. A Vallalkozo az atalany-kartérités 0sszegét
meghalado karat a kartérites szabalyai szerint kdvetelheti a Megrendelatdl.

5. AMEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1

0.2

5.3

5.4

9.9

5.6

5.7

A Megrendeld koteles gondoskodni arrol, hogy a Kivitelezés ideje alatt a Vallalkozd
hasznalhassa a munkatertletet kozlekedés, illetve anyagszallitas céljara, elére egyeztetett
es engedeélyezett modon és id6hen.

A Megrendeld kateles a Kivitelezes folyaman a koordinacios feladatokat segiteni.

A Megrendeld vallalja, hogy amennyiben a Vallalkozd teljesitéséhez adatok, informacick,
vagy egyeb nyilatkozatok szliksegesek, Ugy azokat igény eseten haladéktalanul, de legkésébh
2 munkanapon belul atadja, illetve megadja a Vallalkozénak.

A Megrendelé koteles az Eseti szerzédésben meghatarozott szamlazasi rendnek
megfelelden részteljesitésenként az atadas-atveteli eljaras sikeres lezarasaval egyidejlleg a
Vallalkozd altal kiallitott teljesitési igazolas alairasara. A Megrendeld a teljesitést nem
vitathatja, ha az mindenben megfelel a jelen Szerzédésben eés az Eseti szerzddéshen leirt
kovetelményeknek. Ez esetben a Vallalkozd teljesitési értesitését és a teljesitésigazolas
tervezetének megkuldéset kovetéen 2 munkanapon beltil a Megrendel6 a teljesitésiigazolast
alairva visszakulldi a Vallalkozo reszére, aki a teljesitésigazolas kézhezvételét kdvetden
jogosult szamlat kiallitani. A Megrendel6 kijelenti, hogy amennyiben a szerzddésszerl
teljesités ellenére nem torténik meg a teljesitésigazolas alairasa annak megkulldését
kovetden legkésébh S napon bellll, és a Megrendel6 nem vitatja a teljesitést, ugy a
teljesitésigazolas elfogadottnak mindsil, és a Megrendel6 a hataridé leteltét kovetden
jogosult a szamla kiallitasara és benyujtasara.

A Megrendeld a feladatok elvégzéseét ellendrizheti, a Szerzédéshen, illetéleg jogszabalyban
meghatarozott esetben pedig ellendrizni koteles.

A Megrendel6 a Vallalkozo hibatlan teljesitése esetén koteles a Vallalkozai Dijat a Vallalkozo
részere megfizetni.

A Megrendeld kijelenti és szavatolja, hogy a Szerzédés targyat képezd Kivitelezés pénzligyi
fedezete rendelkezésere all.

6. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1

6.2

A Vallalkozo a rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan kijelenti, hogy rendelkezik a
Kivitelezéshez szluikséges kapacitassal, szakértelemmel, jogosultsagokkal és a vonatkozd
jogszabalyokat, munka-, tlizvédelmi eléirasokat folyamatosan betartja és alvallalkozoival is
betartatja.

A Kivitelezés soran a Vallalkozonak a kiviteli tervben, vonatkozd jogszabalyokban és
szabvanyokhan foglaltakat be kell tartani.
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6.3 A Vallalkozo jogosult alvallalkozat és egyeb kozremiikodaot igenybe venni. A kozremdkadd
tevekenysegeert a Vallalkozad ugy felel, mintha sajat maga jart volna el.

6.4 A Vaéllalkozo koteles a jelen Szerzddés szerinti feladatait hataridére elvégezni. Amennyiben

az adott Projekt hatariddre torténd teljesitése barmilyen okbdl veszélybe kerul, Ugy ezen
karalmeény felmerilésérdl a Vallalkozo a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni koteles.

6.5 A Vallalkozo az adott Projekt szerinti tevekenység megkezdéset mindaddig megtagadhatja,
amig a teveékenysége megkezdéshez szukséges adatokat, informacidkat a Megrendeld
teljeskérden nem hocsatotta rendelkezésere. Ha a Megrendeld a Vallalkozd tevekenysege
megkezdeshez szukséges adatokat, informaciokat hataridére nem bocsatotta a Vallalkozé
rendelkezesre, ugy az adott Projekt tekinteteben meghatarozott teljesitési hataridd a
Megrendelé késedelmeének idejével meghosszabbodik.

6.6 A Vallalkozo koteles a Kivitelezés céljabdl birtokba vett munkaterulet megfeleld tisztan
tartasardl és a keletkezett hulladék elszallitadsardl és jogszert elhelyezésérdl gondoskodni.

6.7 A Vallalkozo eépitesi napld vezetesi kotelezettség esetén kdteles a vonatkozo szabalyok
szerint az épitési napldt vezetni.

6.8 A teljes Vallalkozdi Dij megfizetéséig a beépitett anyagokon és a Projekt keretei kdzott
megvalosuld létesitményen a Vallalkozo a tulajdonjogat fenntartja.

6.9 AVallalkozd kijelenti, hogy a Szerzédeés hatalya alatt a k6zremikoddire is kiterjedd, érvényes
épités-szerelési, kivitelezesi biztositassal rendelkezik.

6.10  Amennyiben a Vallalkozé az Utemtervben meghatarozott véghataridére a Kivitelezést nem
fejezi be, ugy a Megrendelé minden késedelemmel érintett napra késedelmi kothérre
jogosult. A kotber vetitési alapja a netto egyosszegd Vallalkozoi Dij, mértéke ennek 0,1%-a
naponta. A kotbér minden megkezdett nap utan jar azzal, hogy a kotbér maximuma a napi
késedelmi kotbér 10-szerese. A keretdsszeg eléréset kovetden a Megrendeldt megilleti a
Szerzddés azonnali hatallyal torténd felmondasanak a joga.

6.11 A Vallalkozd mentesul a kothérfizetés kotelezettséq aldl abban az esetben, ha a késedelem
a nem a sajat vagy az alvallalkozojanak hibajabdl kovetkezett be, hanem a Megrendeld
alvallalkozojanak, vagy egyeb tarsvallalkozoknak felrohato, vagy vis maior esetén.

6.12 A Vallalkozo az altala a SzerzOdés szerint végzett 0sszes tevékenységért kartéritési
kotelezettségét - a szandékos hilncselekménnyel okozott karok kivételével -a netto
Vallalkozai Dij erejéig korlatozza, valamint kizarja a kdzvetett karért, elmaradt haszonért vald
felel6sseégét. A Vallalkozo nem felelds tovabba olyan karokért sem, amelyet a megrendeldi
utasitas, vagy téves, illetve hianyos megrendel6i adatszolgaltatas okozott. A Felek kijelentik,
hogy a Vallalkozoi Dij megallapitasa soran a jelen pontban foglaltak figyelembevételével
jartak el.

7. SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNESE
71 Jelen Szerzddés a mindkét Fél altali alairasa napjatol kezdddé hatarozatlan idére jon létre.

7.2 Felek a jelen Szerzddést 30 napos felmondasi iddvel, indokolas nélkil, a masik Félhez
cimzett irasbeli nyilatkozatukkal szlintethetik meg (rendes felmondas].
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7.3 A Szerzédes felmondasa esetén, a Szerzddés hatalya alatt letrejott Eseti szerzddést- ha a
Szerzodo Felek maskepp nem allapodnak meg - az eredeti tartalommal, a jelen és az Eseti
szerzodés rendelkezéseit figyelembe veve kell teljesiteni.

7.4 Az Eseti szerzddes tekintetében a Feleket nem illeti meg a rendes felmondas, illetve az
elallas joga.
7.5 Barmelyik Szerzddd Fel jogosult a masik fel sulyos szerzddésszegese esten azonnali

hatallyal az Eseti szerzddeést és a jelen Szerzddeést felmondani.

7.6 Sulyos szerz6désszegésnek mindsil a Vallalkozd részérdl, ha a Vallalkozo az Eseti
szerzédésben megjeldlt teljesitési hatarid6t 30 napot meghaladdan elmulasztja.

7.7 A Vallalkozd jogosult a jelen és az Eseti szerzddéstdl vald azonnali hatalyu
eléllasra/felmondasra, ha a Megrendeld - neki felrahatdan -

(a) a munkaterilet atadasi kotelezettsegét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés
ellenére, a felszalitas atvetelétdl szamitva is tovabbi 5 napot meghaladoan elmulasztja;

(b] a szamlat - felszalitas ellenére - sem fizeti meg, vagy 5 napot meghalado kesedelembe esik;
(c] egyebként a Vallalkozd tevékenyseget lehetetlenné teszi;
(d] a Megrendel6 az illetékes hirdsagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras meginditasat keri

a vonatkozd jogszahalyok alapjan;

(e] AMegrendel6 fizetésképtelenségét a birésag a vonatkozo jogszabalyok alapjan megallapitja,
és a felszamolas elrendelésérél hataroz;

(] A Megrendel6 végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

(9] A Szerz6deés 4.8. pontja szerint felfluggesztés esetén a felfliggesztés id6tartama eléri a ...
napot, vagy amennyiben a Projekt soran a Vallalkozo két alkalommal felfliggesztette a
Kivitelezést.

7.8 A Felek jogutad nélkuli megsziinése esetén a Szerzédés megsznik.

7.9 A jelen és az Eseti szerzddés harmely jogcimen torténd megszlinése esetén a Vallalkozo a

megszlneésig teljesitett Kivitelezés ellenértékére jogosult, melyet a Megrendeld koteles a
Szerz6dés megszlnését kovetd 5 napon heltul a Vallalkozé részére megfizetni. A Felek
kotelesek ugy elszamolni, hogy az elszamolas utan egymassal szemben a jovére nézve
anyagi és egyeb koveteléstik ne legyen.

7.10 AFelekmegallapodnak, hogy a Véllalkozo jogszer(ien gyakorolt azonnali hatalyd felmondasa
esetén a nettd Vallalkozai Dij 20%-nak megfelel6 mértékd meghidsulasi kdthérre jogosult.

711  Szerz6désszegés esetén barmely Fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a masik,
szerz6désszegé fél figyelmét irashan felhivni a szerz6désszegés megszlntetésére,
megfeleld, legaldbb 3 napos pothataridé tlzése mellett. Az azonnali hatélyu
felmondast/elallast tartalmazdé nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos szerzddésszegés
tényére, és meq kell jel6lni a sllyos szerzédésszegés megallapitdsanak alapjaul szolgald
tényt, koralményt.
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8. JOTALLAS
8.1 A Vallalkozo a Szerzddes alapjan teljesitett Projektek tekintetében a Kivitelezésre 12 honap

teljes kord jotallast vallal, kiveve, ha jogszabaly kdtelezden hosszabb jatallasi hataridét ir eld.
A beépitett termékekeért a Vallalkozo az adott gyartd meghatarozott feltételei szerint vallal
jotallast. A jotallasi iddszak a jelen Szerzddest veglegesen lezaro, sikeres atadas-atvételi
eljarast dokumentald jegyz6kanyv keltének a napjatal kezdddik.

8.2 A Vallalkozo az altala beépitett herendezések gyarilag meghatarozott parametereinek
teljesithetdségét szavatolja, valamint szavatolja azt, hogy a széllitott berendezések
megfelelnek a gyartd altal megadott, valamint a jogszabalyokban és a Megrendeld altal az
ajanlattételi dokumentacidhan eléirt feltételeknek.

8.3 A jotallasi id6 alatt esetleges meghibdsodasok elharitasa a kiszallitassal és a kiszallassal
egyutt dijtalan. A Megrendel6 a jotallas alapjan el6fordulé barmilyen hiba/hianyossag
felmeruléset kovetéen azonnal értesiti a Vallalkozot irashan és rovid dton. Az értesités
elmulasztasabol, késedelmebdl fakado karért a Vallalkozot felelésség nem terheli. Az
ertesites kézhezvételét, kozléset kovetéen a Vallalkozo koteles 3 munkanapaon belul a hibas
szerkezet kijavitasat vagy kicserélését megkezdeni. A cserealkatrészre a jotallas a
kicseréléssel tjra kezdddik.

8.4 Ha az értesitést kdvetden a Vallalkozo nem kezdi meg a hiba/hianyossag feltarasat az
értesités kozlesetdl szamitott 3 munkanapon beldl, a Megrendel6nek jogaban all a
hibak/hianyossagok kijavitasat a Vallalkozo kockazatara, és koltségere megkezdeni anélkdl,
hogy ezzel barmilyen mértekben csorbitana azon jogait, melyeket a Megrendel6 a Szerzddes
ertelmeben Vallalkozaval szemben érvényesithet.

8.5 A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem érinti a Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi
kotelezettségeit. A Vallalkozo az elvégzett Kivitelezésre a teljesités idejen hatalyban lévé
jogszabalyokban el6irt garancialis és szavatossagi kotelezettseget (beleertve a kotelezd
alkalmassagi idéket is] vallalja.

8.6 A beépitett termékekért a Vallalkozo jotallasi kotelezettséege - az érintett hibaval
kapcsolatban - megszlinik, ha a hiba a Kivitelezést kovetden keletkezett, kuléndsen:
rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen hasznalat, szandékos rongalas vagy er6szakos
behatas, elemi csapas, szakszer(tlen szereld vagy javito jellegli beavatkozas, a szukséges
karbantartas hianya miatt kovetkezett be.

9. VIS MAIOR

9.1 Jelen Szerzédés értelmében egyik Fél sem tekinthetdé felel6snek olyan kotelessége
megszegeéseéért, melynek teljesitését vis maior esemeény akadalyozta meg. A vis maior
esemeény fennallasara hivatkozé Fél koteles a masik Felet errél haladéktalanul értesiteni.

9.2 Vis maior jelent barmely olyan eseményt vagy korilményt, amelynek kozvetlen
kovetkeztében barmely Fél képtelen arra, hogy a jelen Szerzédésbdl szarmazo barmely vagy
valamennyi kotelezettségét teljesitse, és amely az érintett Fél altal nem befolyasolhatd, igy
kulondsen: tliz, robbanas, villamcsapas; aszaly, vihar, aradas, meteorit becsapddas;
foldrengés, foldcsuszamlas; habord, forradalom, polgarhabord, fegyveres konfliktus,
villongas vagy terrorizmus; jarvany sthb.
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A9.1. pontban szabalyozott értesitést kovetden a Felek haladéktalanul kotelesek egymassal
a vis maior esemény kovetkezmeényeit enyhité ésszer( lepések es feltételek targyaban
egyeztetni, valamint a jelen Szerzddes szerinti teljesités folytatasat elémozditani.

Amennyiben a vis maior esemeény 60 [hatvan] napig folyamatosan fennall, es a Felek a vis
maior esemeény kovetkezmeényeinek enyhitése targyahan folytatott jéhiszemd targyalasai
tovabbi 30 [harminc] napon beltl nem vezetnek megallapodasra, akkor barmelyik Fél
jogosult a jelen és az Eseti szerzddést azonnali hatallyal megszintetni.

A vis maior esemény hekovetkezését kdvetd idészakban a Felek kdtelesek minden télik
észszerien elvarhatd Iépést megtenni a vis maior esemény kdvetkezmeényeinek enyhitése
erdekében, a vis maior esemeény hatasainak megelézése vagy minimumra csokkentese
erdekében a ja ipari gyakorlatnak megfeleld lepéseket megtenni.

10. TITOKTARTAS, ADATVEDELEM

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

A Felek kotelezettseéget vallalnak arra, hogy minden, jelen Szerzddeés teljesitésével
0sszefuggesben egymas szervezeterdl, mikodeserdl es ugyfélkorerdl tudomasukra jutott
adatot, informaciot kiemelt (izleti titokként kezelnek és kizardlag a Szerz6déshen foglaltak
szerint, a Szerzddés céljaval dsszhangban, a masik féllel egytttmiikédve hasznalnak fel.

A Felek a Szerzédes teljesitése soran tudomasukra jutott ismereteiket hataridé nelkdl
kiemelt uzleti titokként kotelesek kezelni, és kotelesek biztositani, hogy azokrol illetektelen
harmadik személyek ne szerezhessenek tudomast. Ezen informaciokat felek kivalallg
szemeéllyel csak a masik fél kifejezett irasheli hozzajarulasa mellett kdzaolhetik.

Jelen titoktartasi kotelezettség az igenybe vett teljesitési segédekre is vonatkozik. A Felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy megfelel6 madon tajekoztatjak alkalmazottaikat,
kézremdkodbiket a jelen fejezethen meghatarozott kotelezettségukrél és utasitjak éket ezen
kotelezettségek betartasara.

A Felek kotelezik magukat, hogy a megszerzett informacidkat csak a jelen Szerzédés alapjan
keletkezett jogaik érvényesitése és kotelezettségeik teljesitése érdekében hasznaljak. Ezt
meghaladd meértekben vagy modon torténd felhasznalas és a harmadik felek szamara
torténé kozlés feltétele, hogy ahhoz minden esetben a masik Fél el6zetes, irasbeli
hozzajarulasat adja.

A Felek rogzitik, hogy a kozottlik Iétrejott szerzddés, jogviszony megsziinése a titoktartasi
kotelezettségek hatalyat nem érinti, a Felek kotelesek mindennemdi tizleti titkot id6beli korlat
nélkul megérizni.

A Felek hozzajarulnak a jelen Szerzédés teljesitése soran a tudomasukra jutott személyes
adatok (pl. kapcsolattartdk személyes adatai] kezelesehez a szerzddéses kitelezettség
teljesitése celjahal. A Felek kijelentik, hogy tajékoztattak a Szerzédés teljesitése soran eljarad
és/vagy kapcsolattartd személyeket arrol, hogy jelenlegi vagy jovéheni (izleti partnereik a
kapcsolattartdsra szolgalé adataikat, valamint az egyGttmikodés soran keletkezett
adatokat a Felek kdzotti kapcsolattartas, az Ugyintézés és az Uzletmenet hatékonysaganak
hiztositasa céljabdl kezelik és partnernyilvantartd rendszerben rogzitik.

A Felek hozzajarulnak ahhoz, hogy a jelen Szerzédéssel 6sszefuggésben a masik félnek
atadott személyes adatokat és (izleti titkokat a jelen Szerzddésbdél eredé jogok és
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kotelezettségek teljesitése sordn az informacids onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szolé 2011, évi CXIl. tdérvény rendelkezeéseit betartva -
szamitogepes uton is - nyilvantartsak, kezeljek, valamint azokat mas jogalany (igy kilonosen
kanyveld, kdnyvvizsgalo, jogi kepviseld, adatfeldolgozok] reszére atadjak.

10.8  AFelekkijelentik, hogy az Europai Parlament és a Tanacs (EU] 2016/679 rendelete, azaz az
altalanos adatvédelmi rendelet [a tovabhiakban: GDPR), az azt végrehajtd vagy kiegészitd
nemzeti jogszahalyok, valamint minden egyeb, adatvedelemre, illetve adatkezelésre
vonatkozd, a jelen Szerzddés teljesitése soran kezelt személyes adatok tekintetéhen
alkalmazandd jogszabalynak megfelelnek.

11. KAPCSOLATTARTAS, AZ ERTESITESEK KOZLESE

111 Jelen Szerzddés teljesitése erdekében a Felek egytttmuikadnek, egymast a jelen Szerzddés
szempontjabdl valamennyi jelentds kerdésrdl és kor(imeényrdl tajéekoztatni kotelesek. A
tajekoztatas elmaradasabdl eredd esetleges karokert a Szerzado felek anyagi felelésseggel
tartoznak.

11.2  AFelek a Szerzédes teljesitése soran kapcsolattartoikként az alabbi személyeket jeldlik ki:

A Megrendel6 részerol:

NEV: ..o

A Véllalkozo részérdl:

NEV: v,

E-mail: .............

11.3  Fenti kapcsolattartdk kozos feladata a kapcsolattartasban, a szerzédéses feladatok
teljesitésében vald konstruktiv egytttmdkadés.

114 AFelek az irasbeliség alatt - eltéré rendelkezés hianyaban - minimalisan elektronikus
levelezest [e-mail] értenek a Szerzddes teljesitésével 0sszefuggd kérdesek tekintetében.

115 Akésdbhivitak elkertilése érdekében a Felek megallapodnak abban, hogy:

(a) a kuldd Fél az elektronikus Uton kildott Gizenet atvételérdl visszaigazolast kérhet, melynek
a masik Fél koteles az (izenet atvetelét kovetéen haladéktalanul eleget tenni.

(b] E-mail itjan kiildott értesités kézhesitésének napja az e-mail elklildését kivetd elsd
munkanap, feltéve, hogy a kiild6 fél az e-mail elkildésérél visszaigazolast kért.

(c] Postai aton tértivevényes kildemeényként kildott értesités a tértivevényen szereplé napon
mindsul kézhesitettnek. Amennyiben a cimzett Fél egymas utan kétszer is elmulasztja

10
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atvenni a neki cimzett kildeményt, az a postai kildemény masodik sikertelen
kézbesitésetdl szamitott 5. napon kézbesitettnek mindsul.

12. VEGYES RENDELKEZESEK

12.1  AFelek megallapodnak abhan, hogy a jelen Szerzddeés alapjan a Vallalkozo altal készitett
barmilyen alkotassal, tervvel, vazlattal kapcsolatosan a tulajdonjog és a rendelkezés joga a
Vallalkozat illeti, ennek megfelelden a Megrendeld a szellemi alkotassal nem rendelkezhet,
igy kaléndsen a Megrendeld nem jogosult a szellemi alkotast harmadik személyek
rendelkezésere bocsatani, értékesiteni, egyeb madon hasznasitani.

12.2  Ajelen Szerzddésre a magyar jog rendelkezései az iranyadok. A jelen Szerz6désben nem
rendezett kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szdld 2013. évi V. tv. [Ptk.] és az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szald 191/2009. (1X. 15.] Korm. rendelet és az egyéb vonatkoza
hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

12.3  AFeleka Szerzddessel kapcsolatban felmer(il6 esetleges vitaikat elsésorban targyalas
utjan rendezik. Ennek soran mindkeét Fél koteles allitasat alatdmaszto valamennyi tényt,
bizonyitd okiratokat és nyilatkozatokat a masik Fél részere megkuldeni, hogy azokat az
egyeztetod targyalast megel6z6en kelléképpen attanulmanyozhassak. Felek kotelezik
magukat, hogy vitas esetben igenybe veszik a Teljesitesigazolasi Szakértdi Szerv eljarasat.
Ha a targyalds nem vezet eredményre, a sérelmet szenvedé fél jogosult igényenek
ervenyesitésere birdsagi eljarast kezdemenyezni. A Felek a jogvita elhiralasara ertékhatartal
flggden alavetik magukat a Budai Kdzponti Kertleti Birosag kizarolagos illetékességenek.

124  Ajelen Szerzddest, az Eseti szerzédest és ezek mellékleteit a Felek csak irasban
modosithatjak.

12,5  Jelen Szerz6dés és az Eseti szerzddeés a Felek kozott létrejott valamennyi megallapodast
tartalmazza, és Felek k6zott karabban Iétrejott valamennyi szaheli és irott megallapodas
helyebe lép.

126  Amennyiben ajelen Szerzédés valamely rendelkezése - részben vagy egészéhen -
érvénytelenné vagy érvényesithetetlenné valik, a Szerzddés tohbi rendelkezése tovabbra is
érvényben marad. Feleknek azonhan torekednitik kell arra, hogy - targyalas Utjan,
johiszemU egyeztetéssel - az igy érvénytelenné vagy érvényesithetetlenné valg
rendelkezést egy azt helyettesitd, annak megfeleld Uj rendelkezéssel valtsak fel. Ha a
helyettesitd rendelkezést illetéen a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, az nem érinti a
jelen Szerzddeés tobhi rendelkezésének érvényessegeét, sem pedig a részben érvénytelen
rendelkezés érvényes vagy érvenyesithetd részét, mely rendelkezésnek a jogszabalyok altal
eléirt mértékig kell érvényt szerezni.

13. ZARG RENDELKEZESEK

13.1. AFeleket képviseld személyek anyagi és bhlntetéjogi felel6sséguk tudatahban kijelentik,
hogy a Szerzédés megkotésével kapcsolatosan képviseleti jogosultsaguk semmiben sem
korlatozott.

13.3. A Szerzédés 2 eredeti példanyban készult, és mindkét Fél altal torténd cégszert alairassal
lép hatalyba.

11
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Felek a jelen Szerzddést elolvastak, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyaolag irjak ala.

Kelt: Kelt:

Vallalkozd Megrendeld

1. sz. melléklet: Eseti szerzddes
2. sz.melléklet: Munkatertlet atadas-atveteli jegyzikanyv
3. sz. melléklet: Teljesitési igazolas

12
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1. sz. melléklet

ESETI SZERZODES

amely létrejott

egyrészril Nev: ...,
(székhely: ..., cégjegyzékszam: ..., adészam: ..., képviseld: ...), mint megrendeldé (Megrendeld),

masrészrél Cégnév: ... [székhely: ..., cégjegyzékszam: ..., addszam: ..., képviseld: ...], mint
vallalkozd (Vallalkozo] kdzott

(Megrendeld és Vallalkozd a tovabhiakhan egytttesen Felek, kilon-kalon Fél)
az alulirott napon és helyen, az alabhi feltételekkel [Szerzddés):

A Felek rogzitik, hogy kozottik 202.................. -en vallalkozasi keretszerzddés jott Iétre. A jelen Eseti
szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a keretszerz6deés rendelkezései az iranyadoak. A jelen
Eseti szerz6dés a mindkeét fel altal torténd alairasaval jon letre.

Szerzédes azonosito:

A Vallalkozd jelen Eseti szerzddés alapjan az alabbi tevékenységet végzi
(Projektleiras]:

Muszaki specifikacia: kalon iven mellékleve

Feladatvégzes kezd6 id6pontja:

A Kivitelezés soran a Vallalkozo hiztositja az alabhiakat:

A Kivitelezés soran a Megrendel6 hiztositja az alahbiakat:
Részteljesitési hataridok:

Vegteljesitési hataridd:

Teljesités utemterve:

A szerz6dés targya atadasanak a madja:

Atadandé dokumentumok:

A Vallalkozé teljesitésigazolasa a részteljesitések és a Kivitelezés befejezését
kévetden az alabhi feltételek teljestlése esetén allithato ki;

Vallalkozai Dij:

Szadmlazasi mod:

A Projekt soran a teljesitésben résztvevo kdzremukodok:
Kapcsolattartok;

Egyéb:

Kelt: ..o, Kelt: ..o,

Vallalkoza Megrendelé

2. sz. melléklet

13



. ,, REN
RENOPONT. AZ ENERGIATUDATOSSAG OTTHON KEZDODIK PON

MUNKATERULET ATADAS-ATVETELI JEGYZOKONYV

DATUM: coovvooevvvvceeseee s

HELYSZIN: covvoeeesecevs oo
OLDALSZAM: ...oovvooceeensvvvccienrrssiee.
PELDANYSZAM: .....oovvoccvervvrvcesnnersons

1. ELOZMENYEK
A (Név] [székhely: ..., cégjegyzeékszam: ..., addszam: ..., képviseld: ...], mint megrendeld
(Megrendeld],

és a [Cégnév] [szekhely: .., cégjegyzekszam: ..., addszam: ..., képviseld: ...}, mint vallalkozo
(Vallalkozd], Megrendel6 es Vallalkozo egylttesen Felek kazott

... napjan vallalkozasi keretszerz6dés [Szerzédes] ... napjan pedig Eseti szerzédes [Eseti szerzédes]
jott letre.

2. JELENLEVOK

A Megrendel6 részerol: ...,

AVallalkozo részerol: ..o,

3. ALLAPOTFELVETEL

3.1. A munkatertletrdl fényképfelvetel: készult [/ nem keészult
3.2. A munkateruletrél videofelvétel: készlilt / nem készult

Az elkészllt felvételeket a Felek digitalis formahan, e-mailben 5 munkanapon beltl megosztjak
egymassal és jelen jegyz6konyv elvalaszthatatlan részének tekintik.

4. AMUNKATERULET ALLAPOTA

4.1. Kijelolés és allapot
A munkatertlet jellemzdinek a Ieirasa: .....coveeivvevinniie s,

A munkatertlet és az id6szakos munkaterulet bejarasa, szemrevételezése megtortént. A
munkaterllet munkavégzésre alkalmas/nem alkalmas.

EQYED: .o

5. ERINTESVEDELEM

A munkatertlet megfelel/nem felel meg a vonatkozd érintésvédelmi el6irasoknak.

A munkatertlet az alabhi hibak javitasa utan felel meg a vonatkozo el6irasoknak; ..............
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A hibajavitas hatarideje: ........ccoeeeenvcneenn.

6. TUZVEDELEM

A munkaterulet megfelel/nem felel meg a vonatkozo tizvédelmi elGirasoknak.
A munkaterulet az aldbbi hibak javitdsa utan felel meg a vonatkozo elGirdsoknak: .................

A hibajavitas hatarideje: ...

7. VILLAMVEDELEM

A munkatertlet megfelel/nem felel meg a vonatkozd villamvédelmi eléirasoknak.
A munkaterulet az alabbi hibak javitdsa utan felel meg a vonatkozo elGirdsoknak: .................

A hibajavitas hatarideje: ...

8. MUNKAVEDELEM

A Kivitelezes alatti munkavédelmi rendrdl a Vallalkozo épitésvezetdje gondoskadik, és biztositja

torvényi eldirasok, szabalyok és jo szakmai gyakorlat betartasat. A szerzddésben szerepl6 egyéb
munkavédelmi eléirasokat és elvarasokat az epitésvezetd / felelés miszaki vezetd megismerte,
azok betartasarol gondoskodik.

Egyeb: .o,

9. K6z0zEMI MERGORAK

9.1. Dijfizetés

A Kivitelezés soran a munkaterulet atadas-atvetelétdl a kivitelezést lezard lezard miszaki atadas-
atvetelig az oraallas szerinti kozmu fogyasztast a Megrendel6 fizeti. A fogyasztas nettd értéke a
Megrendel6 altal fizetendd Vallalkozai Dijbol levonasra kertl/nem kertl levonasra.

9.2. Villamos energia:

Szolgaltatd MEegNEVEZESE: ....ccvveveevireeneens

1. Mér¢ gyari szama; ...... oraallas: ... kWh
9.3. Viz, csatorna

Szolgaltatd megnevezese: ......oveeee.

1. Mér¢ gyari szama; ...... oraallas: ........... m3

10. KULCSOK, RIASZTO KODOK

A kovetkezdok kulcsok kerultek atadasra: .......ooceveveee.

11. EGYEB MEGALLAPODASOK

A Megrendelé a munkatertletet atadta, a Vallalkozo a munkateruletet atvette, melyet a jelenlévd
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képviseldk alairasukkal igazolnak.

Kelt: ..o, Kelt: ..o,

Vallalkozd
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3.sz. melléklet
TELJESITESI IGAZOLAS

Alulirott [Név], a [Cegneév] (székhely: ..., cégjegyzekszam: ..., addszam: ..., képviseld: ...], mint
megrendeld [Megrendeld] képviseletéhen eljaro személy, ezuton

IGAZOLOM,

hogy a Megrendel és az (Cégneév] (székhely: ..., cégjegyzékszam: ..., addszam: ..., képviseld: ...],
mint vallalkozo [Vallalkozd), Megrendeld és Vallalkozo egylttesen Felek kozott ... napjan létrejott
vallalkozasi keretszerz6des (Szerzddeés] és a ... napjan letrejott Eseti szerzddeés [Eseti szerzddes)
alapjan a Vallalkozo a ... napi részteljesitéshez/végteljesitéshez kapcsolddo vallalt kitelezettségeit
szerzddésszerlien teljesitette, a teljesitéssel kapcsolatosan a Megrendelé részerdl kifogas,
eszrevetel nem mertlt fel.

Fentiekre tekintettel a Vallalkozo jogosult netto .....Ft + 27% AFA érték(i szamla kiallitasara.
Kelt: oo,

Megrendelé

Ugyvezets: ..o,

(o= o] =1/

p.h.
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