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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Aguas e Esgotos do Rio de Janeiro

Diretoria Juridica

CONTRATO N°014/2023 (DTP)

CONTRATO CEDAE N.° 014/2023 (DTP) que entre si celebram a
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS (CEDAE)e a NOLASCO

CONSTRUGOES REFORMAS E INSTALAGOES LTDA.

A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS, sociedade de economia mista com sede nesta Cidade, na Av. Presidente Vargas,
2.655 — Cidade Nova — CEP 20.210-030, registrada na JUCERJA sob n.° 5.000, em 14 de agosto de 1975, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.% 33.352.394/0001-04, por seus representantes legais ao final assinados, Sr. LEONARDO ELIA SOARES - Diretor Presidente, e Sr.
HUMBERTO DE MELLO FILHO - Diretor Técnico e de Projetos, doravante denominada CEDAE, e a NOLASCO CONST RUCC")ES
REFORMAS E INSTALAGOES LTDA., sediada na Rua Jofre Sodre, n° 15, Quadra F, Galpdo, Barbuda, Magé/RJ, CEP: 25.900-835,
inscrita no CNPJ sob o0 n.° 19.024.253/0001-23, neste ato representada por meio de seu Sdcio Administrador, Sr. PAULO ROBERTO
NOLASCO DE SOUZA daqui por diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato autuado no Processo
Administrativo SEI-150001/025473/2022, mediante Ades3o a Ata de Registro de Precos n® 013/2022, Realizada Pela Empresa De
Obras Publicas Do Estado Do Rio De Janeiro - EMOP -, que se faz com fundamento no art. 20 do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CEDAE (RILC), regido pelas normas da Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Companhia Estadual de Aguas e Esgotos (CEDAE), pelas normas da Lei Federal
n° 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Estadual n°® 31.864, de 16/09/2002, pela Lei Estadual n°® 287/79 (Cédigo de Administracdo
Financeira e Contabilidade Publica), pelo Decreto n® 3.149/80 e pela Lei Complementar Federal n® 123/2006, estando sujeito as
disposicoes da Lei Estadual n2 7.53 de 27 de marco de 2017, além das demais disposicOes legais aplicaveis, pelos preceitos de
direito privado, pelo disposto no edital da Licitcdo Pegrdo Eletronico SRP n® 013/2021 e seus anexos bem como pelas clausulas e
condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAGOES E MODERNIZAGOES, QUANDO NECESSARIO - LOTE 13”, conforme condi¢des
estabelecidas na Ata de Registro de Precos n® 013/2022 — EMOP (index 42567915), no Termo de Referéncia CEDAE ( index
42579370), na Relatdrio de Riscos (index 42879333), no Acordo de Nivel de Servico (index 42878635) e na Relacdo de Bens
da CEDAE (index 42878755), documentos autuados no processo administrativo SEI-150001/025473/2022, que passam a
compor este contrato embora nao transcrito.

Paragrafo Unico - A referida contratacdo foi aprovada pela Diretoria da CEDAE, em reunido autuada sob index 46232544 do
Processo Administrativo SEI-150001/025473/2022.

CLAUSULA SEGUNDA — DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS

2.1. Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora ndo transcritos, o detalhamento contido nos Anexos do Edital de
Licitagdo n°® 13/2021 EMOP; bem como a proposta da CONTRATADA para o LOTE 13, autuada as fls. 18 a 22 do index.
42567915 do processo administrativo SEI-150001/025473/2022.



CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CEDAE

3.1. Constituem obrigacdes da CEDAE, além de outras descritas no Registro de Precos e no Termo de Referéncia CEDAE,
documentos autuados, respectivamente, sob os indexes 42567118 e 42579370 do processo administrativo de referéncia:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagBes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as Clausulas e os termos de
sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagdo dos servigos por empregados especialmente designados, na forma prevista na Lei Federal n°
13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CEDAE , consoante normas e rotinas previstas

no Contrato;

C) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando
prazo para a sua correcao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e neste Contrato;

€) Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir pertinentes a execugdo do presente
Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora das especificacdes desejadas e
apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execugdo do Contrato, em especial, a aplicagdo de sangdes,
alteracoes, reequilibrio econémico-financeiro e repactuacdo de pregos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto & prestacdo de servigos efetivamente prestados,
desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais contratuais, incluindo a comprovagao:

1) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que ndo forem utilizados na
execugdo dos servigos;

J) Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a prestagdo dos servigos;
k) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento; e

1 ) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigaces contratuais da
CONTRATADA, que devera promover os devidos procedimentos de aplicagdo das medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Termo de Referéncia, a:

a) Conduzir o objeto de acordo com o termo de referéncia e sua proposta técnica, bem como de acordo com as normas
aprovadas para sua execugao, em estrita obediéncia as leis vigentes;

b) Obedecer as normas de Projeto de Execugdo do Servigo da CEDAE, tomando delas expresso conhecimento;
c) Responder pelos servigos que executar, na forma da lei;

d) Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho, devidamente
aprovado pela CEDAE;



€) Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos em virtude de Lei, com vigéncia a partir
da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

f) comparecer, sempre que a CEDAE solicitar, aos seus escritdrios ou em outro local indicado, por seu titular ou engenheiros
credenciados, para examinar e prestar esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocacado
devera ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

g) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica, bem como os métodos de inspecdo e controle realizados pela CEDAE,
assim como fornecer todos os dados e esclarecimentos solicitados em razao da execucao do objeto;

h) Manter a CEDAE informado, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os pormenores dos servigos contratados;

1) Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugdo constantes deste Contrato, cabendo aa CEDAE, no caso de
inadimplemento, o direito de suspender sua execugdo e de aplicar as penalidades cabiveis, sem que a CONTRATADA assista
direito a indenizagao;

) Destinar um recinto apropriado em seu escritorio, a fim de alojar o pessoal técnico da Fiscalizagdo da CEDAE ;
k) Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que solicitado pela
CEDAE;

1) Prestar, sem &nus para a CEDAE, 0s servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados nos trabalhos,
sempre que a ela imputaveis;

m) Submeter a prévia aprovagdo da CEDAE qualquer alteragdo de sua equipe de trabalho;

n) Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo da
obra, em nome do Responsavel técnico da CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de
obras.

0) Na execugdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser gerados da totalidade das atividades
necessarias a implementacdo da obra em questdo devera seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao de residuos da construgdo civil da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem como discriminados no
Termo de Referéncia (anexo IX).

p) Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizara as Memdrias de Célculos de dimensionamento, juntamente com o Projeto
Executivo, para fins de verificacao de adequacao da solucao adotada;

q) A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicdo a respectiva memoéria de calculo, na qual devera
constar a indicagdo dos locais precisos da execugao do objeto e das dimensdes de cada parte ou trecho do item medido,
preferencialmente através de croqui;

g-1) - A medigBes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela

CONTRATADA.

r) A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os onus, encargos e obrigages comerciais, fiscais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos
com material e mao de obra necessarios a completa realizagdo do escopo desta contratagao, até seu aceite definitivo;

S) A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei
Federal n° 8.213/91, bem como as demais normas referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

t) Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato estara
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados
ou pessoas portadoras de deficiéncia habilitadas, na seguinte proporcdo: (i) — até 200 empregados = 2%; (ii) de 201 a 500



empregados = 3%; (iii) de 501 a 1.000 empregados = 4%; (iv) de 1.001 em diante = 5%;

u) A CONTRATADA deverd reapresentar todos os documentos de habilitagdo exigidos como condigdo a assinatura do contrato,
fazendo-o sempre que vencidos no curso da contratacdo, ou em observancia ao Enunciado n. 29 PGE/RJ;

V) No caso de obras, a CONTRATADA deverd manter um DIARIO no local, transferindo & propriedade da CEDAE, ao final, todas
as plantas e desenhos relativos ao objeto;

W) A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados aa CEDAE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento
da execugdo por 6rgao da Administracdo;

X ) A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagdo e execucdo dos servicos apresentados em projeto e memoriais
descritivos;

y) Todas as é&reas danificadas por ocasido da obra deverdo ser recompostas, mantendo-se as caracteristicas originais;

Z) Objetivando-se a execugdo em seu aspecto total, caberd a CONTRATADA a execugdo de todo e qualquer servigo inerente a
obra em questdo, desde que o mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos,
Especificagbes Técnicas e Planilhas Orcamentarias;

aa) Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta contratacdo no projeto basico (anexo IX do
Edital de Registro de Pregos);

bb) As obras deverdo ser executadas em conformidade com as determinacdes das Normas Brasileiras da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT);

cc) A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta, em vista das
responsabilidades que lhe cabem, na execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de
qualquer natureza causados a CEDAE ou a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na execugao
das obras contratadas ou delas decorrentes;

dd) A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s Servicos;
ee) Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene e seguranca do trabalho (PCMAT —
PCSMO) e acompanhar a sua implantacdo na obra. Este profissional se responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo

cumprimento das normas estabelecidas pela NR—-18;

ff) Manter seus funciondrios sempre uniformizados com a logomarca da empresa Contratada e identificados, devendo
encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos relagdo dos mesmos para autorizagdo de entrada nas dependéncias da
CEDAE;

gg) A obra devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

hh) Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecdo individual e coletiva, e/ou materiais indispensaveis
para promover a seguranga e o transito de usuarios, funcionarios e colaboradores da CEDAE;

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pelo CEDAE.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAGAO

5.1 E facultado & CEDAE exercer ampla fiscalizacdo sobre o objeto do presente Contrato, diretamente ou por intermédio de
prepostos devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em



qualquer fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo.

5.2 A fiscalizacdo da CEDAE n3o eximird a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade
do objeto entregue.

5.3 Na forma da Lei Estadual n. 7.258/2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de cotas de que trata a alinea “t”, da
clausula quarta, realizando-se a verificagdo do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

5.4 No caso de obra, a CONTRATADA fornecerd e mantera um DIARIO com todas as folhas devidamente numeradas e
rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo da CEDAE, no qual serao obrigatoriamente registrados:

I — Pela CONTRATADA:

a) as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

C) as consultas a Fiscalizagdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizacdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; II — Pela Fiscalizaggo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

C) as observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

€) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagdo.

5.5 Ao final da obra, o Diario referido serd transferido a propriedade da CEDAE.

5.6 A fiscalizacdo obedecerd além dos critérios descritos nesta clausula, a todos os ditames do Termo de Referéncia destinados
a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses contados a partir da data indicada na Ordem de Inicio, que

podera ser emitida pela CEDAE apds a assinatura deste contrato.

PARAGRAFO UNICO O prazo contratual poderd ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 71 da Lei n°

13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

6.2. O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si s, a resolucdo do ajuste, continuando as partes contratualmente
obrigadas até que se opere o aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

6.3. O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado,
neste caso, o disposto no art. 203 do RILC/CEDAE.

6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacio ou sustacdo do contrato por ordem da CEDAE, o prazo de execucdo serd
automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de interrupgdo no processo administrativo.

6.5. A prorrogacio de prazo por culpa da CONTRATADA impedird que o periodo acrescido & execucdo do contrato seja



considerado para fins de reajuste.

6.6.A prorrogacdo do prazo ndo importard em majoracdo do valor contratual, que se manterd inalterado sendo quando
verificado o desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

.1 A CONTRATADA se obriga a executar o objeto, em regime de execucio por preco unitario, pelo valor total de R$ 35.120.963,58
(trinta e cinco milhdes, cento e vinte mil, novecentos e sessenta e trés reais e cinquenta e oito centavos), considerando
percentual de desconto fixado em 5,10% (cinco virgula dez por cento), conforme proposta da contratada, autuada as fls. 18 a
22 do index. 42567915 do processo administrativo de referéncia.

7.2 O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os custos dos servicos, sejam diretos ou indiretos,
responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato,
inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressdao ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou
regulamentar, federal, estadual ou municipal.

7.3 As despesas com a execucio do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacBes orcamentérias, para o corrente
exercicio de 2023, assim classificados:

Programa de Trabalho: 1201673468
Conta Contabil: 161190002

Cddigo Orgamentario: 44905105
Fonte de Recursos: 10

Central de Custos: DT00000000
Reserva Orcamentaria: 2023000076

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da vigéncia contratual, podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do
valor contratual pelo INDICE EMOP, que devera retratar a variacao efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecugao do objeto contratual, na forma do que dispGe os arts 2° e 3° da Lei n.? 10.192, de 14.02.2001, de acordo com a
seguinte formula:

Onde:

R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice geral da construggo civil) relativo ao més
de apresentacao da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgdo civil) relativo ao més

correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma licitante na Proposta de Precos apresentada
na licitacao.

Paragrafo décimo: A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste



ou corregao.

8.2 - 0 marco inicial para os célculos do reajuste serd a data da apresentacdo da proposta ou estimativa orgamentaria.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1 Os servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
DENIS SILVEIRA LAZARIN, Engenheiro Agronomo, Registro CREA-R] n° 2007126087, MAURICIO PABLO GAMBONI SILVA,
Engenheiro Eletricista, Registro CREA-R] n® 1989100319, PAMELLA BURGHELEA BRAUNE MENDONCA, Engenheira Ambiental,
Registro CREA-RJ n° 2008151374, RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS, Engenheiro Civil, Registro CREA-R] n°® 2001104224, REGIS
DE SCHUELER BELMONT JUNIOR, Engenheiro Civil, Registro CREA-R] n° 1996122009, RENER DA SILVA RAMOS, Engenheiro
Mecanico, Registro CREA-RJ n°® 1981104903, TAYVA DE MIRANDA SANTOS, Engenheira Agricola e Engenheira de Seguranca do
Trabalho, Registro CREA-R] n° 2016122906, que ficardo autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdes com a
CEDAE, em matéria do servico.

9.2 A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros indicados nesta clausula como Responsaveis Técnicos na direcdo dos
trabalhos e no local das obras ou dos servicos até seu final. A substituicdo dos Responsaveis Técnicos podera ser feita por outro
de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério da CEDAE.

9.3. Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar como tal na ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, de que
trata o item 10.10 deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - MEDICAO, FATURAMENTO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, através de medicdo quinzenal, cujo
valor serd creditado diretamente em conta corrente da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da nota, e
aceite dos servigos medidos.

10.1.1 Considera-se adimplemento a execucdo da parcela/etapa da obra ou servico de engenharia acompanhada da nota
fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos como condicao ao pagamento (ver item 10.10 e 10.11 do contrato). Ao
adimplemento sera dado recibo.

10.1.2 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por culpa exclusiva da CEDAE, sofrerdo a incidéncia de
atualizagdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 2% (dois por cento) ao més, também
calculados “pro rata die”. Nao correrdo juros e atualizacdo durante o periodo de suspensao mencionado no item 10.7.

10.2 0s pagamentos devidos em decorréncia da execucio das obras objeto deste Contrato serdo efetuados mediante crédito
em conta bancéria indicada pela CONTRATADA no banco BRADESCO, ficando autorizada a indicagdo de outra conta somente
quando justificada tal impossibilidade.

10.3 Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizacdo, de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecerd a
programacdo do que devera ser executado no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro
contratual e as necessidades da obra.

10.4 Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procederd a verificacdo do avanco da implantacdo e do cumprimento das metas
minimas do cronograma fisico-financeiro contratual.

10.5 A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA farad a emissdo da medicdo/fatura dos servicos realizados e dos fornecimentos de
materiais e equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizacao, observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos
percentuais limitarao os valores dos servicos medidos.

10.5.1 Os servicos relativos & administracdo local da obra serdo pagos com o mesmo percentual de execucdo da obra, quando
das medicoes.



10.6 De posse da documentacio apresentada pela CONTRATADA, a Comissdo de Fiscalizacdo atestara, na forma prevista no
art. 90, §3°, da Lei Estadual n® 287/1979, a documentacdo e a qualidade do objeto contratado, a partir de quando sera possivel
a realizacdo do pagamento.

10.7 A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em relacdo a medicdo realizada, ou em relacdo ao contetido da
documentacdo apresentada (ver item 10.10 e 10.11), importara em suspensao da contagem do prazo para pagamento, ndao

correndo juros e/ou atualizacao neste periodo.

10.7.1 No caso da ndo concorddncia com apenas parte da medicdo, a Fiscalizacdo liberard o valor ndo controvertido,
notificando a CONTRATADA para providéncias quanto as pendéncias do restante da medigdo.

10.8 A CEDAE n3o se responsabilizard pelo pagamento de medicBes de servicos executados em quantidades superiores as
fixadas na Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente determinadas pela Fiscalizacao.

10.9 Toda fatura fard mencdo especifica & medicdo na qual a mesma se baseia.

10.10 A liberacdo do primeiro pagamento ficard condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento
da ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

10.11 O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos servicos de engenharia/obras executados ficaré condicionados a
apresentagao dos seguintes documentos:

I. Para todos os casos de obras, bem como para os servicos de engenharia que possuirem m&o de obra alocada & disposic&o
da CEDAE, em suas dependéncias ou fora dela:
a) medicdo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias executadas no periodo, que devera ser
apresentada até o quinto dia Util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagdo, conforme preconizado no paragrafo 5° do art. 31, da Lei n°
8.212/91;

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentagdo de seus empregados, que poderd ser feita por meio
de declaragao emitida pela CONTRATADA;

€) Prova de Anotagdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados, que serd feita apenas no
inicio da contratacdo, como condicdo ao primeiro pagamento, tornando-se necessaria a repeticao desta prova apenas no caso
de substituicdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragdo das contribuigdes a recolher a Previdéncia Social e a outras Entidades e Fundos por FPAS; e

h) declaragdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, quando enquadrada na
situacao prevista na clausula quarta, letra “t”, deste instrumento.

II. Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem m&o de obra alocada & disposicio da CEDAE:

a) medicdo/detalhamento que fora executado; e

b) declaragdo de que se encontra cumprindo o regime de quotas da Lei Estadual n. 7.258/2016, previsto na clausula quarta,



letra “t”, deste instrumento.

10.12 A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para a realizacdo dos pagamentos, conforme itens I e II da cldusula
10.11, impedira a obtengao do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

10.12.1 Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como condicdo a obtencdo do recibo de
que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de Tributos Federais e Contribuicdes Previdenciarias, emitida conjuntamente
pela Secretaria de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certiddo comprobatdria da regularidade

com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela Caixa Economica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

10.12.2 A auséncia dos documentos indispenséveis a configuracdo do adimplemento ensejara a notificacdo da CONTRATADA,
assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento destas obrigacdes, bem como para a apresentacdo de defesa prévia.

10.12.3 Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados
os argumentos apresentados em defesa pela CONTRATADA, serd aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos referidos, o contrato sera rescindido com a

aplicacdo da penalidade de suspensdo prevista no item “iii” da clausula 14.6.

10.13 A fatura final deverd corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, e s6 serd processada apds
a aceitagao provisoria da obra/servico de engenharia.

10.14 A CEDAE poderd utilizar os créditos da CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos saldrios e demais verbas
trabalhistas e previdenciarias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de aprovisionamento em
conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 2/2008, com redagdo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando

ndo for possivel a realizacdo dos pagamentos diretamente pela CEDAE.

10.15 Todos os documentos mencionados nesta clausula ficardo autuados no processo administrativo referente a contratacdo,
bem como no processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n° 14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA deverd prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei
13.303/2016.

11.2 Exigir-se-a do fornecedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma garantia,
a ser prestada em qualquer modalidade prevista no no art. 70 da Lei n°® 13.303, de 2016, da ordem de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser restituida apods sua execugdo satisfatdria. (quando for o caso)
3 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apds sua liberaggo.
11.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
1. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
I1. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA;
II1. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
I'V. Obrigacoes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
11.5 Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, deverd presta-lo na modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do
Fornecedor e do Prestador de Servigo”, com clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdenciarias

e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

11.6 Se da contratacdo resultar a transferéncia da posse direta de bens da CEDAE & CONTRATADA, em valor total superior a



R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), sera exigido, ainda, o seguro multirriscos basico, que contera as seguintes coberturas
adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracao de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de OperagOes, Responsabilidade
Civil do Empregador, Equipamentos Estacionarios e Mdveis, cuja cobertura alcancara o valor total dos bens entregues.

11.7 A garantia somente poderd ser liberada apds o recebimento definitivo do objeto, cabendo & CONTRATADA formular tal
solicitagao.

11.8 A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade superior a vigéncia do contrato
administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

11.9 A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracdes de valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importardo na
necessidade de reforgo e/ou prorrogagdo da garantia prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo
quando silente o aditivo formalizado.

11.10 Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor original seréd recomposto no
prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisdo administrativa do contrato.

11.11 O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizard a CEDAE a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos até o limite maximo de 05% (cinco por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta
substituird o bloqueio.

11.12 O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de compensacdo financeira a
CONTRATADA.

11.13 A CEDAE se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que ndo puderem ser reparados através da
garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONDICOES DE EXECUGCAO

12.1 A CEDAE poderd, a qualquer tempo e a seu critério, determinar por escrito a suspensdo do objeto em andamento. A
suspensdo se tornara efetiva 30 (trinta) dias apds o recebimento desta determinagdo pela CONTRATADA.

12.2 A CEDAE podera deixar de expedir Ordem de Execucio — OEX, em funcdo da indisponibilidade dos recursos indispensaveis
a execucdo das obras, ou ainda se a CONTRATADA ndo tiver terminado ou imprimido, a OEX anterior, ritmo e qualidade
aceitaveis pela Fiscalizacdo da CEDAE. Nestes casos, ndo assistira a CONTRATADA direito a indenizacdo, reembolso ou
compensacao de qualquer espécie, exceto quanto ao pagamento de servigos executados, entregues e aceitos pela Fiscalizagdo.

12.3 As Ordens de Execucdo emitidas pela CEDAE e aceitas pela CONTRATADA
integrarao este Contrato.

12.4 A Coordenagdo Geral dos trabalhos da CONTRATADA ficard localizada, obrigatoriamente, no municipio do Rio de Janeiro
ou em outro Municipio do Estado do Rio de Janeiro, a juizo da CEDAE.

12.5 Devera ser obedecida a orientacdo da Fiscalizacdo da CEDAE na execucdo dos servicos.

12.6 Na execucdo das obras objeto deste Contrato serdo obedecidas: as Especificacdes Técnicas, o Projeto e os demais
elementos fornecidos pela Fiscalizagdo; as Normas Técnicas da ABNT e, no que couber, as disposicdes legais e regularmente em
vigor, especialmente as relacionadas com execucao, fiscalizacdao, fornecimento, aceitacdo, conservacao, penalidades, rescisao de
contratos, pagamentos, medigdo de servigos e normas técnicas.

12.7 Na execucdo do objeto contratual serdo seguidas as normas do RILC/CEDAE, bem como os dispositivos da CEDAE-DPO-1,
cujas copias poderdo ser adquiridas na Coordenacdo de Licitagbes de Obras e Servicos de Engenharia, a Avenida Presidente
Vargas, 2655 — 7° andar, no horario de 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

12.8 Todas as despesas relativas a servicos noturnos, inclusive os referentes a iluminagdo, correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA.



12.9 A CONTRATADA se responsabilizard, por si e seus sucessores, por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que, a
qualquer titulo, causar a CEDAE, ao Estado do Rio de Janeiro e/ou terceiros, em decorréncia da execugao dos servicos objeto
deste contrato.

12.10 A CONTRATADA se obriga a cumprir as determinacBes da Lei n® 6514 de 22 de dezembro de 1997 e da Portaria n® 3214
de 08 de junho de 1978 e suas Portarias modificadoras, que aprovam as Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da
CLT, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho.

12.11 Todos os empregados da CONTRATADA deverdo trabalhar com Equipamento de Protecdo Individual (EPI), tais como
capacetes, botas, capas, éculos e demais equipamentos adequados para cada tipo de servico que estiver sendo desenvolvido. A
Fiscalizagdo podera paralisar os servigos enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos, O 0nus da paralisagdo correra por
conta da CONTRATADA, mantendo-se inalterado o prazo de execucdo do servico.

12.12 No decorrer da execucdo dos servicos, sera exigida uma execucdo minima que, aos precos contratuais, corresponda as
etapas mensais estabelecidas pela CONTRATADA no cronograma fisico financeiro contratual, em percentagens acumuladas em
relacdo ao valor total das obras CONTRATADA.

12.12.1 Caso as etapas mensais ndo sejam cumpridas pela CONTRATADA, apds a verificacdo da Fiscalizagio da CEDAE sera
pago a CONTRATADA somente o que houver sido efetivamente executado.

12.13 Todos os materiais/equipamentos empregados na execucdo das obras/servico de engenharia deverdo ser de primeira
qualidade e novos, sujeitando-se a CONTRATADA a realizagdo dos ensaios/testes, de Controle de Qualidade, determinados pela
Fiscalizagao.

12.14 Em todos os casos em que a execucdo dos servicos, por motivos imputéveis & CONTRATADA, ocasionar prejuizos aos
servigos ja executados, a CONTRATADA arcara com os custos de restauragdo para recoloca-los em suas condigoes originais.

12.15 A CONTRATADA responderd de maneira absoluta e inescusavel pelos servicos, assumindo inteira, total e exclusiva
responsabilidade pela sua execucao e qualidade técnica.

12.16 A CONTRATADA se obriga a cooperar com as demais contratadas da EMOP-RJ, entrosando-se com elas, a fim de que
todos os servicos se desenvolvam conforme a programacdo estabelecida para cada uma. Quaisquer entendimentos entre as
diversas contratadas serdo feitos, por escrito, sempre através da Fiscalizacdo.

12.17 A CONTRATADA devera refazer aquilo que for rejeitado pela Fiscalizagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1 A subcontratacdo de partes do servico de engenharia serd permitida no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento,
desde que prévia e expressamente autorizado pela CEDAE, respeitadas as disposigdes do Termo de Referéncia.

13.2 N&o serd permitida a subcontratacio de empresa ou consércio que tenha participado do procedimento licitatério do
qual se originou a contratacdo ou, direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

13.3 A CONTRATADA serd responsavel, para todos os fins, pela execucdo e fiscalizacdo da parcela do objeto contratual
executado pelo subcontratado, ndo havendo qualquer prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais em razdo da

subcontratagao.

13.4 A CONTRATADA deverd apresentar documentacdo do subcontratado comprovando sua qualificacdo técnica necessaria a
execucdo da parcela do servigo que sera objeto da subcontratacao.

13.5 Competird & Comissdo de Fiscalizacdo a verificacio dos documentos mencionados, dos limites da subcontratacdo
estabelecidos no edital e no contrato e das condi¢es impeditivas constantes do art. 78, §2°, da Lei n° 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS



14.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao ou qualquer inadimplemento ou
infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as

penalidades seguintes:
a) adverténcia;
b) multa administrativa;

) suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CEDAE por prazo ndo superior

a 2 (dois) anos;
14.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

14.3. Todas as sangdes previstas no caput serao impostas pelo Diretor responsavel, na forma do art. 21, paragrafo primeiro, do

Procedimento de aplicacdo de sangdes da CEDAE.

14.4. A multa administrativa, prevista na alinea “b” do item 14.1, serd aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas

obrigacGes acessorias, observando o que segue:

a) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente
as parcelas ndo executadas, a contar da data da infracdo;

i.1) Nas infragbes cometidas apds o encerramento do contrato, a base de calculo sera o valor da contratacdo.
ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder, no minimo, ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;

iii) O somatorio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou
do empenho.

iv) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatdrio, nao se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com a multa resciséria e
com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderdo ser aplicadas cumulativamente a multa

administrativa.

14.5. A suspensdo temporaria da participacdo em licitacao e impedimento de contratar, prevista na alinea “c”, do item 14.1, sera

aplicada conforme as disposigdes do art. 9° do Procedimento de Aplicagdo de SangGes da CEDAE, observando o seguinte:
i) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

ii) sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo

realizar o depdsito deste valor no prazo devido;

iii) Sera aplicada pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a rescisao contratual, no caso de descumprimento das

obrigacdes previstas no item 10.12.

14.6. A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das infragGes contratuais retro mencionadas, ndo importara em



renlncia, por parte da CEDAE, da faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse

publico.

14.7. O atraso injustificado no cumprimento das obrigaces contratuais sujeitara a CONTRATADA a multa de mora por dia util que

exceder ao prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso; e

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite méximo de 20%.

14.8. As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e certas, ficando a CEDAE autorizada a desconta-las das
garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda, quando for o

caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.
14.9. A intimagdo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacdo de defesa.

14.9.1. A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, na forma prevista no art. 26, §§ 3° e

50 do Procedimento de Aplicacao de Sangdes da CEDAE.

14.10. Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada

a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

14.11. Todas as multas previstas neste contrato, incluindo a rescisdria e a prevista na clausula vigésima quarta, item 24.8, serdo

somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos percentuais maximos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL

15.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as consequéncias cabiveis.

15.2 A rescisdo contratual podera ocorrer por:

I - Ato unilateral e escrito, quando verificada a ocorréncia de qualquer das situacbes descritas no art. 222 do RILC CEDAE;
IT - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que seja vantajoso & CEDAE; ou

IIT - Decis3o judicial ou arbitral.

15.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo administrativo que ensejou
a contratagdo, sendo assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e ampla defesa.

15.4. Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da CEDAE, sem que haja culpa da CONTRATADA, esta serd
ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.

15.5. A rescisdo por ato unilateral da CEDAE, quando justificada no descumprimento de obrigacBes contratuais por parte da
CONTRATADA, acarretara a aplicagdo de multa rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo
reajustado do contrato, bem como a execucdo da garantia contratual e/ou a utilizacdo dos créditos decorrentes do proprio
contrato.

15.6. A CEDAE se reserva ao direito de cobrar indenizacdo suplementar em juizo se ficar constatado que o prejuizo causado
foi superior ao valor da multa resciséria aplicada, conforme autorizacdo contida no art. 416, paragrafo Unico, /n fine, do



Caddigo Civil.

15.7. A rescisdo contratual por acordo entre as partes serd da competéncia da autoridade referida no art. 24 do
RILC/CEDAE; enquanto a rescisdo unilateral ficard a cargo do Diretor responsavel pela contratagao, conforme art. 15 do
Procedimento Interno de San¢bes da CEDAE.

15.8. A CONTRATADA manifesta previamente que, na hipdtese de a CEDAE reduzir suas operacdes em face do Projeto de
Universalizagdo e Desestatizagdo do Saneamento Basico no Estado do Rio de Janeiro, aceitara a redugdo qualitativa ou quantitativa
proposta pela CEDAE ou ainda a rescisdo unilateral, desde que mediante comunicacdo por escrito e com pelo menos 30 (trinta)
dias de antecedéncia, renunciando a Contratada antecipadamente a qualquer direito, nessas situagdes, a indenizagdo ou

compensagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASO FORTUITO OU FORGA MAIOR

16.1 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigacbes, no todo ou em parte, em
consequéncia de caso fortuito ou de forca maior, devera comunicar o fato de imediato a Fiscalizacdo da CEDAE e ratificar por
escrito a comunicacdo, informando os efeitos danosos do evento.

16.2 Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, ficardo suspensas tanto as obrigacbes que a CONTRATADA
ficar impedida de cumprir, quanto a obrigacao de a EMOP-RJ remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ENCARGOS CONTRATUAIS

17.1 A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigagBes concernentes as legislacdes fiscal, comercial,
trabalhista e previdencidria que incidam ou venham a incidir sobre o presente Contrato, os quais correrdo por sua exclusiva
conta.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERAGAO CONTRATUAL

18.1 Desde que n3o se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por acordo entre as partes, através de
termo aditivo, conforme disposicdes contidas no Arts. 207 e 208 do RILC CEDAE.

18.2 Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitario”, “empreitada por preco global”, “contratacdo
por tarefa”, “empreitada integral” e “contratacao semi- integrada” somente poderao ser alterados nos casos e na forma
admitida nos artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei n® 13.303/2016.

18.3 Os contratos cujo regime de execucdo seja a “contratacio integrada” ndo serdo passiveis de alteracdo, exceto quando
esta possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos!, e ndo decorrer de eventos supervenientes
alocados como de responsabilidade da contratada, conforme §8° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

18.4 Quando houver necessidade de alteracdo do contrato para a inclusdo de itens novos, estes serdo definidos com base
nos pregos da tabela EMOP vigentes a época da estimativa orcamentaria, considerando-se em sua cotacdo os descontos
oferecidos pela CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento- base da licitagdo
(quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice contratualmente previsto.

18.5 Em ndo sendo possivel identificar o prego pelo método definido no item anterior, a CEDAE se guiara pelo disposto no
art. 35, inciso I, letras “a” do RILC/CEDAE, aplicando-se ao prego apurado o desconto ofertado pela CONTRATADA, sem
atualizagdo financeira.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAGAO DO CONTRATO

19.1 O atraso, tolerancia ou omissao por parte da CEDAE no exercicio de quaisquer direitos que Ihe assistem na forma deste



contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como novagdo ou renlncia a tais direitos, podendo a CEDAE exercita-los a
qualquer tempo.

CLAUSULA VIGESIMA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

20.1 As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas & CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos
que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA
tenha em face da CEDAE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

20.2 Caso a CEDAE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficaré sujeita ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20%
(vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA - CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serao resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA ACEITAGAO PROVISORIA DO OBJETO

22.1 O objeto do contrato serd recebido provisoriamente ao final, da seguinte forma:

22.2 Sera emitido um TERMO DE ACEITACAO PROVISORIA (doc. Referente ao ANEXO I da Ordem de Servico n. 14.693/2017), o
que ocorrera antes da liberacdo do pagamento da Ultima parcela/etapa prevista no cronograma fisico-financeiro do

contrato.

22.3 A CONTRATADA deverad comunicar @ CEDAE, por meio de carta redigida em papel timbrado, que o objeto pactuado se
encontra em condigOes de ter sua posse transferida ou o resultado dos servicos de engenharia executados entregues,

mesmo que aquela entenda que existam ressalvas quanto ao cumprimento das obrigagdes contratuais por parte da CEDAE.

22.4 As ressalvas deverdo ser consignadas na citada carta e encaminhada & CEDAE, juntamente com a fatura relativa a Gltima
medicao realizada do contrato e com os documentos exigidos para realizacdo do pagamento. O representante da CEDAE
ndo podera conceder a contratada o recibo simplificado de adimplemento da Ultima etapa/parcela do cronograma fisico-

financeiro se nao estiver acompanhada da respectiva carta.

22.5 Se apds 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da Ultima etapa/parcela a CONTRATADA se omitir ou se recusar a
realizar a comunicacdo da condi¢do de transferéncia de posse do objeto pactuado ou o resultado dos servicos executados a
CEDAE, o Gerente do contrato deverd notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sobre a
obrigacdo de manifestar-se pela efetiva comunicacdo, informando acerca do inadimplemento de suas obrigacOes e da

consequente suspensdo do prazo para pagamento.

22.6 Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel timbrado, quanto &

notificacdo recebida, o prazo de pagamento referente a Ultima fatura ficara suspenso.

22.7 A obrigacdo sera considerada adimplida pelo cumprimento da etapa/parcela acompanhada dos documentos exigidos para a

realizacdo do correspondente pagamento.

22.8 O representante da CEDAE, apds a conclusdo de cada etapa/parcela, e no momento da apresentacdo de todos os

documentos necessarios ao pagamento da despesa, fornecera a CONTRATADA recibo simplificado, com a listagem dos



documentos recebidos. Na auséncia de qualquer documento exigido no contrato, nao sera fornecido o referido recibo.

22.9 De imediato, o representante da CEDAE encaminhara os documentos recebidos & Comissdo de Fiscalizacdo do Contrato,
para que esta, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da entrega do recibo a CONTRATADA, verifique a
veracidade e a correcdo das informagdes neles contidas e, se for o caso, efetive o atesto da fatura. Qualquer incorrecdo nos
documentos apresentados pela contratada ensejara a suspensao do prazo para pagamento da Ultima fatura pela Comissdo

de Fiscalizagao.

22.10 A veracidade e a correcio das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento de tributos e contribuicdes sociais

serdo verificadas no setor de Contas a pagar da CEDAE quando do encaminhamento da fatura para pagamento.

22.11 Caberd & Comissdo de Fiscalizagdo do Contrato notificar a contratada quanto ao seu atraso nas providéncias necessarias a
obtencdo do adimplemento, fazendo-o ao menos uma vez, caso este supere 10 (dez) dias contados da conclusdo da
respectiva etapa. As notificacOes feitas pela CEDAE poderdo ocorrer de modo simplificado, por correspondéncia eletronica

(e-mail) ou carta, exceto na Ultima etapa/parcela, e deverao ser registradas no processo.

22.12 O procedimento de aceitacdo provisdria podera ser dispensado nos casos mencionados no art. 187 do Regulamento
Interno de Licitacoes e Contratos da CEDAE (RILC), casos em que sera substituido pela emissdao de simples “recibo”,
conforme item 1.2.7.1 da Ordem de Servigo n. 14.693/2017, que permanece aplicavel naquilo em que ndo confrontar com
o referido art. 187 do RILC/CEDAE.

22.13 A Comisséo de Fiscalizacdo devera fornecer a CONTRATADA, se por ela solicitado, a Ordem de Servico n. 14.693/2017,

que disciplina o recebimento provisorio e definitivo nos contratos da CEDAE.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA ACEITAGAO DEFINITIVA DO OBJETO

23.1. O objeto do contrato sera recebido definitivamente ao final, da seguinte forma:

23.2. A aceitacdo definitiva do objeto pactuado sera feita por meio de Comissdo especificamente nomeada para este fim, mediante
emiss3o do TERMO DE ACEITAGCAO DEFINITIVA (doc. Ref. ANEXO VII da Ordem de Servigo n. 14.693/2017).

23.3. A empresa contratada, apds assinatura do Termo de Aceitagdo Provisdria, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, solicitara a

CEDAE, por meio de carta redigida em papel timbrado, que o objeto pactuado seja aceito definitivamente.

23.4. De igual modo, a CONTRATADA deverd apresentar declaragdo de que a CEDAE possui ou ndo pendéncias de pagamento,

dando-lhe a quitacdo financeira do contrato.

23.5. No caso de omissao ou recusa da CONTRATADA em solicitar a CEDAE a aceitacdo definitiva do objeto contratado, o Gerente
do contrato devera notifica-la, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sobre a necessidade de se

manifestar pela efetiva solicitacao em, no maximo, 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da notificacdo.

23.6. Persistindo a recusa da CONTRATADA em se manifestar, por meio de carta redigida em papel timbrado, quanto a notificacdo

recebida, o Gerente do contrato retera a garantia contratual, se houver.

23.7. Compete ao Gerente do Contrato, quando couber, 0 acompanhamento e o controle dos prazos de vencimentos das apdlices

de seguro-garantia ou carta de fianca correspondente as garantias contratuais apresentadas pela CONTRATADA.

23.8. A inobservancia do paragrafo anterior podera ensejar apuragao de responsabilidade, caso a perda da garantia contratual



resulte em prejuizos para a CEDAE.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS MEDIDAS DE INTEGRIDADE — LEI ESTADUAL 7.753/2017

24.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado as partes, dentre outras condutas:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que seja;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes do presente Contrato,
sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo pUblica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente Contrato; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer agdes ou omissdes que constituam
pratica ilegal ou de corrupcao, nos termos da Lei n® 12.846/2013 (conforme alterada) ou de quaisquer outras leis ou

regulamentos aplicaveis (“Leis Anticorrupgao”), ainda que ndo relacionadas com o presente Contrato.

24.2. A CONTRATADA compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Codigo de Etica e Conduta da CEDAE,

presente no link www.cedae.com.br/governancacorporativa.

24.3. A violacao aos itens 24.1 e 24.2 pelos administradores, empregados ou prestadores de servicos da CONTRATADA, a
depender da gravidade da infragdo e dos danos causados a CEDAE, acarretara na aplicagdo das sangGes administrativas

previstas no contrato, rescisao unilateral e/ou ressarcimento de perdas e danos apurados.

24.4. A comunicacdo imediata a CEDAE de eventual violacdo aos itens 24.1 e 24.2, acompanhada das medidas tomadas pela
CONTRATADA, suficientes para sanar a violagdo, desde que preservados os negdcios da CEDAE, sua imagem e reputacdo,

serdo consideradas como atenuantes para o fim previsto no paragrafo anterior.

24.5. A CONTRATADA se obriga a possuir e manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n.° 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no “conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo
efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica’.

24.6. O programa de integridade serd obrigatério nos contratos com prazo de vigéncia igual ou superior a 180 (cento e oitenta)
dias cujo valor ultrapasse R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para compras e servigos, ou R$ 1.500.000,00

(um milhd@o e quinhentos mil reais), para obras e servigos de engenharia; sendo facultativo nos demais casos.

24.7. A CONTRATADA que ndo possuir o programa de integridade ja implantado devera constitui-lo no prazo de até 180 (cento e

oitenta) dias contados da assinatura deste contrato.

24.8. O ndo atendimento ao disposto no item anterior implicard na aplicagdo de multa moratdria de 0,02%, por dia, incidente

sobre o valor do contrato.

24.9. O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas moratdrias sera limitado a 10% do valor do contrato.

24.10. O ndo cumprimento da exigéncia durante o periodo contratual acarretara na impossibilidade da contratacdo da empresa

com a Administracdo Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro até a sua regular situacao.


http://www.cedae.com.br/governancacorporativa

24.11. O cumprimento da exigéncia da implantacdao ndo implicara ressarcimento das multas aplicadas.

24.12. Caberd ao Gerente do Contrato, sem prejuizo de suas demais atribuigbes, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei

Estadual 7.753 de 02/10/2017, fiscalizar a aplicabilidade de seus dispositivos.

24.13. As acdes e deliberagdes do Gerente do Contrato nao poderdo implicar interferéncia na gestdo das empresas nem ingeréncia
de suas competéncias, devendo ater-se a responsabilidade de aferir a implantacdo do Programa de Integridade por meio de

prova documental emitida pela CONTRATADA."

24.14. A prética de atos de contra a Administracdo Publica Estadual sujeitara a CONTRATADA as sancgoes previstas na Lei Federal
n° 12.846/2013, na forma do Decreto Estadual n°. 46.366/2018.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA- DISPOSICOES FINAIS

25.1 Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificacdes, folhas de célculos etc., elaborados pela
CONTRATADA serdo propriedade da CEDAE e neles ndo devera constar qualquer declaragdo que limite este direito.

25.2 A CONTRATADA ¢é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer dados, documentacdo preparada
ou recebida para a execugdo das obras, dar entrevistas faladas ou escritas, salvo com prévia e formal autorizacdo da CEDAE.

25.3 A CONTRATADA providenciard todos os documentos necessarios para que seu pessoal possa executar legalmente os
servigos especificados neste contrato.

25.4 A CEDAE n3o sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou
seus prepostos, causar a terceiros em virtude da execucao das obras/servicos de que cuida este contrato. Em qualquer
hipotese, a CONTRATADA sera, sempre, a Unica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

26.1 O extrato desta contratacdo serd publicado no Didrio Oficial do Estado, para fins de mera publicidade, e posteriormente
divulgado no sitio eletronico da CEDAE.

26.2 Apés a publicacdo no Diario Oficial, devera ser observado o disposto na Deliberacdo TCE-RJ n. 312/2020 para o envio
das informagdes nos casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

27.1. A CEDAE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais, se houver, dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipdteses dos arts. 79, 11 e/ou
14 da Lei 13.709/2018 (LGPD), e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para a estrita execugdo do Contrato ou, quando for o caso, ao cumprimento
de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por requisicdo da ANPD;

c) Caso a coleta de dados pessoais dos usuarios se faca indispensavel ao cumprimento do prdprio contrato, o seu acesso sera
solicitado diretamente pela CONTRATADA aos titulares, apos prévia aprovagao da CEDAE; responsabilizando-se a CONTRATADA
pela sua gestdo. Os dados coletados sé poderdo ser utilizados na execugdo do objeto especificado neste contrato, e em hipdtese
alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades;



d) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das
transacOes realizadas na aplicacdo de acesso (/og), adequado controle baseado em fungdo (role based access control) e com
transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada
transacao e a franca apuragao, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e) encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a
CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instrucdes e na medida do determinado
pela CEDAE, eliminara completamente os dados pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou
outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento de obrigacao legal ou outra hipdtese legal prevista na LGPD.

27.2 - A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacGes e condicdes acordadas nesta clausula,
inclusive no tocante a Politica de Privacidade da CEDAE, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos dados
pessoais de que trata a presente clausula.

27.3 - O Encarregado pelo tratamento de dados pessoais da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado da CEDAE,
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique violacdo ou risco de violagdo de dados
pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipdtese de questionamento das autoridades competentes.

27.4 - A critério do Encarregado pelo tratamento de dados da CEDAE, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar na
elaboracdo do relatdrio de impacto a protegao de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos
objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

27.5 - A CONTRATADA e seus empregados se obrigardo a manter, mesmo apos o término da vigéncia contratual, a mais absoluta
confidencialidade sobre dados e informagGes disponibilizados ou conhecidos em decorréncia deste contrato.

27.6 - A CONTRATADA e seus empregados ficardo terminantemente proibidos de fazer uso ou revelagdo, sob nenhuma justificativa,
a respeito de qualquer informacdo, dados, processos, formulas, codigos, cadastros, fluxogramas, diagramas ldgicos, dispositivos,
modelos ou elementos de propriedade da CEDAE, ou de seus Clientes, aos quais tiver acesso em decorréncia do objeto desta
contratagao.

27.8 - A CONTRATADA e seus empregados deverdo obedecer as normas sobre confidencialidade e seguranga adotadas pela CEDAE,
além das clausulas especificas constantes neste instrumento contratual.

27.9 - A CONTRATADA respondera pelo descumprimento das obrigacOes relacionadas com a confidencialidade das informacoes,

ocorridas durante ou apds a vigéncia contratual, mediante agdes ou omissGes intencionais ou acidentais de seus empregados e
dirigentes.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FORO

28.1 Para dirimir quaisquer questes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da Comarca da Capital do
Rio de Janeiro, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicbes e clausulas estabelecidas neste contrato, as partes assinam
eletronicamente o presente instrumento em formato digital, depois de lido e achado conforme, dispensando a presenca de
testemunhas.

Pela CEDAE:

LEONARDO ELIA SOARES



Diretor Presidente

HUMBERTO DE MELLO FILHO
Diretor Técnico e de Projetos

Pela CONTRATADA:
PAULO ROBERTO NOLASCO DE SOUZA
Sécio Administrador

Rio de Janeiro, 26 janeiro de 2023

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO NOLASCO DE SOUZA, Usuario Externo,
em 26/01/2023, as 18:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do

Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Humberto de Mello Filho, Diretor, em 26/01/2023, as
18:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

de 9 de agosto de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Leonardo Elia Soares, Presidente, em 26/01/2023, as 19:05,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730, de 9 de

agosto de 2019.

http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Referéncia: Processo n2 SEI-150001/025473/2022 SEI n2 46253471

Avenida Presidente Vargas, 2655 - Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20210-030
Telefone:
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Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria
de Estado de Infraestrutura ¢ Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS n° 013/2022

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE SERVICO DE
MANUTENCAO PREDIAL, COM
FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAS E MATERIAIS
QUE FIRMAM A EMPRESA DE
OBRAS PUBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO — EMOP | A

EMPRESA NOLASCO
CONSTRUCOES REFORMAS E
INSTALACOES LTDA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP,
inscrita no CNPJ sob o n® 42.411.249/0001-30, com sede situada no Campo de Sio
Cristovéo, 138, Sdo Cristévio, na qualidade e ora designado ORGAO GERENCIADOR,
representado neste ato pelo Diretor Presidente: ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA, CPF n°
018.900.147-02, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, e a empresa
NOLASCO CONSTRUCOES, REFORMAS E INSTALACOES LTDA, situada na Rua
Cel. Siqueira, 73 Sala 103 — Centro, Magé — Rio de Janeiro/RJ - CEP: 25.900-103, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 19.024.253/0001-23 daqui por diante denominada FORNECEDOR,
representada neste ato por, PAULO ROBERTO NOLASCO DE SOUZA, cédula de
identidade n® 10658530-0, domiciliada na Rua Vinte e Dois de Setembro, n° 518 — Casa 15,
Porto da Pedra - Sdo Gongalo — Rio de Janeiro/RJ - CEP: 24.436-110, lavram a presente
ATA DE REGISTRO DE PRECOS, na forma do disposto no processo administrativo SEI-
170002/002862/2021, que se regera pelas normas da Lei n® 13.303, de 30 de junho de
2016, e do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, do instrumento convocatorio,
aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente, bem como
pelas clausulas e condigBes seguintes,

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de Sio Cristévio, n° 138 — Siio Cristéviio
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro Sceretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

A presente Ata tem por objeto o Registro de Precos para eventual prestagio de servigos de
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SERVICO DE MANUTENCAO
PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAS E MATERIAIS, conforme as especificagdes contidas no Edital; Termo de
Referéncia — Anexo IX do Edital.

Lote Descrigéo Percentual de Desconto

3 10° DEPMAN (Rio de Janeiro — Zona Norte) 5,10%

CLAUSULA SEGUNDA: DA ATA DE REGISTRO DL PRECOS

Esta Ata de Registro de Pregos ¢ documento vinculativo, de carater obrigacional, com efeito
de compromisso de prestagdo de servigos, para futura contratagdo, nos termos definidos no
Anexo IX — Termo de Referéncia.

Paragrafo primeiro: A contratagio com o fornecedor registrado niio ¢ obrigatéria e sera
realizada de acordo com a necessidade do ORGAO GERENCIADOR e de acordo com o
quantitativo indicado na clausula quarta.

Paragrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Pregos néio obriga a contratacéio
dos servigos registrados, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para o objeto da
contratagdo, sendo assegurada preferéncia ao FORNECEDOR registrado em igualdade de
condigdes, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da
cldusula décima sétima.

Pardgrafo terceiro: a Ata de Registro de Pregos, com a indicagéio do prego registrado ¢ dos
fornecedores, serd divulgada no Portal de Compras da Caixa Econdémica Federal e na pagina
eletrdnica do 6rgio gerenciador da Ata ficara disponibilizada durante a sua vigéncia.

CLAUSULA TERCEIRA: DO ORGAO GERENCIADOR e¢ DOS ORGAOS
ADERENTES

O ORGAO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Pregos ¢ a Empresa de Obras
Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP.

Paragrafo primeiro: A ata de registro de pregos podera ser aderida por qualquer 6rgio ou
e’ntidaNde do Estado, que nfo tenha participado do certame licitatorio, ora denominados
ORGAOS ADERENTES.

Paragrafo segundo: Podem também ser considerados ORGAOS ADERENTES os érgios
ou entidades municipais, distritais, de outros estados ¢ federais, resguardadas as disposicdes
de cada ente, desde que atendidas as condi¢des da clausula vigésima.

Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro
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CLAUSULA QUARTA: DO QUANTITATIVO

Sdo as seguintes as quantidades estimadas para a contratagdo, conforme descrigiio no Termo
de Referéncia — Anexo IX do Edital.
a) A previsdo de contratagdo pelo ORGAO GERENCIADOR estd contida abaixo:

b) Néio ha previsio de contratagio pelos ORGAOS ADERENTES (N#o Participantes).

Paragrafo primeiro: As quantidades dos itens indicadas nas alineas a e b, do caput desta
clausula, sdo meramente estimativas e ndo implicam em obrigatoriedade de contratagéio pelo
Orgdo Gerenciador e pelos Orgdios Participantes durante a vigéncia da Ata de Registro de
Pregos.

Pardgrafo segundo: O quantitativo decorrente da contratagio pelos ORGAOS
ADERENTES néo ultrapassara, na totalidade, ao dobro de cada item da ata de registro de
pregos € nem podera exceder, por ORGAO ADERENTE, a cinquenta por cento do
quantitativo de cada item desta licitagdo, registrados na Ata de Registro de Pregos para o
ORGAO GERENCIADOR.

Paragrafo terceiro: ¢ vedada a realizagdio de acréscimos nos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Pregos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1°, do art. 81, da Lei n°
13.303, de 2016.

CLAUSULA QUINTA: DOS LOCAIS DEPRESTACAO DOS SERVICOS

Os locais de prestagéio dos servigos objeto do registro de pregos serdio indicados quando da
execugo podendo ocorrer em todo territério do Estado do Rio de Janeiro.

CLAUSULA SEXTA: DO PRAZO DOS CONTRATOS DECORRENTES DA ATA
DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia de cada contrato decorrente da Ata de Registro de Precos sera de 12
(doze) meses, contados a partir de dd/mm/aaa, desde que posterior a data de publicagio do
extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicagio do extrato como termo
inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada nesta cldusula.

Paragrafo primeiro: O prazo contratual poderd ser prorrogado, observando-se o limite
previsto nos arts. arts. 184 e 186 do Regulamento de Licitagdes e Contratos — EMOP, desde
que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA: DO PRECO
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O desconto percentual de cada item registrado é o constante da proposta vencedora da
licitagdo, anexa a esta Ata.

Paragrafo primeiro: O desconto de cada lote engloba todas as despesas relativas ao objeto
do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneragdes,
despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessarias ao cumprimento
do objeto desta Licitagdo, salvo expressa previsdo legal. Nenhuma reivindicagdio adicional
de pagamento ou reajustamento de pregos sera considerada.

Paragrafo segundo: Os pregos registrados poderiio ser revistos em decorréncia de eventual
reduglio dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou
materiais registrados, cabendo ao ORGAO GERENCIADOR promover as negociagdes
junto aos fornecedores, observadas as disposigdes contidas no art. 189 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da EMOP,

Paragrafo terceiro: Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado por motivo superveniente, o ORGAO GERENCIADOR convocara os fornecedores
para negociarem a redugéio dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

Paragrafo quarto: A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
pregos aos valores de mercado observara a classificago original (quando for o caso).

Pardgrafo quinto: quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados ¢ o
FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, ndo puder cumprir o
compromisso, (quando for o caso), 0 ORGAO GERENCIADOR podera:

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicagiio ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicagdo das penalidades e confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; ¢

b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na
cldusula décima sétima, para assegurar igual oportunidade de negociag#o.

Paragrafo sexto: Nio havendo éxito nas negociagdes, o ORGAO GERENCIADOR devera
proceder a revogagdo, parcial ou integral, da ata de registro de pregos, adotando as medidas
cabiveis para obtengdo da contratagfio mais vantajosa.

CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Pregos é de 12 (doze) meses, contados a partir de
dd/mm/aaa, desde que posterior a data de publicagiio do extrato deste instrumento no D.O.,
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valendo a data de publicagio do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data
convencionada nesta clausula.

CLAUSULA NONA: DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos necessarios para as contratagdes decorrentes desta Ata de Registro de Pregos
correrdo por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho proprios do ORGAO
GERENCIADOR e dos ORGAOS ADERENTES.

CLAUSULA DECIMA: DA CONTRATACAO PELO ORGAO GERENCIADOR E
PELOS ORGAOS PARTICIPANTES

Compete a0 ORGAO GERENCIADOR promover as agdes necessarias para as suas proprias
contratagdes, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos.

Pardgrafo primeiro: A contratagio realizada pelo ORGAO GERENCIADOR sera
formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XIV do Edital — Minuta de
Contrato), emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagio de compra ou outro
instrumento similar,

Pardgrafo segundo: O ORGAO GERENCIADOR devera verificar a manutengdo das
condigdes de habilitagio do fornecedor e proceder a consulta ao Cadastro de Fornecedores
do Estado, por meio do SIGA e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, do Portal Transparéncia da Controladoria Geral da Unifio, para constatar a
inexisténcia de penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLAUSULA DECIMA PRIME]RA DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZACAO DO CONTRATO

Executado o contrato, o seu objeto serd recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

Paragrafo primeiro: As condigdes de fornecimento devem ser executadas fielmente, de
acordo com os termos do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia — Anexo I do
edital e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecugdo total ou parcial do objeto contratual.

Paragrafo segundo: A execcugfio do contrato serd acompanhada e fiscalizada por
representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pelo 6rgéo contratante
conforme ato de nomeagéo.

Paragrafo terceiro: O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato nio
exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita
execugdo do Contrato,

X
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Paragrafo quarto: Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o
processamento da aceita¢do proviséria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30
(tfrinta) dias uteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo do 6rgio
contratante, na forma do disposto no paragrafo 3°. do art. 77 do Decreto n°® 3.149/1980.

Paragrafo quinto: Os servigos cujos padrdes de qualidade e desempenho estejam em
desacordo com a especificagdo do edital e do Termo de Referéncia — Anexo IX do Edital
serdo recusados pelo responsavel pela execugdo ¢ fiscalizagdo do contrato, que anotara em
registro proprio as ocorréncias ¢ determinara o que for necessario a regularizagiio das faltas
ou defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagio.

Paragrafo sexto: O fornecedor declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos ¢ processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagfo,
obrigando-se a fornecer todos os dados, clementos, explicagdes, esclarecimentos e
comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de
suas atividades.

Paragrafo sétimo: A instituigdo e a atuagdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade do fornecedor, nem o exime de manter fiscalizagfo propria.

Paragrafo oitave: O Fornecedor ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

Paragrafo nono: O Fornecedor serd obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Deébitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unifio, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante, que abrange,
inclusive, as contribuigdes sociais previstas nas alineas a ad, do paragrafo tnico, do art. 11,
da Lei n°® 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); e, a Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de
validade.

Pardgrafo décimo: A auséncia da apresentagéo dos documentos mencionados no paragrafo
décimo primeiro ensejara a imediata expedigfio de notificagdo ao Fornecedor, assinalando o
prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstragdo do cumprimento das obriga¢des
trabalhistas e previdencidrias e para a apresentagdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou
parcial destas obrigag@es no prazo assinalado.

Empresa de Obras Piiblicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de Siio Cristoviio, n° 138 — Siio Cristévio
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440




Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro

Paragrafo décimo primeiro: Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

Paragrafo décimo segundo: No caso do pardgrafo décimo terceiro, sera expedida
notificagdio & CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual ¢ de aplicagfio da penalidade de
suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de confratar com a
EMOP, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS CONDICOLS DE PAGAMENTO

Os pagamentos seriio realizados pelo ORGAO GERENCIADOR e ORGAOS
ADERENTES, de acordo com as contratagdes realizadas por cada um deles, que considere a
quantidade e o valor dos itens.

Paragrafo primeiro: O pagamento serd realizado mensalmente de acordo com a medigéo
dos servigos efetivamente executados.

Paragrafo segundo: Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito
em conta corrente da instituigéo financeira contratada pelo Estado cujo numero e agéncia
deverdo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

Paragrafo terceiro: No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que
ndo possua agéncia da instituigéio financeira contratada pelo Estado ou caso verificados pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razéo de negativa expressa
da institui¢do financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela
institui¢do financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de
outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus financeiros efou contratuais
adicionais serfio suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Paragrafo quarto: O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela.

Paragrafo quinto: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

Paragrafo sexto: Caso se faga necessaria a reapresenta¢io de qualquer fatura por culpa do
contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir
da data da respectiva reapresentagéo.

Paragrafo sétimo: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio
decorram de ato ou fato atribuivel a Contratada, sofrerdio a incidéncia de atualizagdo
financeira pelo INPC, e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste Edital serfio feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.
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Paragrafo nono: Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentag@o da proposta
ou do orcamento a que essa proposta se referir, poderd a CONTRATADA fazer jus ao
reajuste do valor contratual pelo INDICE EMOP, que devera retratar a variagéo efetiva do
custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugio do objeto contratual, na forma
do que dispde o art. 39, XVII, do RLC/EMOP e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de
14.02.2001, de acordo com a seguinte formula: |

R=1-1Iox Po lo Onde:

R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
especificados e relativo ao més base do orgamento elaborado pela EMOP.,

(QUANDO FOR O CASO)

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos Servigos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses,
apos a data base do or¢gamento elaborado pela EMOP.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela firma Licitante.

Paragrafo décimo: A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES DO ORGAO
GERENCIADOR E ORGAOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES

Constituem obrigagdes do ORGAO GERENCIADOR ¢ ORGAOS ADERENTES, na
qualidade de Contratantes:

a) efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, de acordo com as condi¢des
estabelecidas no Edital de Pregdo; Termo de Referéncia — Anexo IX do Edital e Formulario
oficial de Proposta de Pregos — Anexo I do Edital.

b) entregar ao Fornecedor documentos, informagdes e demais elementos que possuir e
pertinentes a execugéo do presente contrato;

c) exercer a fiscalizagio da execugdo do objeto;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto, nas formas definidas no edital e no
contrato, se houver.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO ORGAO GERENCIADOR
Constituem obrigagdes do ORGAO GERENCIADOR:

a) gerenciar a ata de registro de pregos;
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b) realizar ampla pesquisa de pre¢os semestralmente para aferir a compatibilidade de
pregos registrados com os efetivamente praticados;

c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagdes dos pregos
registrados;
d) publicar no Portal de Compras do Poder Executivo, do Estado do Rio de Janeiro, os

pregos registrados e suas atualizagdes, para fins de orientagéo dos ORGAOS ADERENTES;

e) gerir os pedidos de adesdo dos orgios e entidades ndo participantes da Ata de
Registro de Precos e orientar os procedimentos dos ORGAOS ADERENTES.

CLAUSULA DECIMA QUINTA:DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR:
Constituem obrigagdes do Fornecedor:

a) entregar o servigo, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, de acordo
com as condigdes estabelecidas no Edital de Pregdo; Termo de Referéncia — Anexo IX do
Edital e Formulario oficial de Proposta de Pre¢os — Anexo I do Edital.

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro
e descarregamento das mercadorias;

c) manter em estoque um minimo de bens necessarios a execugio do objeto do contrato;

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a
impossibilidade de execugfio de qualquer obrigagdo contratual, para a adogdo das
providéncias cabiveis;

€) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes;

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta

ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

Paragrafo tnico: Néo serda admitida justificativa de atraso no fornecimento dos produtos
adquiridos que tenha como fundamento o ndo cumprimento da sua entrega pelos
fornecedores do licitante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE
O TFornecedor ¢ responsavel por danos causados ao Orgdo contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdio do contrato, nfdo excluida ou reduzida essa \
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responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por
orgdo da Administragéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO CADASTRO DE RESERVA

Fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitagdo,
seus pregos ao valor da proposta mais bem classificado, para a formagéo do Cadastro de
Reserva.

Paragrafo primeiro: Estdo registrados na ata de registro de pregos, apos o registro dos
descontos e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ora
designado FORNECEDOR, os descontos a e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o
objeto em valor igual aquele, ora designado FORNECEDOR DO CADASTRO DE
RESERVA, segundo os critérios do edital.

Pardgrafo segundo: A ordem de classificagdo dos registrados na ata devera ser respeitada
para as contratagdes, cabendo ao ORGAO GERENCIADOR realizar os devidos registros na
Ata de Registro de Pregos, para a sua atualizagdo.

Paragrafo terceiro: O Cadastro de Reserva podera ser empregado no caso de exclusio do
FORNECEDOR na Ata de Registro de Precos, nas seguintes ocorréncias:

a) cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condi¢des
da ata de registro de pregos; ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel; ndo aceitar reduzir o seu
prego registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou
sofrer sangfio prevista no inciso Il do art. 230 do RLC/EMOP, ou no art. 7° da Lei n°
10.520, de 2002;

b) cancelamento do registro de pregos, por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados, causados por razdo de interesse ptblico ou a pedido do fornecedor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO
FORNECEDOR

O registro do fornecedor sera cancelado quando:

a) forem descumpridas as condigdes da ata de registro de pregos;
b) ndo for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;
|
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c) ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer san¢do prevista no inciso Il do art. 230 do RLC/EMOP, ou no art. 7° da Lei n°
10.520, de 2002.

Paragrafo inico: o cancelamento do registro nas hipdteses previstas nas alineas a, b ¢ d da
clausula décima sétima sera formalizado por despacho do 6rgdo gerenciador, assegurado o
contraditério e a ampla e prévia defesa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

a) por razao de interesse publico; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLAUSULA VIGESIMA: DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR
ORGAO ADERENTE

O ORGAO ADERENTE podera, mediante prévia anuéncia do ORGAO GERENCIADOR,
aderir a Ata de Registro de Precos, desde que realizado estudo que demonstre a viabilidade e
a economicidade.

Paragrafo primeiro: ORGAO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados e federal

poderd aderir a esta Ata de Registro de Pregos, desde que previamente autorizada pelo
ORGAO GERENCIADOR.

Paragrafo segundo: O fornecedor beneficiario nfo esta obrigado a aceitar o fornecimento
decorrente da adesdio pelo ORGAO ADERENTE.

Paragrafo terceiro: Desde que o fornecimento objeto da adesdio ndo prejudique as
obrigagdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o ORGAO
GERENCIADOR o FORNECEDOR poderd celebrar o contrato com o ORGAO
ADERENTE.

Pardgrafo quarto: Apés a autorizagio do ORGAO GERENCIADOR, o ORGAO
ADERENTE devera efetivar a contratagfio solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o
prazo de vigéncia da ata, devendo cumprir as atribuigdes inerentes aos ORGAOS
PARTICIPANTES e demais orientagdes do ORGAO GERENCIADOR,

Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro K :
Campo de Siio Cristévio, n° 138 — Sdo Cristévio z ‘
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440 /LY 4



ER e

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro

Pardgrafo quinto: O ORGAO ADERENTE devera verificar a manutengéo das condigdes
de habilitagdo do fornecedor e proceder a consulta ao Cadastro de Fornecedores do Estado,
por meio do SIGA, se for 6rgdo ou entidade do Estado do Rio de Janeiro ¢ ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia da
Controladoria Geral da Uniflo, para constatar a inexisténcia de penalidade cujo efeito ainda
vigore.

Paragrafo sexto: Compete ao ORGAO ADERENTE:

a) aceitar todas as condig¢des fixadas na Ata de Registro de Pregos;
b) realizar os pagamentos relativos as suas contratagdes;
c) os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagoes

contratualmente assumidas;

d) a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratagdes, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do Estado as penalidades
aplicadas ou informa-las ao 6rgdo gerenciador quando se tratar dos 6rgéos ou entidades que
ndo pertengam ao Estado do Rio de Janeiro.

Paragrafo sétimo: O (?RG/%O GERENCIADOR devera zelar para que o quantitativo total
das contratagdes pelos ORGAO ADERENTES observe o limite fixado Regulamento Proprio
da EMOP.

Pardgrafo oitavo: O ORGAO ADERENTE devera verificar a manutengéio das condigdes de
habilitagdo do fornecedor e proceder a consulta ao Cadastro de Fornecedores do Estado, por
meio do SIGA e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do
Portal Transparéncia da Controladoria Geral da Unido, para constatar a inexisténcia de
penalidade cujo efeito ainda vigore.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do
contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar
e contratar com a Administragio Publica, e terd o seu registro no Cadastro de Fornecedores
suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital,
contrato ¢ das demais cominagoes legais.

.\
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paragrafo primeiro: A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdio imperfeita, a
mora na execugdo, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarda o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
c) suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de

contratar com a EMOP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade.

paragrafo segundo: A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

paragrafo terceiro: Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida também deverdo ser consideradas para a sua fixagfio.

paragrafo quarto: A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do orgao
contratante, podendo ser aplicado pelo ORGAO GERENCIADOR, nesta qualidade ou pelo
ORGAO ADERENTE, em relacdio as respectivas contratagdes.

Pardgrafo quinto: Ressalvada a hipotese descrita no paragrafo quinto, cabe ao ORGAO
GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes de infragdes no procedimento
licitatério ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Pregos.

Pardgrafo sexto: A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem
pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a contratante.

Paragrafo sétimo: A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a EMOP, prevista na alinea ¢, do paragrafo primeiro, serd imposta pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da EMOP.

Paragrafo oitavo: A multa administrativa, prevista na alinea b, do paragrafo primeiro:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apés
o recebimento provisorio;

Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro ! X\
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b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servigo ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagfo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagao pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagiio pertinente; pela execugdo em
desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugéo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdio, pela
inexecugdo parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecugéo total.

pardgrafo nono: A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (vinte por cento) do valor do contrato.

paragrafo décimo: As multas deverdio ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da intimagdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia,
cabendo a contratada a recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias
uteis. Em caso de ndo recomposi¢io no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

paragrafo décimo primeiro: Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada
ou se ndo puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

paragrafo décimo segundo: A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o confrato
dentro do prazo estipulado pela EMOP, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o
descumprimento total da obrigag¢do assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicagio das demais sangdes
administrativas.

pardgrafo décimo terceiro: A suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragiio Publica, prevista na alinea c, do paragrafo
primeiro, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

paragrafo décimo quarto: A suspensdo temporaria podera enscjar a rescisdo imediata do
contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragéo.

paragrafo décimo quinto: A sangéo de suspenséo leva a inclusio do licitante no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP.

paragrafo décimo sexto: Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sang¢des aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de
que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢

Empresa de Obras Piiblicas do Estado do Rio de Janeiro
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Suspensas — CEIS. Tais dados também serfio remetidos a SECC, de modo a possibilitar a
formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragio
Publica do Estado do Rio de Janeiro.

paragrafo décimo sétimo: A sanc¢do de suspensdo podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer (ributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagio;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos
ilicitos praticados.

paragrafo décimo oitavo: As penalidades decorrentes de fatos diversos serdio consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao
interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

paragrafo décimo nono: A aplicagio de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

paragrafo vigésimo: Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

pardgrafo vigésimo primeiro: A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10
(dez) dias tteis, contado a partir da sua notificagio, no caso de aplicagfio das penalidades
previstas nas alineas a, b e ¢, do pardgrafo primeiro, nos termos do art.234 do Regulamento
de Licitagtes e Contratos da EMOP,

paragrafo vigésimo segundo: A autoridade competente emitira decisdio motivada sobre a
aplicagdo ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstragio dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que serda publicada em Didrio Oficial, cabendo desta
decisdo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DA GARANTIA

Exigir-se-a do fornecedor, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura
do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no no art.70 da
Lei n® 13.303, de 2016 e art. 183 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, da
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ordem de 10% (dez por cento) do valor do contrato, a ser restituida apds sua execugio
satisfatoria. (quando for o caso)

Paragrafo primeiro: A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes,
salvo apds sua liberacéo.

Paragrafo segundo: Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de rescisdo administrativa do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE
HABILITACAO

O(s) fornecedor(es) registrado(s) devera(ao) manter durante toda a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos a compatibilidade com as obrigagdes assumidas, assim como todas as
condigdes exigidas na licitagfio, inclusive os referentes a habilitagdo e as condigdes de
participacéo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para dirimir qualquer
litigio decorrente da presente Ata de Registro de Pregos que ndo possa ser resolvido por
meio amigdvel, com expressa rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas nesta Ata de

Registro de Pregos, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presenga de testemunhas abaixo firmadas.

T
Rio de Janeiro, 25 delniade 2022, \
)

RIBEIRO BRAGA
Diretqr Presidente 7

-

\"; | ./ 1
RICARDO CARDOSO DA SILVA
Diretor de-Administragio e Financas
ID Funcional: 5097717-2
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Girupo Nolasco
ANEXO1

FORMULARIO OFICIAL DI PROPOSTA DE PRECOS - PREGAO
F1LETRONICO N 013/2024

PROPONTA

A
EMPRLSA DL OBRAS PUBLICAS DO LSTADO DO RIO DIEJANEIRO - EMOP

ATT: Sr. Pregociro
Prezade Senhor,

Atendendo # consulla formulada através do Pregho Eletrdnico SRP N
01372021, referente ao Processo SEL 170002/002862/2021, apresento-lhe a proposta
visando & contratagio de ecmpresa pata SERVICOS DE MAN UTENCAQ PREVENTIVA
15 CORRETIVA PREDIAL COM ADEQUACORS E MODLRNIZAGOES, QUANDO
NECESSARIO, NAS HI’JIF’I(JA(;C}ES SOB RESPONSABILIDADL DO GOVERNO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que segue no presenie Edilal,

Cotamos para 0 objcto em licitago:

o Percentual de
Lote Descricio Deseonto
13| 10° DEPMAN (Rio e Jancira - Zona Norte) 5,10%
 PERCENTUALTOTAL 5.10%

2Y O Prazo de Validude da presente Proposta 6 de 60 (sessenta) dins contados du data da
gtrega da presente.

InformagGes Complementares:
a) Dados. du Proponente;

I - Razfio Sovial: NOLASCO CONSTRUGOES, REFORMAS E INSTALAGOES (% o
LLTDA; 2
(1~ CNPJ: 19.024.253/0001-23 Insc. List.: 86.99827.0;

T - Inse. Municipal: 0020210630931

IV - Bnderego: Rua Cel. Siqueira, 73 - 81, 103 — Centro — Mugé — RJ;I e |
V - Telefones: (21) 20633-2575 | Fax: (21) 2633-2575; 1 9&9&?602656%9?9&)2;23 g
NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALCOES LTDA REFORMAS E INSTALA C()ES‘ LT0A
CPI: 19.024.253/0001-23 it e
Rua Cel, Siquelra, 73 - §1. 103 ~ Cantro - Magé R} Rua Goronel Siqueira, 73, Sata 103
Tel: {21) 2633-2575 Centro - CEP: 25.900-103 I

sy rupunstaseo e L anlotacaoeseevisus@araiboond agé - RJ

P

Q/fﬁ%:



0

r

(mzpo Nolasco

Vi - L-Mail: gnlocacaoeservicos@gmail. cony,
VI~ Banco Bradesco; Agénei/n®.: 29214
VII - Conta-Corrente n”.: 02791 1-0;

b) Dados do representante legal que assinard o termo de contrato e/fou Ata de Registro de
Pregos, conforme consta no confrafo social ou procuragio;

I« Nome: PAULO ROBURTO NOLASCO DIESOUZA,;

11 - Naciowalidade: BRASILEIRA Profissio: UMI’RESAIHU;
{11 - Bstado Civil: SOLTEIRO Identidade n”: 10658530-0:
IV - Orgiio Uxp.; DETRAN-RI Data de Bmissiio: 21/04/2021 ¢
V - CPI' 031.380.427-32;

¢) BEm conformidide com o item 22.d do Ancxo §X do Udital, informanios ter apresentado
em anexe ao presente DECL, ARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DOS LOCAILS
DL LXLECUCAO DO OBIETO CONTRATADO,

MAGE, em 04 de JANEIRO de 2027,

Nome: PAULO ROBERTO NOLASCO DE SOUZA

CPY: 031.380.427-32

/7’
/
ey 2 oot ot
Assg,u{ﬁlra ¢ Carimbodo ¢
Representante Legal da

Licitonte Hg 024 253 0001 23!

NOLASCO CONSTRUGOES
REFORMAS E INSTALAGOES LTDA 9

-~

Rua Coronel Siguelra, 13, Sata 103
Centro - CEP: 25. 900 103 ,
Magé - RJ

-

]

NOLASCO CUNST_ﬂUCﬁES REFORMAS E INSTALCOES LTDA
CNP): 19.024.253/0001-23
Rua Cel, Siqueira, 73 - 50 103 — Centre —Magé - R}
Teh (21) 2633-2578

wank gpenphvenrsn | pnlocacgoesevicos@eammil.oom . r/ f’
o)/
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CEDAE

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E MATERIAIS

1-OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de manutencao preventiva e

corretiva predial, com adequacdes e modernizagGes, quando necessario.

A presente contratacdo é oriunda da Ades3o a Ata de Registro de Preco EMOP n° 013/2022 (Lote
13), processo administrativo SEI-170002/002862/2021.

2 — JUSTIFICATIVA

A Cedae foi criada em 1975, ano da fusdo entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. A
Companhia nasceu da unido de trés empresas: a Companhia Estadual de Aguas da Guanabara
(CEDAG), a Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG) e a Companhia de Saneamento do
Estado do Rio de Janeiro (SANERJ). Desde sua criagdo ocorreram diversas variacGes dentre os
municipios do Rio de Janeiro pelos quais a CEDAE era a concessionaria responsavel pela operacao
e manutencdo dos sistemas de abastecimento de agua potavel e/ou sistemas de esgotamento

sanitario.

Em 2021 ocorreram leildes de concessdo da grande maioria dos municipios operados pela CEDAE
através de um modelo de concessdo elaborado pelo BNDES. Este modelo dividiu os municipios
gue aderiram ao processo de conce¢ao em quatro blocos. Cada bloco reuniu parte da capital e
outros municipios, de forma a equilibrar a arrecadac¢do e torna-los atrativos aos investidores
privados. Neste modelo a CEDAE permaneceu responsdvel pela produgao de dgua potavel dos

principais sistemas da regido metropolitana do Rio de Janeiro.

Em 30 de abril de 2021 ocorreu o 12 leildo de concessdo da CEDAE onde a empresa Aguas do Rio
arrematou os blocos 1 e 4. J4 a Igua ficou com o bloco 2. Oito meses depois, em 29 de dezembro,

o bloco 3 foi arrematado pela Aguas do Brasil.

Apds o processo de concessdo a CEDAE manteve a operagdo dos municipios de Angra dos Reis,

Barra do Pirai, Bom Jesus de ltabapoana, Cardoso Moreira, Engenheiro Paulo de Frontin, Italva,
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Laje do Muriaé, Macaé, Mangaratiba, Porciuncula, Quissama, Santa Maria Madalena, Sdo Jodo da

Barra, Teresopolis, Varre Sai, Itaperuna e Sapucaia.

Importante considerar ainda no aspecto da concessdo, que mesmo que a CEDAE ndo esteja na
gestdo de determinada localidade (municipio), ndo quer dizer que ndo haja bens a serem geridos
para fins de manutencdo, uma vez que diversas estruturas da empresa ndo foram cedidas para as

Concessionarias.

Um exemplo a considerar é a prdpria cidade do Rio de Janeiro, que apesar de ter a gestdo do
servico de abastecimento totalmente transferido para a iniciativa privada em todos os bairros,

contém centenas de imdveis, bens e servigos sob responsabilidade e gestdo da CEDAE.
2.1 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A CEDAE é composta de uma estrutura prépria de funcionamento para atendimento a uma das
mais importantes demandas para a preservag¢do da vida, relacionada ao fornecimento de agua
para a populacdo, além da destina¢do final de esgoto, gerenciando e mantendo esses sistemas
vitais. Ainda que tenha havido a concessdao da maior parte dos servigos a iniciativa privada, a
Companhia mantém responsabilidades diretas relacionadas a operacdo dos grandes sistemas
produtores da Regido Metropolitana (Guandu, Imunana-Laranjal, Ribeirdo das Lajes e Acari),
captando e tratando a dagua que as concessiondrias distribuem a populacdo, além da

responsabilidade por 13 municipios.

O atendimento destas importantes demandas se da por meio de estruturas fisicas que precisam
de manutencdo continua sob pena de impactarem as condi¢Ges de atendimento a populagdo com

0S servigos essenciais que presta.

Trata-se de estruturas, na maior parte dos casos, vitais para o funcionamento de todo o sistema
de abastecimento e destinac¢do final de esgoto, com impactos diretos para a qualidade de vida

das pessoas e do meio ambiente.

Em face de atuagdo em diversos municipios do estado, caracterizada pela responsabilidade
institucional da empresa na condicao de prestadora de servigo, a CEDAE possui uma estrutura
bastante capilarizada, ampla e com enormes desafios para suprir o elevado volume de servigos
diariamente ofertados aos usuarios. O funcionamento das estruturas dos imdveis e bens

utilizados é condicdo determinante para que os resultados almejados pela sociedade e pelo
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mercado sejam alcangados, ao passo que a sua deterioragdo tem efeitos extremamente danosos

para este objetivo.

7

Gerir uma estrutura com estas caracteristicas e tamanho é extremamente desafiador,
especialmente porque demanda, ao longo das décadas, a construgdo de novos imdveis ou locagdo
de imdveis ou recebimento por cessdo de outros bens patrimoniais necessarios ao atendimento

das continuas e crescentes demandas dos servigos que prestamos.

A oferta de servicos de qualidade no ambito de nossas atribuicGes é razdo de existéncia da
empresa, existindo uma relagao direta entre o pleno funcionamento das estruturas e a qualidade

e disponibilidade do servigco que prestamos.

Pode-se, portanto, afirmar, que a garantia de funcionamento pleno dos iméveis e demais bens
patrimoniais citados no objeto deste instrumento tem carater essencial para que a CEDAE possa
exercer seu papel de forma efetiva, ja que nenhuma atividade operacional pode ocorrer sem que
condigcBes estruturais sejam oferecidas, de modo a permitir o fornecimento regular e continuo

dos servigos a populagao.

Um dos maiores desafios para atingirmos este objetivo diz respeito a capilaridade e diferenciacdo
de cada uma das unidades, bens e estruturas, bem como a dindmica propria de seu uso. Ou seja,
nao estamos falando de bens de mera passagem, servicos cuja utilizacdo ocorra mediante a
necessidade momentanea dos usuarios, mas de equipamentos publicos de convivéncia, uso e/ou
operacdo continuada e diaria, com demanda de funcionamento non stop, em face de sua

essencialidade.

A partir desta andlise, é preciso entdo garantir que as estruturas prediais necessarias a
continuidade dos servicos prestados pela CEDAE atendam aos parametros operacionais

necessarios ao oferecimento um retorno de qualidade a populagdo atendida.

Este processo envolve, portanto, desenvolver agdes continuas de manutenc¢dao em cada um dos
imdveis e bens patrimoniais que compdem a abrangéncia do objeto, tendo ndo somente o
conhecimento de todas as demandas existentes, mas também o acompanhamento em tempo real
de cada uma de suas necessidades de modo a garantir o pleno funcionamento dos servicos

prestados por meio destes imoveis.
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Ai esta o desafio. Como atender a uma rede bastante capilarizada, com utilizagdo frequente,
continua e massiva, com elevado desgaste estrutural, promovendo o acompanhamento direto de
todas as demandas, desenvolvendo projetos para cada situacdo que se apresenta, para

posteriormente promover as contratacées necessarias a garantia de sua manutengdo?

Este é o problema que se apresenta, de dificil solucdo, sobretudo porque ndo contamos com uma
estrutura técnica de engenharia/arquitetura em volume adequado para conhecimento e
promocdo de respostas imediatas para todas as necessidades que se apresentam, sempre de

forma dindmica e continua.

E mesmo que tivéssemos uma estrutura apta a atender estas demandas em nivel satisfatério,
ainda assim seria extremamente desafiador em fungdao do dinamismo das necessidades de
manutencdo e adequacgao da estrutura fisica e o tempo normalmente gasto para efetivagdo de

contratagdes publicas.

N3o raro, apds o levantamento das necessidades de campo pelos profissionais técnicos, os
projetos basicos ou termos de referéncia sao desenvolvidos em face do que foi apurado, havendo,
no entanto, a necessidade de constantes ajustes posteriores como fruto da utilizacdo normal
destes equipamentos em face do lapso temporal decorrido entre a apuragdo de campo e o inicio

dos servigos apds contratacdo de um prestador por meio de licitacdo.

Como se sabe, o tempo médio gasto realizacdo de um processo licitatorio de grande porte para
execucdo de servicos técnicos da area de engenharia, conforme é o caso, contemplando a
elaboracdo dos projetos e todos os atos da licitagdo até o contrato é superior a 6 meses, podendo

superar um ano em alguns Casos.

O qudo maior ndo seria o tempo e o trabalho necessdrios para se atender a toda estrutura da
CEDAE, sobretudo em fungao de suas caracteristicas de utilizagdo continua, com variagao quase
didria das demandas de manutengdo, havendo um ndmero infinito e continuo de atualizagGes de

projeto a se fazer, a cada dia que passasse até a finalizagao dos estudos técnicos?

Enguanto os levantamentos sdo feitos, os projetos elaborados, as licitagdes preparadas e as
contratagbes efetivadas, os equipamentos publicos continuam sendo utilizados, dando causa a

um numero imensuravel de outras novas demandas decorrentes de sua operagdo normal.

Awv. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br




C *”. GOVERNO DO ESTADO
CED AE {xz); RIO DE JANEIRO

Ao longo deste processo, é comum que o resultado das apura¢des de campo se mostre diverso
daquele que sdao encontrados pelos eventuais contratados, gerando ainda mais problemas
relacionados a qualidade da prestacdo e principalmente quanto a ocorréncia de aditivos para
adaptacdo dos projetos, isto quando é possivel fazer tal ajuste e ndo se identifica eventual

necessidade que demande um novo procedimento licitatorio.

Cabe destacar que o caso citado se refere tdo somente aos aspectos relacionados a manutencdo
corretiva dos imdveis, havendo ainda um outro componente bastante dindmico relacionado a

manutencdo preventiva das unidades, que demandam outros tipos de acdo e acompanhamento.

Efetivar estas a¢cdes de manutencdo da estrutura, além de ser necessdrio para valorizacdo e
garantia do patrimbnio publico sob nossa responsabilidade, representa a garantia de que
ofereceremos aos profissionais e usudrios de todas as dreas da Empresa uma infraestrutura
adequada as suas necessidades, eliminando todas as limitagdes que possam impedir ou atrapalhar

o desenvolvimento de nossa atividade fim.

Este tem sido um problema recorrente, ndao somente desta gestdao, mas de todas as anteriores ao
longo de nossa histéria. Em muitos casos, o sucateamento das unidades é visivel e inevitavel
diante da impossibilidade de oferecer uma resposta minimamente adequada em face da dindmica
constante dos acontecimentos, do tamanho e da capilaridade da estrutura administrativa e

operacional.

E neste contexto que o presente documento foi elaborado. Atender a cada um destes desafios
demanda solu¢Ges inovadoras e eficientes, que cumpram a legislacdo sem deixar de considerar
as peculiaridades de cada uma das unidades, especialmente em fungao do alto grau de risco que
envolve questdes que afetam o funcionamento da CEDAE, face a essencialidade dos bens e

servigos por ela geridos.

Oferecer respostas em tempo habil, para cada uma das demandas de manutencdo destes bens e
estruturas de servigo, garantindo que esteja sempre apta a oferecer condi¢gdes minimas de
seguranca, conforto e operacionalidade aos usuarios, profissionais e sistemas existentes é um dos

aspectos mais relevantes e que norteou a elaboragao do presente instrumento.

Diante do que foi exposto, a solugcdo proposta neste documento procurou considerar algumas

premissas:

Awv. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br




C *”. GOVERNO DO ESTADO
CED AE {xz); RIO DE JANEIRO

a) Que as unidades geridas necessitam de manutengdes preventivas e corretivas continuas

em face de sua utilizacdo normal como condicdo basica para seu funcionamento;

b) Que ndo é viavel a elaboracgdo de levantamentos e projetos de forma anterior a licitacao,
haja vista que de modo geral a dindmica dos eventos inerentes ao uso dos equipamentos publicos

torna estes trabalhos rapidamente obsoletos;

c) Que é necessario o estabelecimento de um regime flexivel de possibilidades de servicos,
de modo a garantir que praticamente toda a gama de demandas eventualmente ocorridas ou que

venham a ocorrer possam ser supridas pelo eventual contratado de forma imediata e efetiva;

d) Além disso, é vital que sejam definidos instrumentos de controle e acompanhamento que
permitam o registro de todos os dados e fatos, além de garantir a seguranga da prestacdo e em

Ultima instancia, a sua efetividade em fung¢ao do bind6mio menor custo x melhor resultado.

Como resposta a estas condicionantes, utilizamos os seguintes parametros de solugbes

técnicas/juridicas:

a) Utilizagcdao de parametro de contrata¢do por meio do maior desconto nos Catdlogos de
Referéncia EMOP/SINAP/SCO, permitindo que quaisquer necessidades sejam supridas por seus

itens ou qualquer outro que venha a substitui-los.

b) Em face da auséncia de histérico de prestacGes anteriores, que se justifica pelo ineditismo
deste servico, nas tabelas referenciais foram definidos quantitativos meramente referenciais nos
itens para fins de apuracdo de estimativa total de preco da licitacdo, permitindo a utilizagcdo de

cada um destes de modo a atender a efetiva necessidade;

c) Em face dos itens anteriores, optou-se pela utilizagdo da modalidade de adesdo a Atas de
Registro de Precos relacionadas aos servicos semelhantes, sendo esta de titularidade da Empresa

de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ;

Cabe destacar que todos os levantamentos e previsGes deste instrumento foram embasadas
mediante contato direto com a equipe técnica especializada da EMOP-RJ que contribuiu
decisivamente para seu desenvolvimento, de onde se extrairam elementos técnicos necessarios

a sua formacao.
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Tal elemento é relevante especialmente porque aquele érgao, referéncia neste tipo de trabalho
desenvolveu um conjunto de estudos e levantamentos técnicos que consolidaram ndo somente
os instrumentos técnicos e juridicos que embasaram a licitacdo realizada, mas orientam a

execucdo dos servicos, garantindo maior qualidade e efetividade.

Tais estudos serviram de base técnica para o presente instrumento, havendo de se considerar que
nao é sem critério que o presente documento é apresentado, mas fruto de um trabalho conjunto
e apoiado no conhecimento técnico de uma instituicdo do Estado que é referéncia na area, mas
gue ndo possui atribuicdo sobre as estruturas que competem a CEDAE e que por isso ndo foi

considerada quanto de sua constituicao.

A contratacdo em tela envolve, portanto, servicos de natureza continuada, necessarios a
conservagdo do patrimdnio publico e a continuidade de servigos essenciais a popula¢do, uma vez
gue as estruturas em que se aplicardo as manutengdes servem como meio pelo qual os servicos
alcangam a comunidade e usudrios. Sem uma estrutura de atendimento adequadamente mantida

em pleno funcionamento nao ha como servir a fungao publica da companhia.

Este Termo de Referéncia atende ainda ao requisito de mitigar acidentes ou transtornos
relacionados ao uso continuo das instalacdes, além de prolongar sua vida util, gerando condigGes

adequadas ao exercicio das atividades de seus servidores, colaboradores, usudrios e sistemas.

Ademais, promove-se com esta proposta a reducdo ou eliminacdo dos riscos relacionados a
interrupgdo dos servicos publicos, estando claro que a falta de manuten¢do preventiva
continuada pode levar ao colapso de sistemas vitais, com efeitos diretos sobre a vida e seguranga
das pessoas, especialmente em fun¢do da destinagdo do objeto proposto e das responsabilidades

da CEDAE.

Considerando assim que a CONTRATANTE ndo dispée em seu quadro funcional de pessoal
especifico suficiente para execugdo rotineira dos servigos descritos, justifica-se a contratagao da
prestacdo dos servigos visando a execugao das atividades de manutengao — preventiva, corretiva
e preditiva - de forma ininterrupta e continuada, com disponibilidade de servicos emergenciais e
eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a garantia de plena e continua
funcionalidade, a seguranca e conforto dos usuarios, das instalagdes, dos sistemas e dos

equipamentos e a eles relacionados.
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Devido a importancia destes servicos e no intuito de sempre melhor atender as demandas de
manutencdo inerentes a qualquer bem, além do significativo acréscimo de servicos em relagdo ao
escopo de trabalho atual em funcao das dimensdes das unidades e a demanda no atendimento,
faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada, cujos critérios técnicos serdo

devidamente estabelecidos neste documento.

Destaca-se, portanto, que no processamento da contratacdo a ser formalizada oriunda do
presente instrumento utilizaremos a mesma divisao territorial proposta pela EMOP-RJ que nos
parece adequada a realidade da capilaridade da atuagdo da companhia em municipios de todos

os lotes.

Nesse contexto, propde-se a seguinte divisdo em 14 lotes, que serao formalizadas em diferentes
instrumentos contratuais, cada termo contratual deverd ser confeccionado, assinado e
acompanhado separadamente, incluindo controles e demais instrumentos técnicos relacionados

apos a devida contratagdo:

LOTE 1 - ITAPERUNA

Abrangéncia: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, ltalva, Lajes do Muriaé,
Natividade, Porciuncula e Varre-Sai

LOTE 2 - MIRACEMA

Abrangéncia: Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antdnio de Padua,
S3o José de Ubd e S3o Sebastido do Alto

LOTE 3 - CAMPOS

Abrangéncia: Campo dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Sdo Fidélis, Sado
Francisco do Itabapoama e S3ao Jodo da Barra

LOTE 4 - MACAE

Abrangéncia: Araruama, Armacdo de Buzios, Arraial do Cabo, Carapebus,
Casimiro de Abreu, Conceigdo de Macabu, Iguaba Grande, Macaé, Quissam3, Rio
das Ostras, Sdo Pedro da Aldeia e Cabo Frio

LOTE 5 - NOVA FRIBURGO

Abrangéncia: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro,
Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, Sumidouro e
Trajano de Moraes
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LOTE 6 — PETROPOLIS

Abrangéncia: Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraiba do Sul,
Paty do Alferes, Petrdpolis, Sdo José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Teresopolis
e Trés Rios

LOTE 7 — VOLTA REDONDA

Abrangéncia: Barra do Pirai, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia,
Mendes, Pinheral, Pirai, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores,
Valencga, Vassouras e Volta Redonda

LOTE 8 - NOVA IGUACU

Abrangéncia: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguai, Japeri, Nilépolis, Nova
Iguacu, Paracambi, Mesquita, Queimados, Sdo Jodo de Meriti e Seropédica

LOTE 9 — NITEROI

Abrangéncia: Magé, Guapimirim, Itaborai, Tangud, Sdo Gongalo, Niterdi, Marica,
Rio Bonito, Saquarema, Silva Jardim

LOTE 10 — COSTA VERDE
Abrangéncia: Mangaratiba, Angra dos Reis, Parati
LOTE 11 — RIO DE JANEIRO — CENTRO
Abrangéncia: Rio de Janeiro — bairros da regido do Centro
LOTE 12 — RIO DE JANEIRO — ZONA SUL
Abrangéncia: Rio de Janeiro — bairros da regido da Zonal Sul
LOTE 13 — RIO DE JANEIRO — ZONA NORTE
Abrangéncia: Rio de Janeiro — bairros da regido da Zona Norte
LOTE 14 — RIO DE JANEIRO — ZONA OESTE
Abrangéncia: Rio de Janeiro — bairros da regido da Zonal Oeste
Este termo de referéncia é relativo a contratagao do LOTE 13.
Os servicos referenciados neste Termo de Referéncia, dadas as suas caracteristicas, pautadas em

especificagdes de manutencdo predial definidos neste Termo de Referéncia e anexos que o

compde, enquadram-se no conceito de SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.
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3- ESPECIFICAGOES DO OBJETO

3.1 - ESPECIFICAGOES GERAIS DO OBJETO:

A planilha de detalhamento dos bens objeto deste Termo de Referéncia encontra-se anexada ao
presente, constante do ANEXO | — RELACAO DE BENS PARA MANUTENCAO, que é parte integrante
deste instrumento, ndo se constituindo, entretanto, em rol taxativo, mas apenas em referencial

para fins de levantamento e orientagao dos eventuais contratados.

Importante destacar que se enquadram neste objeto os imdveis relacionados aos bens de uso
comum, bens dominicais, bens locados e outros de propriedade ou sob responsabilidade, ainda
que por cess3do temporaria da CEDAE — Companhia Estadual de Aguas e Esgoto do Rio de Janeiro,

inclusive areas externas, jardins e outros imdveis afins, delimitados a sua extensao territorial.

Os quantitativos definidos no ANEXO | foram estabelecidos por meio de levantamento realizado
pela drea técnica da empresa, embasados por estudos elaborados pela area de engenharia,
havendo margem para inclusdo de outros, desde que alinhados as caracteristicas descritas neste

objeto.

Integram o presente objeto, os bens descritos neste item do Termo de Referéncia cuja utilizagdo
se dé em face das atribui¢des legais e institucionais da CEDAE, independente da finalidade de
atendimento, da localiza¢do, do seu tipo e do vinculo juridico que exista entre o bem e a

instituicao.

Constitui objeto dos servigos previstos neste Termo de Referéncia, além dos demais citados, a
manutencdo preventiva e corretiva, na forma descrita neste objeto, dos imdveis locados pela
CEDAE para atendimento a suas atividades, em func¢do das obriga¢des contratuais de guarda e
manutencdo destes bens, e ainda a sua restituicdo a condicdo em que foram recebidos, bem como
a necessidade de oferecer condi¢des para sua utilizacdo regular, devendo, quando for o caso,

seguir as seguintes determinagdes, sem prejuizos de outros aspectos legais envolvidos:

a) O atendimento aos imdveis locados na forma do CAPUT somente ocorrera
mediante prévia solicitacdo e autorizacdo da fiscalizacdo mediante a verificacdo da
vigéncia e regularidade do contrato de locagdo para os imdveis atendidos ou em
casos justificados de rescisdo que demande reparo do imdvel para entrega das

chaves).
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b)

c)

d)

Caso haja necessidade de ajuste dos valores previstos para cobertura das despesas

objeto deste Termo de Referéncia, devera ser feito através de aditivo contratual.

A necessidade de ajuste contratual, no entanto, deverd ser baseada em
documentacdo técnica a ser apresentada pela empresa CONTRATADA que
comprove a efetiva necessidade de acréscimo de servicos em func¢do do possivel
impacto ao atendimento dos iméveis constantes da relacdo do Anexo contendo o

detalhamento do objeto.

A necessidade de ajuste contratual se baseara na analise da presta¢do de servigo
nos ultimos 3 meses que demonstre a utilizacdo de saldo além do previsto. A
auséncia de parametros comparativos de ao menos 3 meses anteriores ndo impede
a utilizacdo do saldo corrente, desde que ndo haja impacto sobre a prestagdo dos
demais servigos e sejam objeto de posterior avaliagdo apds o transcurso deste

prazo.

Havendo abertura de novas unidades no decorrer da vigéncia contatual, a empresa devera

atender a demanda que for solicitada de acordo com a Regido mais proxima da nova unidade,

dentro do limite financeiro contratual.

Importante destacar que a divisdo em lotes dos imdveis objeto de atuagdo por meio dos contratos

a serem firmados a partir deste instrumento poderd ser alterada, caso ndo seja possivel o

atendimento da demanda pelo contrato originalmente assinado para este fim. Tais situacdes

podem ocorrer em caso de rescisdo, término de saldo contratual que impossibilite a aplicacdo em

todos os locais sob responsabilidade daquela localidade. Nesse caso, devem ser seguidos os

seguintes critérios:

a)

b)

c)

Identificacdo da efetiva necessidade, se permanente ou temporaria;

Utilizagao do contrato com maior saldo disponivel, capaz de atender a demanda ou
daquele com melhores condi¢Ges técnicas de execug¢do, em fungdo da evolugdo dos
trabalhos pela empresa eventualmente contratada. Tal defini¢do deve se dar por
meio de decisdo justificada da equipe técnica responsavel com expressa anuéncia

dos fiscais contratuais;

Apresentacdo do pedido de alteracdo de forma justificada a presidéncia da CEDAE
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para autorizacdo da transferéncia de localidades para um novo contrato;

d) Envio de oficio para empresa responsavel pelo contrato que sera aditivado para

anuéncia. Caso negativo, deve ser selecionado outro contrato.
e) Emissdo de termo aditivo correspondente, com as inclusdes dos dados necessarios;
Publica¢do dos instrumentos na forma da lei;

3.2 DEFINIGCOES E CONCEITOS:

Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serdo utilizados no relacionamento entre
CONTRATANTE e CONTRATADOS, os quais visam atender a conveniéncia da organizacdo dos
servicos, fica estabelecida a adogdo dos seguintes Conceitos e Definigdes de acordo com a NBR

5492:

Terminologia: E o conjunto de definicdes e conceitos de termos técnicos, elaborados com o
objetivo de estabelecer uma linguagem comum entre CONTRATANTE e CONTRATADA na

execucao dos servicos.

Peca: Todo e qualquer elemento fisico ndo divisivel de um mecanismo. E a parte do equipamento
onde, de uma maneira geral serdo desenvolvidas as trocas e, eventualmente, em casos mais

especificos, os reparos. Exemplos: rotor; mola, parafuso etc.

Componente: Engenho essencial ao funcionamento de uma atividade mecanica, elétrica ou de
outra natureza fisica, que, conjugado com outro(s) cria(m) o potencial de realizar um trabalho.
Exemplos: um motor a explosdo, um motor elétrico, uma caixa de transmissdo, um redutor, um

teclado de computador etc.

Equipamento: Conjunto de componentes interligados com que se realiza materialmente uma
atividade de uma instalagdao. Exemplos: um trator, uma ponte rolante, um disjuntor, um britador,

um computador etc.

Padronizacdo: E o conjunto de condicdes a serem satisfeitas com o objetivo de uniformizar

formatos, dimensGes, pesos, materiais e outras caracteristicas dos Equipamentos ou Sistemas.
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Sistema Operacional: Conjunto de equipamentos necessarios para realizar uma fungdo em uma
instalacdo. Exemplos: uma frota de caminhdes, um conjunto de laminadores, uma oficina elétrica

ou mecanica de apoio etc.

Unidade de Processo / Servico: Conjunto de Sistemas operacionais para geracdo de um produto
ou servico. Exemplos: uma siderurgica, uma refinaria, uma usina de aglcar, uma agéncia bancaria,

um supermercado, um edificio comercial, uma usina de gerac¢do de energia, uma subestacdo etc.

Familia de Equipamentos: Equipamentos com mesmas caracteristicas construtivas (mesmo

fabricante, mesmo tipo, mesmo modelo).

Prioridade: Intervalo de tempo que deve decorrer entre a constatacdo da necessidade de

manutencdo e o inicio essa atividade (emergéncia, urgéncia, necessaria, desejavel, prorrogavel).
Manutenibilidade: Facilidade de um item em ser mantido.

Servigos de Apoio: Servigos feitos pelo pessoal de manutengdo visando: Melhoria da seguranga;
Melhoria das condi¢des de trabalho; Treinamento; Novas Instalagdes; Atendimento a outros

setores ndo relacionados com sua atividade fim.
Unidade de Manutencao: Equipamentos inter-relacionados para desligamento.

Sistemas e Equipamentos Criticos: Sdo os equipamentos ou Sistemas cuja falha ou defeito

acarretara situacGes anormais, niveis | e Il.

Defeito: E a ocorréncia que nio impede o funcionamento do equipamento ou sistema afetado,

todavia, pode a curto ou longo prazo, acarretar a sua indisponibilidade.

Falha: Anormalidade num equipamento ou sistema com interrup¢cdao da capacidade de

desempenhar sua fungao.

Manutencgdo: Todas as agdes necessarias para que um item seja conservado ou restaurado, de

modo a poder permanecer de acordo com uma condi¢do especificada.

Manutengdo Preventiva: Todos os servicos de inspegbes, ajustes, conservacdo e eliminagdo de

defeitos, visando evitar falhas.
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Manutengdo Preventiva por Tempo: Servicos preventivos estabelecidos através de programacao
(sistematica, lubrificacdo, inspecdo), definidos por unidade calendario (dias, semana ou meses)
ou por unidade ndo-calendario (horas de funcionamento, quilémetros rodados, nimero de pecas,

numero de operagoes).

Manutencdo Preventiva por estado: Servigos preventivos executados em funcdo da condigdo

operativa do equipamento (reparos de defeito, preditiva, seletiva e revisdo geral).
Manutencdo Corretiva: Servigos executados em itens com falha.

Classe: Importancia operacional dos itens.

Classe A - Fundamental ao processo (ou servigo);

Classe B - Participa do processo (ou servigo), porém pode ficar desligado por

algum tempo sem prejudica-lo.
Classe C - Nao participa do processo (ou servico);

Plano de Manutencido: E o plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou para cada
sistema, segundo determinada metodologia, como discrimina¢do pormenorizada dos servigos de
manutencdo e suas respectivas etapas, fases, sequéncias ou periodicidade e com previsdo das

atividades de coordenacdo para execugao desses servicos.

Ficha de Cadastro dos Equipamentos: E o documento no qual sdo registrados os dados do
equipamento contendo o nome do fabricante, caracteristicas, capacidade, utilizacdo, observagdes

e outras informacoes.

Ficha de Histérico dos Equipamentos: E o documento no qual sdo registrados, sequencialmente

por data ocorréncias/eventos importantes e/ou ndo previstos no equipamento.

Ordem de Servigo (0.S.): E documento emitido pelo setor de manutengdo ou érgdo agregado onde
sdo registrados dados relativos as atividades desenvolvidas pelo pessoal de execugdo de
manutencdo incluindo o tipo de atividade, sua prioridade, falha ou defeito encontrado e como foi
reparado, duragdo, recursos humanos e materiais utilizados, e outros dados que permitam avaliar

a eficiéncia de atuagdo da manutencao e suas implicagdes com custos e programacdo. Podem ser:
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Tipo Programada (OSP)
Tipo Nado Programada (OSN)
Tipo Rota (OSR)
Prioridade:
Emergéncia - Manutencdo que deve ser feita imediatamente apds detectada sua necessidade.

Urgéncia-- Manutencdo que deve ser feita o mais breve possivel, de preferéncia sem ultrapassar

24 horas, depois de detectada sua necessidade.

Normal -- Manutengdo que pode ser feita com mais de um dia, cujo prazo deve ser negociado com

o solicitante.

OBS.: A determinagdao mais objetiva das Prioridades sera implantada juntamente com o sistema

de gerenciamento a ser fornecido pela CONTRATADA.

Programa Nacional de Conservagdo de energia (PROCEL): Orgdo subordinado & ELETROBRAS com
objetivo de orientar e divulgar os conceitos, metodologias e metas para o uso racional de energia,

visando a redugao do consumo e buscando minimizar os investimentos no Setor Elétrico.

InstalacGes Elétricas: Compreende sistema de redes elétricas, de média e baixa tensdo, grupos
geradores, redes estabilizadas e estabilizadoras, sistema de prote¢do contra carga atmosférica e

redes de aterramento.

InstalagGes hidro sanitarias: Compreendem sistemas de redes de 4gua fria e pluvial, rede de
esgoto, fossa séptica, loucas e metais das chamadas areas molhadas (sanitarios, copas e cozinhas),

bombas de recalque e reservatoérios agua, excedo castelo d’metalico.

Ocorréncia: Qualquer acontecimento ndo previsto na rotina dos programas de manutencao de

operagdo ou servigos.

Diario de Ocorréncia: E o documento no qual sdo registradas, cronologicamente, as ocorréncias

verificadas na execuc¢do dos servicgos.
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Servicos de Rotina: Sdo servicos de manutencdo e/ou operagdo executados com o emprego de
equipamentos, ferramentas, viaturas e mao-de-obra da CONTRATADA, sendo por esta geridos,

operados e mantidos.

Servigos Eventuais: Sdo pequenos servicos de manutencdo, fora dos servicos de rotina, acionados
somente através de ordem expressa da FISCALIZACAO e executados mediante emprego

temporario de mdo de obra ndo disponivel no canteiro.

Ferramentas de Manutencdo: S3o pequenos equipamentos individuais e simples (ferramentas,

instrumentos e dispositivos), fornecidos pela firma CONTRATADA.

Equipamentos de Manutengdo: S3o equipamentos (ferramentas, instrumentos de testes ou

medicdo) que a CONTRATADA devera utilizar na execugao dos servigos.

Equipamentos/Instrumentos de Inspecdo, Medicdo e Ensaios: Sdo os equipamentos utilizados no
diagndstico, ensaios e verificagbes e validagdes da manutengao periodicamente submetidos a

confirmagdo metroldgica de acordo com a NBR ISO 9000.

Equipamentos Individuais de Seguranca: S3o todos os equipamentos exigidos pelos érgdos
governamentais para a execuc¢do de servicos profissionais tais como: capacetes, calcados, luvas
de borracha, cinto de seguranca, 6culos, mascaras de gas, capas plasticas e outros que se facam
necessdrios. O fornecimento deve ser feito pela CONTRATADA dentro do pre¢o cobrado pela

execucao dos servicos.
Material:

Material de Consumo: Consideram-se materiais de consumo todos aqueles que se consomem a
primeira aplicagdao, empregados em pequenas quantidades com relacdo ao valor dos servigos,
como por exemplo: fitas isolantes plasticas, fitas de teflon, graxas, dleo lubrificantes, pastas e
solvente para limpeza, lixas, estopas, trapos para limpeza, solda de estanho, veda-juntas, solda
chumbo em lengol ou em lingotes, pasta sisal, querosene, abracadeiras, dlcool, anéis de pressao,
anilhas de marcagdo, chavetas, detergente, escovas, esponja, estopa, graxa, lixa, pano, parafusos,
pincéis, porcas, querosene, rebites, rodo, terminais, vaselina, vassoura, verniz, filtros, pilhas,

baterias e etc.
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Material de utilizagdo Técnica: Sdo os materiais (pegas, componentes ou subconjuntos) utilizados
nos equipamentos em razdo dos servicos de manutencao. A utilizacdo pela CONTRATADA de

materiais de utilizac3o técnica sera feita somente mediante autorizac3o da FISCALIZACAO.

Materiais de estoque: E a previsdo minima mensal de material mantidos em depdsito pela
Contratada, no local para reposicdo imediata, com materiais elétricos, hidro sanitarios, ferragens,

loucas e metais, esquadriais, cimento, tintas, areia, brita, revestimentos para piso e paredes e etc.
Equipes:

Equipe de Manutencdo Fixa (ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO): Equipe constituida por
empregados da CONTRATADA com objetivo de execu¢do dos servicos contratados. Deverd

funcionar em horario previamente aprovado pela CONTRATANTE.

Equipe de Manuten¢do Mdvel (SERVICOS ESPECIAIS SOB DEMANDA): Equipe constituida pelos

profissionais de manutencao e que serao disponibilizados para execugao de tarefas por demanda.

Equipe de Engenharia e Coordenacgado: Equipe constituida por empregados da CONTRATADA com
o objetivo de planejar, coordenar e supervisionar as atividades executadas pelas equipes de
operacdo e manutencdo, definindo diretrizes, metas, métodos, introducdo de novas tecnologias,
politica de treinamento, controlando os resultados através de indices de verificacdo, auditorias e
relatérios. Caberd também dar o suporte ao Gerenciamento da Conta Energia Elétrica e a
conducdo do Programa de Uso Racional de Energia Elétrica. Devera funcionar em horario

comercial.

Normas Técnicas: Sdo a designacdo genérica e especifica do conjunto de métodos, especificacdes,
padroniza¢des e terminologias técnicas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT para a execuc¢do dos servicos aprovados.

Medicdo Fisica: E a verificacgdo quantitativa e qualitativa das atividades de manutencdes
executadas em relagdo ao total das atividades programadas. Tal verificagao é feita através dos

Relatérios Mensais de Manutengao.

Relatério Mensal de Manutengdo: E o instrumento de apresentac3o dos resultados alcangados na
execucdo dos servicos de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva desenvolvidos pela

CONTRATADA.
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Horario: E o horario a ser cumprido pela CONTRATADA que deve, no minimo, corresponder ao da

administracdo da CONTRATANTE, ou aquele aprovado ou estabelecido por esta.

Plano de Trabalho: Documento que contém a descricdo detalhada da metodologia que a licitante

pretende adotar na execuc¢do dos servicos objeto desta Especificagdo Técnica.

Falta: Ocorre quando, ao final de cada més, na afericdo de resultados mensais, o0 somatodrio de
maus resultados obtidos pela CONTRATADA, atingem os indices, que comprometem a qualidade

dos servicos prestados, ensejando a aplicagdo das san¢des contratuais.

Software de Manutencgdo: Sistema de Controle informatizado de gerenciamento das atividades
de manutencgdo predial, incluindo o controle de pessoal, de material, ordens de servigos, rotinas

de manutengao, cadastro de equipamentos, cadastro de documentos técnicos, etc.

Plano de Qualidade Total da Manutengdo: Programa adotado pela Contratada através de
procedimentos e rotinas, utilizando-se da informdtica como ferramentas de apoio para este fim,
com o qual tanto a empresa Contratada, como também o Contratante, tenham acesso as
informagdes inerentes a manutengdo, e possam comunicar-se de maneira a preconceber agoes

gue resultem em solugdes rapidas e eficientes.

Salario Normativo: E o saldrio estabelecido para determinadas categorias profissionais,

pertinentes a execucdo do contrato, por acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho.
3.3 ESPECIFICACOES E NORMAS:

Os Servigos serdo realizados conforme indicam as rotinas, as especificagcdes dos fabricantes, a NBR
5674 - Manutencao Predial, as demais normas da ABNT pertinentes ao escopo do Contrato e este

Caderno (servigos de elétrica, mecanica, qualidade do ar, etc) e as normas CEDAE.

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade igual ou superior aos existentes, todos os
materiais empregados na execuc¢do dos servicos deverao estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes da ABNT e recomendados para ambientes da natureza daqueles utilizados pela

CEDAE. Na aplicagdo dos materiais, deverao ser seguidas as recomendagdes dos fabricantes.

E vedada a utilizacdo de pegas ou materiais de baixa qualidade, de procedéncia incerta ou com

prazo de validade vencido.
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Os materiais utilizados devem atender ao que preceitua o Programa Brasileiro da Qualidade e

Produtividade do Habitat — PBQP-H.

Se algum material especificado vier a ser substituido, a sua substituicdo serd regulada pelo Critério
de Analogia, e s6 poderd ser efetuada mediante autoriza¢cdo, no Livro de Ocorréncia, pela

Fiscalizacdo, ndo servindo como justificativa para atraso na execucao dos servicos.

Dois materiais ou equipamentos sdo EQUIVALENTES quando desempenham idénticas funcGes
construtivas e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo. Ndo havendo

neste caso compensacao financeira.

Dois materiais ou equipamentos sdo SEMELHANTES quando desempenham idénticas fungées
construtivas, mas, ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na Especificacdo. Havendo

neste caso a compensagao financeira para o CONTRATANTE ou a CONTRATADA.

Cabera a Fiscalizacdo a especificacdo de materiais vedada a preferéncia de marcas e produtos de

igual desempenho.

Entende-se por desempenho o conjunto de atribuicdes e caracteristicas equivalentes entre

produtos de diferentes fabricantes.

4- MODALIDADE E REFERENCIAL DE PRECO E CUSTO

O objeto deste Termo de Referéncia, por suas carateristicas de servicos comuns de engenharia,
em funcdo da existéncia de padrées de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos, por meio de especificagées usuais no mercado, sendo por este motivo, escolhida a
modalidade adesdo a Ata de Registro de Precos oriunda de Pregdo Eletronico, sendo estd a
modalidade mais transparente e adequada a necessidade da instituicdo, além de ser usualmente

utilizada para objetos desta natureza por érgdos publicos.

A partir do estudo de demanda elaborado pela equipe técnica da CEDAE, definiu-se o
dimensionamento dos imdveis que seriam objeto de deste Termo de Referéncia, tendo sido

apresentados na relagdo constante do ANEXO I.

O preco de referéncia estimado foi estabelecido em fungao da limitagdo maxima para adesao as

Atas de Registro de Preco disponibilizadas pela EMOP-RJ, sendo, portanto, o equivalente a 50%
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do seu total.

Importante considerar que os valores definidos sdo referenciais maximos para utilizacdo, estando
limitados a este montante que sé se efetivara mediante a efetiva prestacdo dos servicos pelas
empresas contratadas, ndo havendo, por isso, obrigacdo quanto a sua aplicagdo, sendo no caso se

efetivarem as demandas objeto do contrato nas localidades a ele relacionadas.

Os empenhos, contratos e demais instrumentos oriundos do presente instrumento tem natureza
estimativa, e o consumo dos saldos disponibilizados esta condicionado a efetiva necessidade,
apontada pela equipe técnica da CEDAE, a prestacdo dos servigos pela empresa contratada, sua
validagdo técnica e aprovacao (liquidacdo). H4 nesse caso, uma mera expectativa quanto a
possivel efetivacao de necessidades, que sé se tornam expectativa de direito para os prestadores

apods a execugdo dos servicos.

Ndo h3, por isso, risco de descontinuidade ou superdimensionamento de demanda, uma vez que

estas serdo limitadas aos valores disponibilizados em cada adesdo/contrato firmado.

Desta forma, ficam assim estabelecidos os limites para adesao e contratagao para o LOTE 13:

LOTE 13 - RIO - ZONA NORTE

VALOR A ADERIR - 50% DO VALOR
DA ATA

R$ 70.241.927,16 R$ 35.120.963,58

VALOR DA ATA

O valor dos servigos a serem executados observarao o critério de julgamento adotado — MAIOR DESCONTO

PERCENTUAL nas tabelas de referéncia EMOP/SCO/SINAP, utilizadas para fins de definicdo do preco a ser

cobrado pelos servigcos prestados pela CONTRATADA, conforme critérios especificos estabelecidos no

Termo de Referéncia e no Instrumento convocatério, de acordo com o Anexo Il — TABELAS REFERENCIAIS

DE PRECO.

5- TIPO DE CONTRATAGAO E REGIME/FORMA DE EXECUGCAO/FORNECIMENTO:
5.1. (_X_) SERVICO:
5.1.2. (_X_) de natureza continua ou (___) de escopo;
5.1.3. (_X_) com mao de obra alocada ou (___) sem mdo de obra alocada;

5.1.4. (_X_) regime de execugao por preco unitario; (

ou (___) Regime de execugao por tarefa.
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6. PRAZO DE ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAGAO DO SERVICO

Os servicos objeto do presente instrumento serdo contratados pelo periodo de 1 (um) ano podendo ser

prorrogados por iguais e sucessivos periodos, a critérios da CEDAE pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
7- LOCAL DE EXECUGCAO OU ENTREGA:

Os locais de execucdo sdo agqueles descritos no Anexo | deste Termo de Referéncia, além de outros iméveis
ou bens patrimoniais publicos de propriedade ou que sejam utilizados pela CEDAE a qualquer titulo, que
venham a ser incluidos nesta relacdo posteriormente por meio de futuro levantamento, desde que

atendam aos requisitos do objeto.

8- GARANTIAS
A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades previstas

no §12 do art. 70 da Lei 13.303/16.

O comprovante devera ser apresentado na Tesouraria da CEDAE, no 62 andar do prédio Sede, no

prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura do instrumento.

A garantia devera ser prestada em percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, com excec¢do apenas da caucdo em dinheiro, que podera ser prestada em percentual

inferior, correspondente a 1,5% (um e meio por cento).
A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacées, salvo apds sua liberagao.

A garantia que vier a ser prestada na modalidade de seguro ou de fianca bancaria devera ser
firmada de modo a abranger todos os prejuizos resultantes da execucdo deste contrato,
decorrentes de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA, incluindo as multas pecunidrias

aplicadas pela CEDAE.

Se da contratagdo resultar a transferéncia da posse direta de bens da CEDAE a CONTRATADA, em
valor total superior a RS 1.000,000,00 (um milhdo de reais), sera exigido, ainda, o seguro
multirriscos basico, que conterd as seguintes coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos,

Subtragao de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operag¢ées, Responsabilidade Civil do
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Empregador, Equipamentos Estaciondrios e Méveis, cuja cobertura alcancgara o valor total destes

bens.

A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento definitivo do objeto, cabendo a

CONTRATADA formular tal solicitacdo.

A garantia que nao for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo de validade superior

a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracdes de valor e/ou de prazo efetuadas no
contrato importardo na necessidade de reforco e/ou prorrogacdo da garantia prestada, ndo se

eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia, seu valor original
sera recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisdo

administrativa do contrato.

A garantia que for prestada na modalidade fianca bancaria deverd ser apresentada conforme

modelo constante do Anexo VIl da 0S. 14.927/2017.

O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizard a CEDAE a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 5% (cinco por cento) do valor do

contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o bloqueio.

O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de

compensacao financeira a CONTRATADA.

A CEDAE se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e danos que ndo puderem ser

reparados através da garantia prestada.
9- PRAZO E CONDIGOES TECNICAS DE PRESTAGCAO DOS SERVICOS
9.1 - FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS E OBRIGACOES TECNICAS DA CONTRATADA

A execucdo dos servigcos devera ocorrer de acordo com os projetos (se for o caso) e determinagdes
de natureza técnica da CEDAE, seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes. A execuc¢ado

dos servigos devera obedecer aos padrdes e requisitos de Normas e/ou Especificacdes, Métodos
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de Ensaio e/ou Padrdes estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e

normas CEDAE.

Solugdes e conceitos de projeto devem ser apresentados e discutidos com o corpo técnico da
CEDAE, cabendo a este a palavra final quanto a escolha de melhor performance e desempenho

técnico-econdmico a ser efetivado.

As impressdes e copias destinadas a aprovagdo e entrega a CEDAE (Projetos e corre¢ées, quando
for o caso), inclusive seus custos, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, ndo havendo
qualquer tipo de reembolso, exceto a cobranga dos servigos efetivamente prestados de acordo

com o objeto contratado.
Os servigos serdo executados conforme discriminados abaixo:

. De segunda a sexta-feira, das 08h00Omin as 17h00min, para a realiza¢gdo dos servigos de

operacgdo, apoio e manutencao, pelas equipes fixas e moéveis.
. De domingo a domingo, 24h, para as equipes plantonistas.

. Para atendimentos emergenciais, a Contratada devera disponibilizar equipe, inclusive aos

sabados, domingos e feriados, por meio de telefones.

As solicitacdes de servicos serdo direcionadas a contratada diretamente pela fiscalizacdo da
CEDAE, conforme estrutura de atendimento a ser estabelecida pela fiscalizacdo contratual,
vedada a realizagcdo de servicos sob demanda direta de unidades atendidas, inclusive aquelas

destinadas diretamente pelos drgdos titulares dos recursos.

As solicitagbes e demandas de servigos, mesmo nao emergenciais serdo geradas diretamente pela
fiscalizagcdo da CEDAE, independente de solicitacdao pelos érgdos titulares dos imdveis a quem

compete o custeio pelos servicos na forma prevista pela legislagao.

As demandas de servigos também poderdo ser geradas pelos setores interessados, devendo a
Area Técnica da CEDAE, responsavel pela fiscalizagdo e organizagdo do presente, estruturar e
fornecer os mecanismos para que estas solicitagdes sejam recebidas, tratadas e encaminhadas

aos prestadores contratados.

Compete a contratada, quanto aos aspectos técnicos dos servigos:
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O oferecimento de assessoramento técnico e administrativo, referente a todas as atividades

relacionadas ao escopo do objeto da licitacao.

Realizar a Manutencgdo preventiva e corretiva de todos os sistemas necessarios ao funcionamento
e operacionalidade dos bens mantidos ou reparados, bem como de todos os componentes fisicos

da edificacao.

A elaboragdo de relatdrios para oferecimento de informacdes necessarias ao atendimento das

obrigacGes de cada um dos participes do projeto.

O Suporte na atualizagdo do cadastro de instalagbes e equipamentos junto aos 6rgaos
competentes, desde que ndo compreenda as atividades burocraticas relacionadas ao registro e

aprovacdo técnica ou juridica, cuja obriga¢do é do drgao responsdvel pelo bem.

O Acompanhamento e suporte a Fiscalizacdo para servicos de terceirizadas, bem como
acompanhamento de visitantes as dependéncias do prédio no que diz respeito a servigos técnicos
e de manutencgdo, ndo compreendidos neste objeto, sempre que necessdrio, ou sob demanda da

area técnica da CEDAE.
Coordenacdo de atividades de apoio integradas as rotinas de manutencdo corretiva e preventiva.

Operacao e garantia de funcionamento dos Sistemas das unidades sejam Sistemas Elétricos, Rede
Légica em Cabeamento Estruturado, Instalagdes Hidro sanitdrias e de Aguas pluviais, Sistema de

Telefonia, Grupo Geradores, Quadro Elétrico, Estabilizadores, Sistemas de Sonorizacao.

Prestacdo de servicos de MANUTENCAO PREVENTIVA com fornecimento de m3o-de-obra,

ferramentas, equipamentos, insumos e utensilios, na totalidade dos sistemas descritos, e de

acordo com:

o A especificacdo dos servigos constantes no presente Termo de Referéncia.

o Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT — Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas;

J Orientacgdo técnica dos fabricantes, de modo a preservar a vida Util e desempenho dos

equipamentos;
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Presta¢do de servicos de MANUTENCAO CORRETIVA dos sistemas e equipamentos, a qual serd
desenvolvida imediatamente apds a ocorréncia de defeitos, falhas, desempenho insuficiente ou

fadigas de materiais.

Aplicar o PROGRAMA DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA a ser desenvolvido pela CEDAE, integradas
com as rotinas de manutencdao visando obtencdo de redugcdo do consumo de energia e

consecutivamente das contas de energia.
9.2 - IDENTIFICAGAO/ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

Os servicos de Operag¢dao, Manutengao Preventiva e Corretiva e de Instalagdes Ordinarias dos

Equipamentos tém como escopo os itens definidos neste tdpico.
Servicos de Arquitetura / Engenharia

Manutengbes corretivas e preventivas em todas as lajes, pilares, vigas, alvenarias, calgamentos,
pisos, jardins, vias internas, acabamentos e demais partes civis da edificacdo conforme

necessidades identificadas, sob a aprovacdo da Fiscaliza¢do.

Os servicos a serem executados deverdo obedecer as diretrizes e critérios anteriormente

estabelecidos, além daquelas contratualmente ajustadas.

Os servicos considerados preliminares como demoli¢des, transportes, remog¢do e tapumes de
vedacOes, deverdo ser executados de modo a minimizar os estragos nas areas ndo danificadas,
preservando a integridade dos demais elementos, sem interferir nas rotinas de funcionamento
das Unidades. Servicos de conservacdao e manuteng¢ao em arquitetura normalmente restringem-
se a substituicdo de elementos quebrados ou deteriorados e/ou adequacdes de areas para
atender as normas vigentes. Esta substituicdo deve ser feita apds a remogao do elemento falho e
da reconstituicdo original, se for o caso, de sua base de apoio, em conformidade com o

procedimento construtivo segundo as boas praticas de Engenharia/Arquitetura de Manutenc3o.

Conforme o caso serd necessario a substituicdo de toda a drea ao redor do elemento danificado,
de forma que, na reconstituicdo do componente ndo sejam notadas areas diferenciadas,
manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do

conjunto, além do aspecto visual original existente.
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Se a deterioragdo de determinado elemento do bem ocorrer em funcdo de causas ou efeitos de
base, esta serd substituida como condi¢do para reparacdo deste elemento. Neste contexto, os
sistemas hidraulico, elétrico e demais sistemas necessarios ao funcionamento do bem, sempre
deverdo ser verificados e ter sua manutencao realizada como condicdo prévia a realizacdo de

intervencdes de arquitetura ou estruturais.

Alvenaria

Devera ser descascado ou retirado o revestimento de todo o componente, deixando a mostra a
trinca, rachadura ou drea deteriorada. Proceder-se-3, entdo, ao seu alargamento e verificagdo de

Ccausa para a sua corregéo.

Apds a correcdo, devera ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago
volumétrico de 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superficie. Posteriormente serd
aplicado o revestimento para fazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se

para a nao formacao de areas de aspecto e desempenho diferentes.

Divisdrias

Substituicdo das divisorias danificadas e realocacdo conforme Layout, inclusive estrutura metalica

de suporte e ferragens de porta.

Pinturas em geral (piso, paredes e teto)

Na constatacdo de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservagdo preventiva de qualquer
pintura de componente da edificacdo, devera ser realizado o lixamento completo da area ou
componentes afetados, tratamento de base ou da causa do aparecimento das manchas ou falhas,
quando houver. Posteriormente, proceder-se-a a recomposi¢ao total da pintura nas mesmas

caracteristicas do original, ou com novas caracteristicas se assim for determinado.

Coberturas

A recomposicdo de elementos da cobertura deverd ser feita sempre que forem observados
vazamentos ou telhas deslocadas, rachadas ou quebradas. Devera ser providenciada a limpeza
das calhas de coleta de aguas pluviais, ralos “abacaxis”, com a remogao de qualquer aderéncia e

verificacdo das tubulagdes de escoamento, mantendo-as desobstruidas.

Awv. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br

26



C *’f. GOVERNO DO ESTADO
CED AE {xz); RIO DE JANEIRO

Deverdo, ainda, ser verificadas as trincas nos rufos e engates de telhas, bem como repara-los,
além do estado do revestimento de protecdo de impermeabilizaces. Deverdo ser seguidos
sempre os manuais do fabricante e nunca fazer inspe¢do ou troca de elementos com telhas

montadas.

Impermeabiliza¢des

Deverd ser prevista a aplicacdo de produtos de impermeabilizagdo e tratamentos
correspondentes, a fim de evitar ou reparar vazamentos existentes. Deverao ser seguidas sempre

as instrugdes e recomendagdes prescritas em manuais de fabricantes.

Esquadrias, Vidros e Ferragens

Substituir e/ou recuperar portas, janelas, portdes e demais elementos de vedacdo, seguindo
especificagdo do material existente ou utilizando os materiais disponiveis no mercado tais como:

PVC, Ferro, Madeira ou Aluminio.

Pavimentacao

Pavimentos de Concreto com Juntas.

Periodicamente devera ser realizada a limpeza das juntas e o rejuntamento dos pontos onde o

material selante ndo se apresentar em boas condicdes.

As placas danificadas deverdo ser parcialmente ou totalmente restauradas, adotando-se

procedimento construtivo segundo as boas praticas de Engenharia/Arquitetura de Manutencéo.

Pavimentos em Blocos de Concreto Intertravados

Ainspecdo periddica da superficie devera delimitar os pontos e areas com afundamentos. Nestes
locais serdo realizadas remocgdes dos blocos, reconstrugdo da camada de base e recolocagao dos
blocos que ndo estiverem danificados, conforme procedimento construtivo segundo as boas

préticas de Engenharia/Arquitetura de Manutencgéo.

Pavimentos em Paralelepipedo
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Ainspecdo periddica da superficie devera delimitar os pontos e areas com afundamentos. Nestes
locais serdo realizadas as remocdes dos paralelepipedos e a reconstituicdo da camada de base,
seguida da reposicdo das pegas removidas e rejuntamento. Mesmo em areas ou pontos sem
afundamentos, rejuntamento deverd ser executado de conformidade com procedimento

construtivo segundo as boas praticas de Engenharia/Arquitetura de Manutenc3o.

Pavimentos Asfalticos

Serd prevista a reconstrucdo da estrutura do pavimento nos locais onde for constatada a
existéncia de afundamento ou buracos. As dreas poderdo ser demarcadas segundo a configuragdo
de um quadrilatero com lados paralelos e perpendiculares ao eixo do pavimento. Apds o corte
vertical e a remocdo das camadas danificadas do interior da area demarcada, sera realizada a sua
reconstrucdo, em conformidade com procedimento construtivo segundo as boas praticas de

Engenharia/Arquitetura de Manutencgo.

As areas de pavimento a serem objeto de intervengdo dizem respeito a drea de propriedade do
CEDAE, ou ainda aquelas de uso comum de sua propriedade, desde que efetivamente necessarias
ao funcionamento do 6rgao ali localizado, respeitando-se as competéncias de outros entes da

federacdo e a obtencdo de autorizagOes legais necessarias a realizacdo deste tipo de intervencdo.

Forros

ManutengGes corretivas e preventivas dos forros em geral, tais como: recomposi¢Ges, aberturas
de rasgos, arremates, colocacao de novas placas e demais necessidades oriundas de servigos e

recomposicoes rotineiras.

Estruturas e fundagGes

Estruturas de concreto e concreto armado

A existéncia de fissuras pode indicar problemas na estrutura da edificagdo, devendo ser

caracterizado quanto ao tipo e localizagao.

A andlise das caracteristicas e aspecto das fissuras permite relaciona-las com provaveis causas

geradoras:
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. Cisalhamento — inclinado na direcdo paralela as bielas de compressdo, geralmente

localizado proximo aos apoios;

. Compressdo — paralela a direcdo do esforgo atuante;

. Flexdao — perpendicular aos eixos da estrutura e situando-se na regido tracionada do

elemento estrutural;

. Recalques — geralmente inclinados como fissuras de cisalhamento
. Retratacdo — geralmente perpendicular aos eixos dos elementos estruturais;
J Tor¢do —inclinada como as fissuras de cisalhamento, porém com direcao dependendo do

sentido da torg¢ao;

. Tragdo — perpendicular a dire¢do do esforgo atuante e abrangendo toda secao transversal

da pega.

Observagao: Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto, serd
importante na definicdo das causas geradoras, bem como na determinagdo dos tratamentos a
serem adotados na estrutura. Selantes eldsticos, rigidos e outros produtos ou mesmo um reforgo

poderdo ser propostos.

Pontos de Corrosao nas Armaduras:

A corrosdo esta diretamente associada a seguranca da estrutura, pois pode reduzir a se¢do
transversal das armaduras. As possiveis causas, entre outras, podem ser infiltracdes diversas e

pequeno cobrimento das armaduras ou até mesmo falha no dimensionamento.

Os tratamentos podem ser divididos em dois grupos:

Oxidagdo sem comprometimento das armaduras: Limpar a armadura com escova de ago;

recompor com argamassa epoxidica; Remover todo o concreto desagregado;

Oxidagdao com comprometimento das armaduras: A metodologia serda a mesma anterior com
substituicdo do trecho de barra comprometida pela corrosdo. A substituicdo deverd ser feita

quando 10% ou mais do diametro desta estiver comprometido.
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Deslocamentos Excessivos:

Deslocamento dos elementos estruturais fora do padrdo normal devera ser observado para a
verificacdo e acompanhamento adequado. Um parecer técnico, de preferéncia do autor do
projeto, sera importante para determinar a necessidade de instalacdo de instrumentos de medida

e avaliacdo estrutural.

Estruturas as metalicas

Pontos de Corrosao:

Serd realizada a limpeza da area afetada, que poderd ser manual, através de escovas de aco, ou
mecanica, através de esmeril ou jateamento com areia ou grimalha. Apds a limpeza devera ser
medida a espessura da chapa na regido afetada para avaliagdo das condi¢des de seguranca e da
necessidade de reforco da estrutura. A recomposi¢cao da pintura através de procedimentos
analogos ao da aplicagdo original e recomendac¢Ges dos fabricantes serdo executadas apds a

avaliacdo e eventual reforgo estrutural.

Parafusos Frouxos:

A existéncia de parafusos frouxos indica uma estrutura com movimentacgao atipica, ndo prevista
no projeto de inicio, os parafusos deverdo ser novamente apertados. Os afrouxamentos
constantes de um mesmo parafuso justificam uma avaliagdo e eventual refor¢o estrutural, pois

tal comportamento podera levar a estrutura a ruina por fadiga do material.

Deslocamentos Excessivos:

Deslocamentos dos componentes da estrutura fora do padrdao normal deverdo ser observados
para verificacdo e acompanhamento adequado. Um parecer técnico, do autor do projeto, sera
importante para determinar a necessidade de instalagdo de instrumentos de medida e avaliagao

estrutural.

Trincas em Soldas e Chapas de Base:

As trincas que vierem a ser detectadas tanto em soldas quanto nos materiais de base, deverdo
ser recuperadas de acordo com as recomendagdes da AWS. O frequente aparecimento de trincas

na mesma regido justifica uma avaliacdo e eventual refor¢o da estrutura.
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Falhas na Pintura:

As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverao ser recuperadas de conformidade com os

procedimentos originais e recomendacdes dos fabricantes.

Deverdo ser pesquisadas as causas dos aparecimentos das falhas e manchas, a fim de evitar a sua
reincidéncia, de preferéncia, a interpretacdo das anomalias deverd ser realizada através de

parecer técnico do autor do projeto.

Estruturas de madeira

Ataques de Fungos de Apodrecimento:

Deverdo ser observados os cuidados necessarios para evitar o apodrecimento das pecgas de
madeira provocado pelo ataque de fungos, que ocorre na conjungao de condi¢des favordveis de

umidade, oxigénio livre (ar) e temperatura.

Deverdo ser removidas as causas da umidade, como as provenientes de goteiras em telhados, as
resultantes do afastamento deficiente de aguas pluviais e as decorrentes do acumulo e

condensacao de dguas em pontos localizados.

Se for constatado o apodrecimento de pecas da estrutura, serd executada inicialmente a remocao
do material deteriorado através de ferramentas manuais ou mecanicas adequadas, mantendo-se
as condicGes de segurancga da estrutura. A seguir sera efetuada avaliacdo da extensdo dos danos
e a necessidade de reforco ou de substituicdo das pecas enfraquecidas, de preferéncia, estes
procedimentos deverdo ser realizados com o apoio de parecer emitido pelo autor do projeto e/ou

de técnico especializado.

Sera dispensada atengdo especial aos elementos estruturais em contato com o solo, desde que
seja verificado o estado de conservagao do trecho situado na chamada “Zona de Afloramento”
(de 50 cm abaixo da superficie do terreno até 50 cm acima), onde as condi¢des favoraveis ao

rapido apodrecimento do material.

Ataques de Organismos Xiléfagos:

Constatado o ataque, deverao ser providenciadas a eliminag¢do dos insetos e a imunizagdo da

madeira com produtos adequados, também deverd ser avaliada a extensdo dos danos existentes

Awv. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br

31



C *’f. GOVERNO DO ESTADO
CED AE {xz); RIO DE JANEIRO

e a necessidade de refor¢o ou substituicdo das pecas enfraquecidas. De preferéncia, estes
procedimentos deverdo ser realizados com apoio de parecer técnico emitido pelo autor do

projeto e/ou técnico especializado.

Durante as inspecdes periodicas devera ser pesquisada a existéncia de ataques dos elementos

estruturais por cupins, brocas, carunchos ou outros organismos xil6fagos.

Sdo indicios de ataques por cupins a ocorréncia de som tipico ou “oco”, obtido através da
percussdo dos elementos estruturais, a existéncia de “tuneis de terra” nas proximidades da
estrutura ou ainda excrementos ou residuos caracteristicos. A confirmacao do ataque podera ser

realizada através do pronunciamento da pec¢a com estilete ou formao.

Dispositivos de Ligagado:

Serdo examinados os dispositivos de ligacdo, verificando-se a sua integridade e as condig¢bes
gerais de fixacdo. Em especial verificar-se-a a existéncia de parafusos frouxos, o que indicam
movimentagdo atipica da estrutura, ndo prevista em projeto. De inicio os parafusos deverao ser
novamente apertados. O afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma avaliagdo
e eventual reforco da estrutura, de preferéncia com orientacdo do autor do projeto e/ou técnico

especializado.

Contraventamentos:

Deverad ser realizada a inspecdo geral dos Contraventamentos da Estrutura, verificando-se a sua
integridade e as ligacGes a estrutura principal. Os reparos necessdrios serdo realizados sob

orientacdo do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

Deslocamentos Excessivos:

Deslocamentos anormais dos componentes da estrutura deverdao ser identificados e
adequadamente aferidos, utilizando-se eventualmente instrumentos de medida. O
acompanhamento e a evolugdo dos deslocamentos deverdo ser de preferéncia, realizados com o

apoio do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

Fissuras e Fendas:
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Deverd ser observada a presenca de fissuras e fendas nos elementos estruturais e ainda de
eventuais zonas de esmagamento ou de flambagens localizadas, decorrentes de carregamento
nado previstos ou de mau desempenho da estrutura. Eventuais reparos e reforgos necessarios

serdo realizados sob orienta¢do do autor do projeto e/ou técnico especializado.

Falhas na Pintura:

As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverdo ser recuperadas de conformidade com
os procedimentos originais e recomendacdes dos fabricantes. As causas do apodrecimento das

falhas e manchas serdo pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidéncia.

Fundagées

Os problemas relacionados com o desempenho das fundagdes das edificagdes normalmente
refletem-se nas suas estruturas. A existéncia de fissuras nas estruturas pode indicar anomalias
nas fundagdes. Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto e de um
consultor especializado em fundagdes, sera importante na definicdo das causas geradoras das

fissuras, bem como na definicao das medidas corretivas a serem aplicadas na edificacdo.

Se o problema ndo for de facil diagndstico, podera ser necessaria a execu¢do de um plano de
instrumentagdo para a perfeita definicdo das suas causas. O plano devera exigir um determinado
prazo de observacdo, realizada através de leituras de instrumentos adequados, até que se

verifique a causa do problema.

Conhecidas as causas do problema, serdo estabelecidos os procedimentos necessdrios a solugdo
das anomalias, usualmente consistindo de um refor¢o nas fundacdes e de medidas corretivas das
estruturas da edificacdo. De preferéncia, o refor¢co das fundagdes deve ser projetado por um
consultor de fundagdes, com a experiéncia necessaria para a defini¢cdo da solugdo mais adequada

as condic¢des especificas da edificagao.

Instalagdes Hidraulicas e Sanitdrias

Hidraulica
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Manutengdo corretivas, preventivas e preditivas em todas as tubulagdes de agua potavel e o
esgoto, torneiras, valvulas de descargas e mictdrios, registros de gavetas, valvulas de reducgdes,

de forma a atender as necessidades em geral do referido sistema.
Bombas e acessérios

Manutengbes corretivas, preventivas e preditivas em todos os tipos de bombas, registros,
valvulas, quadros de comando, pertencentes ao sistema e todas as tubulacdes de agua, de forma

a atender as necessidades em geral do referido sistema.
Pocos, ralos simples e sifonados.

Manutengdo corretiva e preventiva além da limpeza, de todos os pogos e ralos, que deverdo ter

tampas escamoteavel em condi¢Ges de funcionamento.
Agua fria

Todo o sistema hidraulico deverd, rotineiramente, ser verificado ponto a ponto, como também

sofrer teste e aferi¢cGes regulares de forma a ter total controle operacional do referido sistema.
Agua quente

Devem ser percebidos e atendidos os sistemas de aquecimento de dgua das Unidades. Atencdo

particular deve ser dada aos aparelhos do tipo boiler, onde existirem.
Instalagdes de esgoto sanitario interna e externa ao bem imével

A CONTRATADA fard a manutengdo em toda a rede mencionada, inclusive a rede geral da darea
externa, como caixas, galerias, pocos, tampdes, etc. de forma a tomar providéncias rotineiras que
evitem entupimentos e deterioracdo dos sistemas, se necessdrio utilizando equipamentos
“Sewer-Jet” e “VacAll”. Sera exigida uma limpeza em todo o sistema externo, além de inspecdo
interna ndo destrutiva da rede de esgoto sanitdrio por meio de imagem, quando necessario, para

avaliacdo de possiveis intervenc8es, notadamente nos prédios histdricos/tombados.

Instalagdes de aguas pluviais interna e externa ao bem imovel
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Algumas unidades contam com coleta de d4guas pluviais em suas coberturas. Recebem
contribuicdes dos ralos nos andares até onde se unificam as prumadas, descendo até o piso do

térreo, indo entdo até caixas de areia na calcada, galerias de Aguas Pluviais municipal de rua.

Sera exigida a limpeza em todo o sistema externo de esgoto sanitario, além de inspecdo interna
nao destrutiva da rede de aguas pluviais por meio de imagem, quando necessario, para avaliagdo

de possiveis intervencdes, notadamente nos prédios histéricos/tombados.
Areas externas

Nas areas externas as redes subterraneas de drenagem, que recebem as contribui¢des das redes
internas, conforme anteriormente descrito, compostas por caixas, poc¢os de visita, troncos e sub-
ramais, que drenam esgoto e as aguas pluviais a rede publica de coleta geral também poderao ser
objeto de intervencdo, desde que afetem o funcionamento dos sistemas internos dos imdveis

objeto de manutencao.

Todos os ralos, galerias, caixas e demais componentes das redes de drenagem existentes na area
externa, contidos dentro dos limites das Unidades, também estardo a cargo da CONTRATADA, que
providenciara verificacGes periddicas e procedimentos mantenedores, de forma a mitigar

entupimentos, quebras e desconexdes da rede existente.
Instalagdes Elétricas, Eletronicas, Telecomunicag6es, Dados e SPDA
Distribuicdo geral de luz e forga interna e externa ao bem imadvel

As Unidades contam com entradas de energia no padrdo das Concessionarias Light, Enel ou
Energisa em baixa, média ou alta tensdo, além de quadros/painéis de distribuicdo, como: CMT
(cubiculo de média tensdo), QGBT (quadro geral de baixa tensado), QDF (quadro de distribui¢cdo de
forca), QDLF (quadro de distribuicdo de forca e iluminagdo) e QDL (quadro de distribuicdo de

iluminag3o). E de responsabilidade da contratada a realizacdo dos seguintes servigos:
. Verificagao de ocorréncia ou ndo de aquecimento anormal dos disjuntores, fios e cabos;

. Observagdao visual das condigdes dos componentes, como disjuntores, bornes,

conectores, cabos e chapas de protegao;
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. Revisdo dos quadros/painéis sobre a necessidade de expansdo e/ou substituicdo de

disjuntores e demais elementos;

. Reaperto de bornes e conectores e fixacao de disjuntores que possam estar soltos;

. Demais servigcos necessarios de manutencdo corretiva e/ou preventiva para manter o

sistema operando de forma eficiente na sua totalidade. Exceto manutencdao em transformadores.

lluminagao interna e tomadas

Devera ser realizada a inspecdo geral e periddica, além do servico de manutenc¢do de acordo com
a ocorréncia, do sistema de iluminagdo interna dotado de diversos pontos de luz, compostos por
lumindrias fluorescentes de 1 ou 2 lampadas de 32 W, de 2 ou 4 lampadas de 16 W com reatores
eletronicos, sendo substituida por Led de acordo com a demanda, lumindrias com lampadas de
LED, lumindrias de parede (arandelas), interruptores e tomadas utilizando padrées mais

modernos e seguros existentes.

As Unidades possuem pontos de tomada com capacidades diversas e contam com circuitos de

tomadas normais e estabilizadas.

lluminagdo externa

Sistemas de iluminagdo externa, incluindo-se refletores com lampadas de LED ou Mistas de
qualguer voltagem, bem como, os demais sistemas de iluminacgdo instalados nos perimetros
internos das Unidades. Estes sistemas também serdo de responsabilidade da contratada, que

devera inspecionar e manté-lo operando em condi¢Ges normais de forma continua.

Alimentadores

As Unidades possuem alimentadores em cabos de cobre com isolamento em material
termoplastico. Cordoalhas de cobre nu, interligam as barras de terra dos quadros. Nos locais onde
estas instalagdes nao existirem, deverdo ser implementadas para fins de garantia de seguranca

de operagao dos sistemas existentes, sempre que demandado.

lluminagdo normal/emergéncia
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A contratada deve manter ou instalar sistemas compostos de lumindrias com lampadas de LED ou
fluorescentes, distribuidos em circuitos nas areas comuns de todos os prédios inclusive escadas,

operando em condi¢des normais.
Sistema de protec¢ao contra descargas atmosféricas

A contratada deverda manter ou instalar sistema de protecdo contra descargas atmosféricas

(SPDA)

Sistemas completos de protecdo contra descargas atmosféricas com hastes, cordoalhas, fixacGes
e aterramento para atender NBR 5419/2015 deverdo ser mantidos e instalados quando

demandado.

Compde o escopo da manutengdo objeto deste Termo de Referéncia, os quadros gerais e parciais,
pontos de forgas, condutores, fixagBes, caixas, equipamentos, estabilizadores, protecdes,
aterramentos e demais itens componentes dos sistemas elétricos prediais, e demais componentes
necessdrios ao funcionamento destes sistemas, bem como a implementagdo de solugGes que

garantam a seguranca e melhoria das condig¢Bes de utilizacdo dos bens atendidos.
9.3 - PLANO DE MANUTENGAO

Os Planos Apresentados e todos os servicos propostos deverdao levar em consideracao as

seguintes diretrizes obrigatoriamente:

I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
Il - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
[l - maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
IV - maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
V - maior vida util e menor custo de manutenc¢do do bem e da obra;

VI - uso de inovagGes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

VIl - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.
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Equipe técnica de trabalho:

Cabera a CONTRATADA apresentar a Fiscalizacdo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
inicio do contrato, o Plano de Manutencdo, que tem por objetivo o cadastramento, monitoragao,
acompanhamento e controle de todos os equipamentos e sistemas das unidades indicadas pela

CEDAE.

O plano de manutencdo deverda conter todos os procedimentos das Manuteng¢des Preventivas,
Preditivas e Corretivas, dentro de um planejamento criterioso, ao longo do ano, com
periodicidade (didria, semanal, bimensal, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual),
necessidades gerais, previsdes estatisticas, observagdes gerais e demais itens que objetivam
atender plenamente as prerrogativas basicas definidas em fun¢do da natureza da tarefa a ser

executada e com prévia aprovagao da Fiscalizagao.

O plano de manutenc¢do apresentado a Fiscalizagao devera conter modelos de “checklists” para
cada tipo de equipamento ou sistema. Os “checklists” deverdo ser apresentados nos relatérios
mensais e serdao os meios pelos quais a implementag¢dao do plano de manutengao desenvolvido

serd acompanhada pela Diretoria técnica responsavel da CEDAE através dos fiscais indicados.

O plano de manutenc¢do minimo a ser executado pela CONTRATADA devera indicar cada uma das

normas vigentes pertinentes, seguindo o disposto no ANEXO Ill - Sintese do Plano de Manutencgao.

Etapas de Trabalho:

12 Semana de vigéncia do contrato

Reunido com todos os profissionais da CONTRATADA para apresentacdo dos fiscais responsaveis

pelo acompanhamento do contrato.

Levantamento e sistematiza¢do das normas e rotinas existentes no ambito do objeto do Contrato.

Apresentacdo de Relatério Inicial com diagndstico e sistematizagdo do estado geral do(s)
prédio(s), com relatorios fotograficos dos pontos criticos, para o estabelecimento de prioridades

de intervencgdo corretiva e planejamento da manutengao preventiva.

Entregas pela CONTRATADA de todos os meios de contato dos responsaveis da empresa ou

consércio e seus Responsaveis técnicos bem como a listagem de todos os profissionais que
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atuardo nas Unidades de sua responsabilidade, seus cargos e registros profissionais conforme o

caso.
22 Semana de vigéncia do contrato

Apresentacdo de cronograma fisico das intervengGes necessdrias ao cumprimento da

manutencgao.
32 Semana de vigéncia do contrato

Reunido com a CONTRATADA para conhecimento e avaliacdo dos trabalhos realizados até o

momento e apresentacao do Plano de Manutencdo a ser aprovado pela Fiscalizagao.
42 Semana de vigéncia do contrato

Reunido para aprovacdo do Plano de Manutengao pela CONTRATANTE.

Correcdo das possiveis alteragoes.

Durante a elaboragao do Plano de Manutengdo, a empresa CONTRATADA procedera aos servigos

de:

Emergéncia de qualquer espécie no ambito do objeto do contrato, tanto no horario comercial

como durante o periodo coberto pela equipe permanente.
Manutencdo preventiva e corretiva pré-estabelecida pela CONTRATANTE.
9.4 - DETALHAMENTO DOS SERVICOS

O ANEXO lll apresenta a Sintese do Plano de Manutengdo que devera servir de base para que a
CONTRATADA elabore o cronograma, planejamento e demais documentos técnicos exigidos neste

Termo de Referéncia e anexos do instrumento convocatério.

A execugao dos servigos relativos a cada autorizagdo emitida sera acompanhada pela Fiscalizag¢do
designada pelo CONTRATANTE, norteada pelos parametros aprovados no detalhamento dos

servigos.

9.5 - DAS ROTINAS DE SOLICITAGAO, FISCALIZAGAO, APROVAGAO E EXECUCAO DOS SERVICOS
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APROVAGAO E EXECUGAO DAS ORDENS DE SERVIGOS
A Area Técnica da CEDAE é o Setor responsavel pela emissdo das Solicitacdes de Servico.

Cabe a comissdo de fiscalizagdo do contrato liberar o documento emitido, apds verificagdo da
efetiva necessidade e do enquadramento em servico comum de engenharia (manutencao predial
preventiva e/ou corretiva) para que a contratada elabore o orcamento com a descricdo dos
servicos e/ou materiais a serem realizados e/ou empregados, bem como todos os custos
envolvidos para sua execucgao, utilizando como referéncia a tabela EMOP, SCO ou SINAPI, com a
data base apresentada na proposta, justificativa do servico, memorial, cronograma e relatério
fotografico, comprovando a necessidade do servigo. Caso ocorra necessidade de intervengdo com

alteracdo de layout, devera ser anexado projeto arquiteténico nos moldes da ABNT.

Apds apuragao preliminar de custos, o fiscal do contrato autoriza a Solicitagdo de Servigos para

liberacdo da intervencado e da ciéncia a Diretoria responsavel.

O gestor da CEDAE designard a Diretoria ou setor responsavel pela Coordenag¢do das atividades
relacionadas aos servigos em nivel gerencial, cabendo-lhe a instrugdo superior e delimitacdo da
atuacdo dos demais profissionais, inclusive os fiscais de servico, definindo seu escopo, linhas de

atuacdo, formas de controle e demais instrumentos relacionados neste Termo de Referéncia

O responsavel designado na estrutura da CEDAE, apds analise e aprovagdo da documentacdo

apresentada, autoriza a execugao do servico.

Todas as documentagdes e autorizacdes poderdo ser consubstanciadas em e-mails oficiais, desde
gue encaminhados por enderegos oficiais de uso exclusivo dos responsaveis pelo setor e que
sejam anexados os documentos assinados que se fardo constar posteriormente do processo

administrativo correspondente (de pagamento ou licitatério, conforme o caso).
EXECUGAO DOS SERVICOS PELA CONTRATADA

A Diretoria designada para coordenacgao das atividades, mediante conhecimento do Fiscal, verifica
se os servicos foram executados e atestam a Ordem de Servico entregue pela Empresa, que

integrara o Relatdério Mensal dos servigos faturados.

Awv. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro. \ ‘ ’ ’

CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br  §
oy

40



C *’f. GOVERNO DO ESTADO
CED AE {xz); RIO DE JANEIRO

Para os servicos de maior complexidade, o recebimento serd feito com a presenca do Fiscal,

situacdo que sera consignada em documento préprio elaborado para este fim.

A Diretoria responsavel fard a medicdo dos servigos executados de acordo com a documentagdo

apresentada.

Intervengdes de Manutengdo Corretiva ndo incluidas no Cronograma do Plano de Manutencdo,
deverdo ser enviadas a Diretoria Responsavel para analise e aprovacado prévia. As demais, poderdo

ser liberadas apds tramites técnicos cabiveis, pela fiscalizacdo do contrato.

As necessidades de alteragdo do escopo dos servigos apresentados pelas CONTRATADAS a
fiscalizagdo deverdo ser previamente autorizadas pela fiscalizagdo contratual, devendo, quando a
alteracdo implicar em uma varia¢do superior a 25% do valor inicialmente apresentado, ser objeto
de validagao por parte da Diretoria Responsavel, nos casos em que esta autoriza¢do foi exigida

para liberagdo da intervencgao inicial.

A aquisicdo de materiais ou a execugdao de servicos deverd em todos os casos ser objeto de

autorizac¢do pela Fiscalizacdo do Contrato, sendo vedado sua execugao sem esta prévia liberagdo.

RELATORIO MENSAL

Ao final de cada periodo mensal, sera apresentado Relatério de Servigos do objeto contratual, em
meio magnético, bem como cdpia impressa, conferida e assinado pelo(s) engenheiro(s)
responsavel (eis) técnico(s) da CONTRATADA. Os arquivos entregues em meio magnético, deverdo
ser disponibilizados em formato PDF, gravados através de software compativel com o utilizado

pela CONTRATANTE, permitindo editoragdo de texto.

O relatério devera conter:

. Relagdo e descrigao dos Servigcos executados;
. Valores medidos ao término dos servigos corretivos e preventivos;
. Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no periodo, incluindo faltas de energia,

performance dos equipamentos etc.;
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o Resumo dos servicos preventivos e corretivos executados, com indicacdo de eventuais
pendéncias e as razOes de sua existéncia, citando expressamente as que dependam de solugdo

por parte da Fiscalizagao;

. Relacdo de pecas e materiais substituidos por defeitos e desgastes;

. Cépia das fichas de historico dos equipamentos que sofreram manutencdo corretiva no
periodo;

. Sugestao de reparos preventivos e modernizagdes cuja necessidades tenham sido

constatadas, acompanhado de parecer sobre o estado geral da instalagdo, assinado pelo

responsavel técnico da CONTRATADA.

. O relatdrio mensal deverd ser apresentado até o 5° (quinto) dia util subsequente ao més

de execugado dos servigos, com exce¢ao do ultimo més de vigéncia do Contrato.

. O relatério mensal referente ao ultimo més do Contrato, ou ainda, aquele referente ao
término ou rescisao contratual, devera ser elaborado, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apds
0 seu termo, com a supervisdao da Fiscalizagdo, constando o detalhamento dos equipamentos e
instalacGes, nos termo do relatério preliminar (emitido no primeiro més), descrevendo as

condi¢cbes em que se encontram as instala¢des e equipamentos.

. Ap0ds estudo detalhado do desempenho da CONTRATADA e andlise dos dados constantes
dos relatorios apresentados, a CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, adotar medidas para

simplificacdo de processos e melhoria de resultados.

. Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera apresentar relatério complementar de
atividades, independente do Relatério Mensal, bem como elaborar pareceres, laudos técnicos,
avaliagdes, estudos de viabilidade técnica e econOmica sobre quaisquer instalagbes e
equipamentos incluindo necessidades de novas instalagdes, tendo como prazo para entrega, até

30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da demanda;

. Os relatorios, pareceres, laudos, estudos, deverdo ser encaminhados ao(s)
responsavel(eis) pelos servicos do objeto contratado ou para o fiscal do contrato em meio digital

(e-mail) ou via protocolo;
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. No més que ocorrer a vistoria dos imdveis, os dados apurados deverao ser incorporados
ao relatdrio mensal, demonstrando a situacdo fisica, dos equipamentos e instalagGes, bem como

a indicacdo de necessidades de nova manutengdo, conforme o caso.
HORARIOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS

Equipe de Coordenacdo: de 7:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira.

Equipe de Manutencdo Diarista: de 7:00 as 17:00 de segunda a sexta- feira.

Sera dispensada a etapa de orcamento prévio para os casos em que o Fiscal de Contrato validar a
necessidade de execuc¢do de servico em carater emergencial. Nesse caso, os custos de cada
intervencdo bem como o detalhamento dos servicos e materiais deverdo ser demonstrados a
CONTRATANTE, para analise, preferencialmente no mesmo dia do inicio da execuc¢do dos servicos,

ou até o primeiro dia util da semana subsequente aquela em que os servigos foram iniciados.
CONSTITUICAO E ATRIBUIGOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS
Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Profissional com formagdo superior em Engenharia Civil ou Arquitetura com experiéncia
comprovada em Manutencao Predial Corretiva e Preventiva Predial, cujas principais atribuicdes

serao:

. Garantir na sua totalidade a existéncia de Recursos Humanos capacitados para a execucao

dos servicos contratados.

. Supervisionar a execuc¢do de orcamentos dos servicos relacionados a execugdo de servicos

de manutencao.

. Gerenciar os contratos administrativos firmados pela empresa com prestadores de

servicos por ela contratados.

. Manter permanente contato com a Fiscalizagao do contrato sobre aspectos relacionados
a execuc¢do, informando imediatamente, por escrito, qualquer irregularidade que possa

comprometer as instalagdes da Unidade.
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. Supervisionar e coordenar o bom andamento e execugdo dos servicos de manutengdo e
operacdo das instalacdes, responsabilizando-se civil e tecnicamente pelos servicos efetuados

pelos profissionais contratados.

. Orientar toda a equipe de manutenc¢do na execucdo das tarefas didrias de manutencao e
operagao.

. Controlar a movimentacdo e frequéncia de pessoal.

. Controlar o uso e distribuicdo de materiais, equipamentos, ferramentas e EPI’s.

. Apresentar mensalmente o relatdrio dos servigos programados e realizados no periodo

em conformidade com o preconizado neste Termo de Referéncia contendo assinatura e carimbo

de identificagdo do registro profissional.

. Executar desenhos através do sistema CAD (Desenho Assistido por Computador) das
intervengdes necessarias bem como atualizar os cadastros “as built” das Unidades de sua
responsabilidade adotando como base as normas de desenho técnico da ABNT. O prazo para a

entrega dos “as built” serd de quatro meses a partir da autoriza¢do para realiza¢do dos servigos.

. Garantir a qualidade dos servigos realizados primando pela boa técnica de construcdo de
acordo com os padrées técnicos vigentes, além de atender as determinacgGes da fiscalizacdo

contratual.

. Apresentar quando solicitado o cronograma fisico em sistema de barras (grafico de Gantt)
dos servicos de maior relevancia a serem realizados bem como o planejamento das tarefas sob

sua responsabilidade técnica.

. Executar outras tarefas correlatas, relacionadas aos aspectos do servico sob sua

responsabilidade.

Engenheiro Eletricista:

Profissional com formagdo superior em Engenharia Elétrica com experiéncia comprovada em
Manutengdao Corretiva e Preventiva em Subestagbes, cujas principais atribuicdes serdo o
desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 12 da Resolug¢do n2 218 de 29 de junho de 1973,

referentes a geragdo, transmissdo, distribuicao e utilizagdo da energia elétrica; equipamentos,
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materiais e maquinas elétricas; sistemas de medicdo e controle elétricos; seus servicos afins e

correlatos.

Engenheiro Mecanico:

Profissional com formacdo superior em Engenharia Mecanica com experiéncia comprovada em
Manutencdo Corretiva e Preventiva em instala¢cdes industriais e mecanicas e equipamentos
mecanicos e eletro-mecanicos, cujas principais atribuicGes serdo o desempenho das atividades 01
a 18 do artigo 12 da Resolucdo n2 218 de 29 de junho de 1973, referentes a seus servicos afins e

correlatos.

Engenheiro Agronomo ou Florestal:

Profissional com formacgdao superior em Engenharia Agrondmica ou Florestal com experiéncia
comprovada em Manutencdo Corretiva e Preventiva em parques e jardins e podas de arvores e
arbustos, cujas principais atribui¢Ges serdo o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 12 da

Resolugdo n2 218 de 29 de junho de 1973, referentes a seus servigos afins e correlatos.

Engenheiro de Seguranca do Trabalho:

Profissional com formacdo superior em Engenharia Seguranca do Trabalho com experiéncia
comprovada em Manutencdo Corretiva e Preventiva em edificacGes, cujas principais atribuicées
serdo o desempenho das atividades da Resolucdo n2 325 de 27 de novembro de 1985, referentes

a seus servicos afins e correlatos.

Encarregado:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a fung¢do cujas principais

atribuicbes serao:

. Acompanhar e orientar a equipe fixa a execu¢do dos servicos de acordo com a

programacao definida pelo Engenheiro Supervisor.

. Programar a distribuicdo de materiais e ferramentas.
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. Garantir o bom uso e conservacdo dos equipamentos e ferramentas, controlando sua

entrega e verificando seu estado quando da devolucao.

. Supervisionar a atuacdo com relacdo a normas de seguranca, uso adequado dos

equipamentos e prevencao de acidentes.

. Comunicar imediatamente ao Engenheiro Supervisor qualquer irregularidade observada.
. Auxiliar na montagem do relatério mensal dos servigos executados.
. Registrar em sistema de gerenciamento informacGes de todas as intervengdes e

atividades executadas, de acordo com as rotinas administrativas vigentes;

. Executar outras tarefas correlatas.

Eletricista:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instalacdes prediais.
Conhecimentos praticos e tedricos de circuitos de iluminagdo, tomadas, interruptores,
disjuntores, quadros de distribuicdo gerais, parciais e de comando, aterramentos, para-raios em
instalacGes elétricas de Baixa e média Tensdo, como determina a NR 10, cujas principais

atribuicdes serao:

. Executar os servicos planejados de manutencdo preventiva das instalacGes elétricas de

baixa tensdo.

. Identificar quadros, circuitos e suas referidas ligacoes.

. Verificar periodicamente as instalacGes elétricas quanto a sua funcionalidade.
. Executar a troca de partes defeituosas das instalacGes elétricas.

. Executar e/ou acompanhar a instalacdo de equipamentos elétricos.

o Executar outras tarefas correlatas.

Mecanico Gasista:
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Profissional com experiéncia comprovada em manutengao preventiva e corretiva das redes de
distribuicdo de gas combustivel e gases medicinais (vacuo ar comprimido, dxido nitroso e

oxigénio); cujas principais atribuicdes serao:

. Operacdo, reparo ou manutencdo de terminais, aparelhos, valvulas, reguladores,

fluxdmetros, vacudbmetros e torneiras.

. Montagem e reparo em valvulas de varios modelos.
o Montagem e reparo em alarmes.

o Execucdo de instalagdo, montagem e reparo.

. Controle do transporte de cilindros.

o Executar outras tarefas correlatas.

Bombeiro hidraulico:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencgao de instala¢des prediais de agua

e esgoto; cujas principais atribui¢des serao:

. Executar os servigos planejados de manutencdo preventiva e das instalacdes de Agua,

Esgoto e Pluviais.

o Executar manutengdo preventiva e em conjuntos moto-bomba.
. Desobstrucdo de rede de dgua e esgoto.

o Executar outras tarefas correlatas.

Pedreiro:

Profissional com experiéncia comprovada na area de manutencdo de instala¢des prediais; cujas

principais atribui¢des serao:

. Executar os servigos em alvenaria, concreto e outros materiais.

. Executar outras tarefas correlatas.
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Pintor:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instala¢des prediais; cujas

principais atribuicdes serao:

. Executar os servicos de pintura em alvenaria, concreto, madeira, ferro e outros materiais.

i Executar outras tarefas correlatas.

Carpinteiro e/ou Marceneiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instala¢des prediais; cujas

principais atribui¢des serao:

. Executar os servicos em estruturas de madeira para moveis, telhado, portas e esquadrias.
o Executar outras tarefas correlatas.
Serralheiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instala¢des prediais; cujas

principais atribui¢des serao:

. Executar os servigos serralheria para reparar, confeccionar e montar estruturas metalicas

em geral.

i Executar outras tarefas correlatas.

Jardineiro:

Profissional com experiéncia comprovada na drea de manutencdo de instala¢des prediais; cujas

principais atribuicdes serao:

. Executar os servicos de preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina,
corte, poda, replantio, adubacdo periddica, irrigacdo, varredura, pulverizacdo simples e

polvilhamento.

. Executar outras tarefas correlatas.
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Servente:

Profissional com experiéncia comprovada nas atividades inerentes a funcdo; cujas principais

atribuicdes serao:

. Limpeza, conservacao e arrumacao dos locais de trabalho.

. Transporte de ferramentas e equipamentos aos locais de trabalho.
o Executar outras tarefas correlatas.

FERRAMENTAL

A CONTRATADA deverd fornecer e manter todas as ferramentas necessdrias a execucdo dos
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, que serdo mantidos sob a responsabilidade do
preposto em espaco a ser destinado pela CONTRATANTE. E da responsabilidade da CONTRATADA
manter as ferramentas em perfeito estado de conservacgao e utilizagdo, obrigando-se a substitui-

las sempre que necessario.

Para execucdo dos servicos, cabera a contratada o 6nus de dimensionar, fornecer, manter e
conservar pelo periodo que for necessdrio, ferramental, instrumental e equipamentos adequados
e compativeis com o tipo de servico a ser prestado assegurando a sua prestacdo de forma

satisfatoéria.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todos seus

instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, acompanhadas de uma maleta para sua
acomodacdo, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional, listados
no quadro de quantitativo, incluindo-se equipamentos de seguranga, como sensor de alerta para
alta tensdo, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e
ferramentais necessarios para a perfeita execugdo dos servicos de manutenc¢do, objeto do

contrato.

Todos os equipamentos e/ou ferramentas necessarias a perfeita execucdo das manutengdes, bem

como os listados acima, serdo entregues por completo a cada profissional, no primeiro dia do
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exercicio do Contrato, podendo ser solicitado pelo executor do contrato, nas execug¢des de

servigos especificos, a qualquer tempo.
FORNECIMENTO DE PECAS/MATERIAIS DE REPOSICAO

A responsabilidade com relagdo a aquisicdo e integridade dos materiais fornecidos sera unica e
exclusivamente da empresa CONTRATADA, mesmo que ja depositadas nas dependéncias da

CONTRATANTE.

A empresa licitante sera responsavel pela especificacdo e quantificacdo dos materiais de
reposi¢do fornecidos, ndo cabendo qualquer solidariedade e/ou assun¢do de custos adicionais
por parte da CONTRATANTE, advindos de troca/devolugdo junto a fabricantes, fornecedores e/ou

seus prepostos.

O fornecimento de materiais/pecas devera se ater exclusivamente aqueles considerados
necessarios pela equipe técnica da CONTRATADA para a realizacdo dos servicos de manutengdo
preventiva e corretiva das instalagdes e equipamentos do local, seja os destinados a reposi¢ao
e/ou realizacdo de acréscimos, alteracbes, reparos e adaptagdes previstas contratualmente,
assumindo a empresa licitante inteira responsabilidade com o custos dos materiais, pecas,
ferramentas, equipamentos, e outras despesas que ndo tenham estrita relacdo com o objeto
deste Edital ou que venham assim ser considerados pela fiscalizacdo, salvo quando houver

autorizacdo expressa da drea técnica em casos excepcionais.

A excepcionalidade podera estar relacionada a liberagdo para o estoque de materiais que por suas
caracteristicas sejam identificados pela Fiscalizagdo contratual como necessarios a rapida

reposicdo em manutengdes recorrentes.

Os materiais a serem fornecidos pela contratada na forma deste edital e empregados nas
instalacGes e equipamentos da Contratante, deverdo ser obrigatoriamente novos, e quando for o

caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante.

N3o serdo admitidos em hipdtese alguma o emprego de materiais/pecas de reposicdo
recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, salvo expresso
consentimento da contratante, devidamente formalizado em relatdrio, sob pena de aplica¢do das
penalidades previstas contratualmente e da imediata substituicdo do(s) item(s), sem qualquer

Onus para a Contratante.
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UNIFORMES

CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais indicados para a prestacdo dos servicos
apresentem-se trajando uniformes sempre limpos fornecidos as suas expensas. O primeiro

conjunto do uniforme devera ser entregue antes do inicio dos servicos;

Todos os uniformes estardo sujeitos a prévia aprovacgdo da Comissdo de Fiscaliza¢do e, a pedido

dela, poderdo ser substituidos, caso ndo correspondam as especificacGes indicadas neste item;

Poderdo ocorrer eventuais alteragdes nas especificagdes dos uniformes, quanto ao tecido, cor,

modelo, desde que aceitas pela Fiscalizacdo;

Os uniformes deverdo ser entregues aos funcionarios, mediante recibo (relagdo nominal), cuja
cOpia devera ser entregue a Fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da

entrega.

A ndo observancia do item anterior sera considerada falta grave por parte do empregado e da

empresa.

OUTRAS OBRIGAGOES OPERACIONAIS

A CONTRATADA devera disponibilizar sistema de comunicacdo via celular para os técnicos da

equipe para comunica¢do com sua supervisdo e/ou a Fiscalizag3o.

A CONTRATADA deverad compartilhar com a Fiscalizacdo, através de sistema online, quadro
informativo para controle de deslocamento e movimentacdo das equipes entre as dependéncias

cobertas pelo Contrato.

Considerar a necessidade de compatibilizagdo dos horarios de realizagdo dos servigos de
Manutencgdo Preventiva e/ou Corretiva com o horario de funcionamento das dependéncias da

Unidade e caso seja preciso, executar os servigos em horario noturno ou final de semana.

Para a execugdo de servigos onde haja necessidade de paralisagcao do fornecimento de energia

das cargas mais criticas das Unidades, a CONTRATADA devera fornecer geradores portateis para
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suprir as cargas em questdo, e somente pelo periodo de prestagdo da corregdo, caso ndo seja

possivel a paralisagdo das atividades.

A CONTRATADA devera manter nas dependéncias da CONTRATANTE, estoque regular de pecas

de uso mais frequente para reposicdo imediata.

A CONTRATADA ndo podera utilizar as dependéncias da Unidade para guarda de materiais alheios
ao presente contrato bem como ndo podera se valer das dependéncias e seus recursos para a
realizacdo de trabalhos ou servicos ndo relacionados em seu escopo de servigos prestados na

unidade.

A evidéncia das praticas dispostas no item anterior incorrera a empresa em falta grave, punida

nos termos do Edital e seus anexos.

Cabera exclusivamente a CONTRATADA a responsabilidade pela guarda e vigilancia dos materiais,
inclusive ferramental e instrumentos de sua propriedade utilizada no desempenho das tarefas de

manutencdo contratada, ficando os mesmos disponiveis a qualquer hora.

Cabera a CONTRATADA o 6nus pelo transporte de qualquer equipamento que ndo seja possivel
recuperar nas unidades, para sua oficina ou de terceiros, sendo obrigada a relaciona-lo em
formulario préprio adotado pela Unidade onde estd realizando a intervencgdo, quer serd
devidamente assinado pelo Coordenador e no seu impedimento, pelo chefe do Setor onde o
equipamento foi removido, ou ainda pelo Administrador da Unidade, com a interveniéncia,

obrigatdria em qualquer dos casos de Servico de Patrimonio.

Todo entulho e material imprestavel, resultante da prestacdo dos servigos contratados serdo
removidos pela CONTRATADA, para area externa da Unidade, em bota-fora regulamentado na
cidade, devendo garantir a conservagao e limpeza permanente da area que lhe sera destinada
para instalacdao de suas oficinas e almoxarifado de material de reposi¢do, seguindo a politica

nacional de residuos sdlidos.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela Fiscalizagao,
mediante justa motiva¢do, logo apds o langamento no Livro de Ocorréncias, ficando, por sua conta

exclusiva, as despesas decorrentes destas providéncias.
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A ndo observancia do item anterior implicara nas sang¢des previstas no Edital e na legislacdo

vigente.

Durante os 3 primeiros meses do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar relatério das
condicbes em que se encontram as instalacdes prediais do Lote sob sua responsabilidade,

informando:

Os equipamentos prediais encontrados com respectivos cadastros;

O estado de conservacgao dos sistemas;

Relatério fotografico dos principais problemas encontrados;

O cronograma das rotinas de manutencdo preventiva informando por onde se iniciardo os

servicos de manutengao corretiva.

Bimestralmente, a CONTRATADA devera rever seus Cronogramas de Servicos, adequando-se a

realidade, submetendo-o a Fiscalizacdao do Contrato para aprovacgao.

Deverd ainda manter administracdo em uma das unidades da CEDAE referenciadas no Anexo |, a
fim de permitir melhor interface com a Administracdao Central da Instituicao, garantindo que este
local de administracdo dos servicos seja responsavel pelo controle de execugdo dos servigos, pelo
estoque de materiais e ferramentas, bem como pela operacionalizacdo do sistema de
gerenciamento de controle execucdo de servico, bem como de informagGes relevantes,
especialmente aquelas relacionadas ao levantamento fisico e leiaute das areas de intervencdo da

manutencdo corretiva.

A Contratada devera implantar Sistema de Gerenciamento para planejamento e controle dos

servicos a serem executados em até 30 dias contados da assinatura do contrato.

A CONTRATADA devera instituir ou atualizar o cadastro de plantas em “AUTOCAD" compativel
com o existente nos drgaos responsaveis pelos bens objeto de intervengdo ou nos cadastros da
Administragdo da Instituicdo, no prazo maximo de até 8 meses a contar da emissdo da ordem de

inicio dos servigos.

Deverd ainda emitir planilhas orgamentdrias, referentes, aos servicos de Manutengao Corretiva,

executados e aprovados pela Fiscalizagao.
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No decorrer dos servigos, de acordo com as necessidades, serdo produzidos levantamentos,
desenhos complementares ou de modificagdes que se incorporardo ao acervo de plantas das
unidades que receberam interven¢des ou do orgdo responsavel por estas, além de serem
encaminhadas para arquivo central na drea de Gestdo de PatrimOnio e na Administracdo da

CEDAE, conforme o caso.

Os servicos executados pela CONTRATADA ou subcontratados deverdo oferecer garantias quanto
a qualidade de suas fungdes, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a obrigacdo de
refazer os trabalhos que apresentem desempenho abaixo do esperado ou cujo resultado dos

servigcos ndo apresente qualidade necessaria a sua fungao.

A CONTRATADA deverd imprimir ritmo de trabalho condizente com a tarefa executada, ndo sendo
permitida a postergacdo de servicos que possam causar prejuizo a atividade fim do

estabelecimento ou que dificultem seu funcionamento.

Os materiais utilizados deverdo cumprir o seu desempenho buscando a sustentabilidade dos

recursos energéticos disponiveis de forma a primar pela economia destes recursos.

Os materiais empregados deverdo ser, quando disponiveis no mercado, ignifugos, retardantes e

atéxicos, quando sujeitos a combustdo acidental ou nao.

Toda a area de objeto de intervencdo pela CONTRATADA devera estar sinalizada e, quando
necessdrio, devidamente isolada do restante da unidade, de forma a eliminar a disseminacdo de

particulas ou aerossodis oriundos dos servicos executados.

E vedada a circulacdo ou a permanéncia de pessoal ndo autorizado ou alheio ao servigo sob
intervengdo da CONTRATADA, sendo atribuicdo do Responsavel Técnico o fiel cumprimento desta

diretriz.

Ao final de cada dia, todos os materiais e ferramentas deverdo ser acondicionados em ambiente

proprio e o local da intervengao deverd estar limpo e isento de materiais e ferramentas.

SUBSTITUIGAO DE PEGAS E AQUISICAO DE COMPONENTES DE REPOSICAO
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As pecas a serem substituidas deverdo ser originais, de primeiro uso ou de qualidade similar,
fornecida pela fabricante dos equipamentos ou de sua rede exclusiva diretamente a empresa

contratada, devendo ser materiais de primeiro uso.

A contratada serd ressarcida dos valores gastos com as pegas e materiais, sempre que as despesas
forem feitas de forma regular e respeitando o disposto neste Termo de Referéncia e demais

instrumentos que compdem o instrumento convocatdrio, especialmente as seguintes:

a) A compra de qualquer material ou peca devera ser precedida de autorizagdo expressa;

b) A fiscalizagdo podera pesquisar no mercado os precgos das pegas a serem fornecidas para
certificar-se de que os pregos apresentados estdo condizentes com os praticados no mercado
local, negociando com a contratada a adequacgao do valor, caso esteja acima da média apurada

pelo fiscal do Contrato;

c) O ressarcimento pelos servigos especializado contratados, materiais e pegas de reposi¢ao

adquiridos, a serem empregados na execugao do contrato devem seguir os seguintes ditames:

. Utilizar a tabela EMOP, SCO e/ou SINAPI, nesta ordem, na data base informada na

proposta de precos para cada item a ser adquirido, assim como a aquisicdo das pecas e materiais.

o Caso ndo seja identificado o item correspondente nas tabelas de referéncia oficiais,
podera ser realizada pesquisa de precos em, no minimo, trés fornecedores, sendo autorizado o

menor valor, na forma da legislagdo em vigor;

. Preencher corretamente o Formulario de Autoriza¢do de Compra—FAC, a ser obtido junto

a Fiscalizagdo contratual.

. Encaminhar o FAC para a fiscaliza¢do do contrato, acompanhado da cota¢do dos precos

pesquisados, se for o caso, para a competente autorizagao.

. Apds aprovacao da fiscalizagao, efetivar a compra.

. Dar entrada do material no AlImoxarifado, com a respectiva nota fiscal de fornecimento e

a Ficha de Autorizagao de Compra.
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. Registrar a entrada do material adquirido no controle de estoque, com a respectiva data
de entrada.
. Registrar a baixa do material empregado no controle de estoque, quando da sua

utilizacdo, com a respectiva destina¢do e data de saida.

. A partir do primeiro dia Util do més subsequente ao da prestacdo dos servicos, juntar ao
documento de cobranga dos servicos, o Relatério Técnico Mensal, e cépias das notas fiscais ali
relacionadas, a movimentacdo de entrada e saida dos materiais no controle de estoque e
encaminhar a documentacao a fiscalizacdo do contrato para ateste e posterior envio ao setor de

pagamento.
INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS, SEGURANGCA E DOCUMETAGAO TECNICA
Instalagdes:

E de responsabilidade da CONTRATADA a viabilizagdo de instalagdes provisdrias indispensaveis ao
bom funcionamento do canteiro, garantindo boa execu¢do dos servicos e seguranca dos
trabalhadores, fornecendo ainda todo o ferramental para sua equipe de servigo. Os custos
relacionados a manutencdo destas instalacdes, desde que aprovados pela fiscalizacdo, serdo

custeados pela CONTRATANTE.
Seguranga do Trabalho:

Durante a jornada de trabalho, todos os empregados permanecerdo uniformizados, calgados e
portando EPIs (Equipamento de Protecdo Individual) e EPCs (Equipamento de Protec¢do Coletiva)

mais adequados a atividade desenvolvida em cada momento.
Documentagao técnica:

A contratada devera arcar com os custos de emissdo de ARTs ou RRTs (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica) emitidos pelo CREA-RJ ou
CAU-RJ, respectivamente. Estes documentos deverdo ser emitidos no inicio das atividades e

mantidos vélidos durante toda a execug¢do dos servicos.

ENTREGA FINAL DO SERVICO
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Os servigos previstos neste objeto sdao considerados de carater continuado, todavia, a hipotese
de conclusdo do objeto por meio do encerramento do prazo contratual ensejara a ocorréncia de
entrega total dos servicos e sera efetivada por meio de preenchimento de Checklist elaborado

pela fiscalizacdo e ou comissdo fiscalizadora multidisciplinar da CEDAE.
PLANO DE ACAO PARA INTERVENGOES

Para execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera elaborar em conjunto com a fiscalizacdo da
CEDAE, plano detalhado de intervencGes, com a antecedéncia minima necessdria para
desocupacdo, desenergizagao e remanejamento de atividades, a fim de gerar o minimo impacto

possivel nas atividades dos locais onde ocorrerdo os servigos.

As defini¢des do Plano de Ag3o serdo conduzidas pela Area Técnica da CEDAE por meio de contato

ou reunides junto aos setores ou érgdos impactados pelos servigos planejados.
TURNOS DE TRABALHO

Para pleno atendimento do Cronograma dos Servigos, a CONTRATADA podera executar suas
atividades em dois turnos, inclusive aos finais de semana. No caso de surgimento de imprevistos,
a contratada deverd alertar a contratante imediatamente, sendo responsavel por eventuais

ocorréncias decorrentes da auséncia do fornecimento de tais informacgdes.

A realizacdo de servigos fora do horario de expediente sera condicionada a aprovacdo da
fiscalizacdo, apds contato e autorizagdo expressa do responsavel pelo local que recebera a

intervencao.

Havendo bens ou materiais no local onde serd realizada a intervencdo, serd entregue a
CONTRATADA relagdo pormenorizada destes materiais previamente a realizagado dos servigos, que

serd objeto de conferéncia apds entrega do local onde foram realizados os servigos.
MAO DE OBRA TECNICA:

A mao de obra empregada pela CONTRATADA sera de sua inteira responsabilidade e devera ser
composta por profissionais devidamente qualificados, habilitados e capacitados, conforme
exigéncias das Normas Regulamentadoras e deste TERMO DE REFERENCIA, abrangendo todos os

servigos a serem executados.
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A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiéncia de seus
empregados, podendo a Area Técnica da CEDAE, motivadamente, exigir a retirada imediata de
qualguer pessoa do canteiro de obras, devendo substitui-lo na forma e prazo estabelecido neste

Termo de Referéncia.

Os profissionais alocados pela CONTRATADA deverdo preencher as condi¢des de idoneidade e de

capacidade técnico-profissional exigivel para o bom desempenho de suas atividades.
10 - FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO
10.1 - CONTROLE, FISCALIZACAO DA EXECUGCAO E MEDICAO DOS SERVICOS

A verificacdo da adequacdo da prestagao do servico devera ser realizada com base nos critérios

previstos neste Termo de Referéncia, na falta desde, conforme as normas ABNT e CEDAE.

Durante a execugdo do objeto, a Fiscalizagdo devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas,

falhas e irregularidades constatadas.

A Fiscalizacdo devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢do do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pela Fiscalizacdo, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do

prestador.

A Fiscaliza¢do podera realizar avalia¢do didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido

seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

A gestdo, a fiscalizagdo e a execugdao encontram-se descritas de forma exemplificativa nas
obrigacdes da Contratada e serdo exercidas em conformidade as normas vigentes, além daquelas
qgue forem estabelecidas para este fim por meio de Ordens de Servigo de Fiscalizagdo ou outro

instrumento juridico.
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A metodologia de avaliagdo seguira os parametros a seguir:

. Atendimento integral das exigéncias do Termo de Referéncia;
. Atendimento ao previsto nos relatdrios técnicos emitidos;

. Atendimento as disposi¢Ges contratuais;

. Verificacdo da qualidade do servico prestado;

. Pontualidade na execucgao do servico.

A Fiscalizacdo e a Contratada realizardo mensalmente, reuniGes de acompanhamento do
cronograma fisico-financeiro dos servicos e obras desenvolvidos, com fins a implantagdo de agées

de correc¢do para atendimento a conclusdo do objeto do contrato no prazo contratual.

A FISCALIZACAO poderd paralisar os servicos que estejam em condigdes inseguras aos
empregados. Os Onus das paralisacdes correrdo por conta da CONTRATADA mantendo-se

inalterado o prazo de execugdo da obra.

As obras executadas com alteragbes em relacdo ao Projeto Executivo aprovado deverao ser
justificadas e tais alteragGes incorporadas diretamente ao cadastro técnico (as built), salvo
quando a FISCALIZACAO julgar conveniente a analise prévia desta alteragdo no caso de afetar as

demais unidades do sistema projetado.

Os materiais e/ou equipamentos a serem fornecidos durante a execucdo contratual deverdo ter

a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Qualquer material e/ou equipamento que n3o apresentar condicdo de utilizacdo podera ser

vetado imediatamente pela FISCALIZACAO da CEDAE.

Fica reservado a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular que porventura esteja omisso neste documento e que ndo seja definido em outros

documentos contratuais, como o préprio Contrato ou documentos de projeto.

Na existéncia de servigos ndo especificados, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds a

aprovacdo da CONTRATANTE.
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O atraso na entrega dos trabalhos ou a ma execuc¢dao dos servicos ensejara em ajustes

estabelecidos no Acordo de Nivel de Servicos (ANS).

10.1.1 - APRESENTACAO DA MEDIGCAO DOS SERVICOS
Para fins de pagamento de fatura/nota fiscal de servico, a CONTRATADA deverd apresentar
Relatério Mensal de atividades, contendo os itens abaixo relacionados e cuja elaboracdo devera

ser delineada com a Fiscalizacao do Contrato:

a) Requerimento constando nome da Unidade, nimero de processo e de contrato, dados da
empresa.

b) Planilha de Custos com a medi¢cdo e memdria de cdlculo dos itens realizados.

c) Relagdo contendo nome, fungao e carga horaria dos profissionais contemplados na

Planilha de Custos apresentada.

d) Consolidado das ordens de servicos executados na Manutengao Preventiva, por ordem
de servico crescente informando - local, data do inicio e do término, custo do servigco e outras
informacdes que deverdo estar contempladas em formulario préprio da CONTRATADA.

e) Cdpia das notas fiscais dos materiais, em caso de mero fornecimento para estoque, desde
gue autorizado e comprovadamente utilizados para manutencao preventiva com atesto de

recebimento pelo setor competente.

f) Checklist dos servicos preventivos de acordo com as rotinas estabelecidas no Plano de
Manutengao.
g) Ordens de Servicos executados pela Manutengao Corretiva no periodo, contendo, entre

outras informagdes, o quantitativo e custo dos servicos executados em formulario préprio da
CONTRATANTE.

h) Nos casos de manutengdo corretiva, constar a justificativa, orcamento (base EMOP, SCO
E/OU SINAPI), memorial e relatério fotografico do “antes” e “depois” da intervencio.

i) Croqui ou Planta Indicativa do local onde o servico de Manuten¢do Corretiva foi
executado, quando necessario e solicitado pela fiscalizacdo.

i) Consolidagao das ordens de servicos executadas na Manutengao Corretiva, por ordem de
servico crescente informando o local, data do inicio e término, custo do servico e outras

informacdes que deverdo estar contempladas em formulario préprio da CONTRATADA.
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k) Andlise estatistica dos servigcos executados por grupo, setor e/ou outros indicadores
considerado relevante pelo Gestor do Contrato. Essa andlise servird de subsidio ao Gestor do
Contrato para um melhor controle da incidéncia de tipos de servigos por setor na Unidade,

visando o planejamento, a programacao e o controle.

) Avaliacdo da atuacdo da CONTRATADA feita pela Fiscalizacdo em formulario préprio da
CONTRATANTE.

m) Relatério de assiduidades dos profissionais.

n) O Relatério Mensal de medicdo devera ser entregue para andlise da Fiscalizagdo até o 32

dia util do més subsequente ao da prestacdo de servigcos. A Fiscalizacdo, por sua vez, tera até 5
(cinco) dias uteis para devolver o Relatdrio para que a CONTRATADA execute as possiveis
corregdes. A CONTRATADA tera até 02 (dois) dias Uteis para efetuar a entrega da versao final do
Relatério Mensal a Fiscalizacdo e emissdao da Nota Fiscal. O Relatério Mensal aprovado pela
fiscalizacdao devera ser emitido em versao eletronica (formato de arquivo “pdf’) e em versdo

impressa (quando solicitado).

Os servicos constantes da planilha de servicos em anexo (ANEXO V) serdo pagos através de

medicGes mensais dos servicos efetivamente executados.

A medicdo a ser apresentada pela CONTRATADA devera ser feita no prazo minimo de 30 (trinta)
dias contados do recebimento da Ordem de inicio dos servigos, como uma das condi¢Oes para
liberagdo da emissdo. Podera ser emitida medigdo em prazo inferior ao citado neste item, desde
gue autorizado pela Fiscalizagdo e justificavel para ajuste de pré-rata ou para melhor organizagao

dos servigos.

As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o efetivo avango dos servigos, devendo estar de

acordo com o cronograma de desembolso, na forma do ANEXO IV.

Caberad a fiscalizacdo o levantamento in loco dos servicos efetivamente executados. Devera ser

elaborada memodria de célculo das medigdes, com identificacdo dos locais da sua realizagdo.

Para obtencdo do valor de medicdo de cada ordem de servico, serd observado o seguinte
procedimento:

a) As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios.
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b) O valor de cada medicdo correspondera ao somatério dos produtos obtidos nos termos da
alinea anterior, considerando o desconto ofertado sobre itens EMOP/SCO/SINAPI, caso aplicavel.
c) Durante a fase executiva, todos os itens e servicos deverdo ser orcados com referéncia nas
publicacGes da EMOP, SCO e SINAPI, seguindo esta ordem de preferéncia, utilizando a mesma
data base indicada na Planilha de Composicdo de Custos (ANEXO IV) ou aquela que foi aprovada
apds processo de equilibrio econémico-financeiro devidamente aprovado pelas instancias
juridicas e técnicas da CEDAE. Caso ndo seja identificado o item correspondente nas tabelas de
referéncia oficiais, podera ser realizada pesquisa de precos em, no minimo, trés fornecedores,
sendo autorizado o menor valor, na forma da legislagdo em vigor.

d) A CONTRATADA podera solicitar a atualizacdo dos referenciais de preco para a data-base mais
recente sempre que houver nova atualizacdao destes, respeitando o intersticio minimo de 2 meses
entre cada solicitagdo, exceto se devidamente justificada e aprovada pela Fiscalizagao, na forma
dos Regulamentos préprios e em conformidade com o art. 15, §39, |l da Lei Federal 8.666/93.

e) Caso o objeto de cota¢do nao esteja representado em nenhuma das referidas publicagbes, serd
feita uma pesquisa preco em, no minimo, trés cotacdes de fornecedores diferentes, vencendo
aquela que possuir o menor preco, obedecendo aos critérios estabelecidos neste Termo de
Referéncia.

f) Durante a execugdo do contrato, caso o valor mensal dos servigos realizados nas Unidades seja
menor do que o custo estabelecido no item Il das Planilhas de Composicdao de Custos por Unidade,
o saldo remanescente sera creditado para os préximos meses, devendo sempre ser observado
pelas partes envolvidas para que, ao final do contrato, o valor total faturado ndo ultrapasse o

valor total contratado.

10.1.2. AGOES DA FISCALIZAGAO A SEREM ADOTADAS PARA MITIGAGAO DE RISCOS

Além da exigéncia do cumprimento dos ditames deste Termo de Referéncia e demais
instrumentos que compde os anexos do Instrumento Convocatdrio da licitagao, deve ser objeto
de atencdo especifica por parte da equipe de fiscalizagdo da CEDAE os seguintes aspectos legais e
técnicos que deverdo constar de checklist na andlise da liberagdo das intervengdes ou medigdes,

conforme o caso.

a) Acompanhamento da disposi¢cdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos

gerados pelas obras contratadas;
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b) Cobranga da participa¢do ativa do Responsavel Técnico ambiental da CONTRATADA com
vistas a mitigacdo de riscos ambientais;

c) Exigéncia da utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente,
reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

d) Cobrancga de que os projetos e solicitacdes de intervengdes venham acompanhadas de
avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

e) Adocdo de medidas prévias a liberacdo de intervencdes para fins de protecdo do
patrimonio cultural, histdrico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela CEDAE;

f) Promocgao do levantamento prévio da existéncia de afetagdes ambientais, juridicas ou de
carater histérico-cultural junto a instituicGes como Poder Judicidrio, IPHAN, INEA, dentre outros
como critério para aprovagao da realiza¢cdo de intervengdo em imdveis com possibilidade de risco
sobre este tipo de ocorréncia;

g) Exigéncia para que todos os projetos realizados atendam aos critérios de acessibilidade
para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida; e

h) A fiscalizacdo devera em sua atuacao, verificar o cumprimento das seguintes diretrizes na
execucao dos servicos pela CONTRATADA:

l. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Il. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

M. maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

V. maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V. maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

VI. uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

VII. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e
obras.

10.1.3. REQUISITOS DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Os instrumentos de controle instituidos pela fiscalizagdo para acompanhamento e fiscalizacdo dos
servigos devem mediar ao menos os seguintes aspectos:

| - Resultados alcangados, com a verificacdo dos prazos de execugdo, da qualidade e da quantidade
demandada;

Il - Recursos humanos empregados, em fung¢do da quantidade e da formacgao profissional exigidas;

lIl - Qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
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IV - Adequacgdo do objeto prestado a rotina de execugdo estabelecida;
V - Cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

VI - Satisfagdo do usudrio.

O Fiscal do Contrato deve atuar de forma a garantir o correto cumprimento da
execucdo/fornecimento do contrato, devendo emitir relatério circunstanciado sobre
irregularidades constatadas, no prazo de 10 (dez) dias uteis, juntando todos os documentos que
forem necessdrios para provar os fatos narrados, e remeté-lo ao Gestor do Contrato, sem
afastamento da responsabilidade da CONTRATADA caso o relatdrio ndo seja emitido dentro do

prazo estabelecido.

Fica estabelecido que em ato continuo a assinatura do instrumento contratual, devera ocorrer
reunido técnica de apresentac¢do dos requisitos de acompanhamento e fiscalizagao, apresentagao
dos instrumentos e procedimentos de controle a serem aplicados na prestacdo dos servigos, bem
como outros elementos necessdrios ao fiel atendimento aos ditames da legislacdo e dos
instrumentos estabelecidos na licitacdo. Participardo da reunido de trabalho os representantes da
CONTRATADA, incluindo ao menos 3 dos responsaveis técnicos indicados para participacdo do
certame, e por parte do CONTRATANTE, os técnicos responsaveis pelo acompanhamento da
execucdo, fiscais designados e outros profissionais técnicos envolvidos no processo de
acompanhamento e fiscalizacdo da prestacdo dos servicos, ficando a cargo da Diretoria

Responsavel a definicao especifica dos participantes.

10.1.4. DO PAGAMENTO
Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente

executados pela CONTRATADA apds a analise da Comissdo de Fiscalizagdo.

A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
base nos servigos aprovados pela Equipe de Fiscalizagao, obedecidas as condi¢des estabelecidas

neste Termo de Referéncia.

Os pagamentos serdo efetuados apds a medicdo dos servicos efetivamente realizados, com a sua

descricdo detalhada, desde que previamente autorizados e validados pela fiscalizacdo.
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De posse da medicdo aprovada a detentora emitira a Nota Fiscal correspondente aos servigos

efetivamente realizados e atestados pela fiscalizacao.

Em caso de irregularidade na emissdo de documentos fiscais, o prazo de pagamento sera contado

a partir da reapresentacdo, desde que sanadas as pendéncias.

Aprovada a correspondente medicdo, aquisicdo de bens ou prestacdo de servicos, o seu
pagamento deverd ser efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal Eletronica —NSF-e ou
DANFE, atestado por 2 (dois) funciondrios, que deverd conter o detalhamento dos servicos
executados, obras ou bens, discriminados na medicdo, aquisicdo ou servigos, tais como niumero

de contrato, més de competéncia ou medi¢do, material utilizado, nimero de empenho.

O pagamento a CONTRATADA obedecerd ao prazo contido no instrumento contratual,
obedecendo os critérios de pagamento da Ordem de Servico CEDAE NR/ ADM n2? 16088-00 de 18

de agosto de 2022, na qual foi implementado o calendario para pagamentos financeiros.

O prazo de processamento dos pagamentos é iniciado com a aprovacdo dos documentos
apresentados a Comissdo de fiscalizagdo e ao Gerente de Contrato, e sé ocorrerd apds a sua
devida liquidacdo, consubstanciada na assinatura de ateste da Nota Fiscal pelos fiscais do contrato

e recibo de adimplemento do Gerente de Contrato.

O prazo para pagamento serd de 30 (trinta) dias contados de cada periodo de adimplemento,
assim considerado o cumprimento da etapa/parcela do objeto contratado, acompanhado da nota

fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos.

A nota fiscal ou fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada de comprovacdo da

regularidade fiscal.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando couber, estardo sujeitos a

retencdo, na fonte, dos seguintes tributos:

| - Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido - CSLL,
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuicdo para os
Programas de Integracdo Social e de Formag&do do Patriménio do Servidor Publico - PIS/PASEP, na
forma dos artigos 30 a 34 da Lei Federal n? 10.833/2003 e Instru¢cdo Normativa RFB n2475, de

06/12/2004, ou outro dispositivo legal que vier substituir ou complementar os ora indicados;
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Il - Contribuicdo Previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugao
Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de
julho de 1991, ou outros dispositivos legais que vierem substituir ou complementar os ora

indicados;

[l - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar n2 116,
de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital, ou outros

dispositivos legais que vierem substituir ou complementar os ora indicados;

IV — outros tributos incidentes sobre o objeto da contratagao.

11- OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

1. Receber o objeto no prazo e condi¢Oes estabelecidas no Edital e seus anexos;

2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo

e recebimento definitivo;

3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de

comissdo/funciondrio especialmente designado;

5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

no prazo e forma estabelecidos no Edital;
6. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada;

7. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por funcionario especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
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autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cGes no curso da

execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correc¢ao;

9. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢bes

estabelecidas no Edital;

10. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Termo de Contrato, bem como por
qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

11. Recusar no todo ou em parte, de forma justificada, os servicos prestados pela
CONTRATADA, quando a prestagdo do servico ocorrer fora das especificacGes constantes do

Termo de Referéncia e demais instrumentos que compde o instrumento convocatério.

12. Proporcionar as condigdes para que a empresa prestadora do servigo possa cumprir suas

obrigacGes dentro das normas e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

13. Exercer a Fiscalizagdo dos servigos por funciondrios especialmente designados, consoante
normas e rotinas previstas no contrato e demais instrumentos que compdem o edital e seus
anexos. A auséncia da fiscalizagdo no acompanhamento dos servigos ndo eximi a contratada de

sua total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do servigco executado.

14. Documentar as ocorréncias identificadas em registro préprio, firmado juntamente com o

preposto da CONTRATADA.
15. Fiscalizar o cumprimento das obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas pela
CONTRATADA, compativel com os registros e relatdrios apresentados, no que se refere a

execucao do contrato.

16. Fornecer local para instalagdo de oficinas, guarda de material, vestiario e refeitdrio para

Awv. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br

67



< &) wic i iAo

CEDAE

a CONTRATADA quando necessdrio ao bom funcionamento dos servigos ou arcar com os custos
inerentes a este atendimento, caso nao haja disponibilidade no local de execucdo das

intervencgoes.

17. Relacionar as dependéncias das instalacGes fisicas, bem como os bens de sua propriedade

que serdo disponibilizados para a execucdo dos servicos, quando for o caso.

18. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execu¢ao dos servigos nas
unidades a que forem designados, desde que os mesmos estejam individualmente identificados

com cracha a ser fornecido pela CONTRATADA.

19. Indicar as dreas onde os servigos serao executados, observando o disposto neste Termo

de Referéncia.

20. Prestar as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
21. Nao exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se

somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

22. Remunerar a CONTRATADA, pelos servicos efetivamente executados de acordo com as

medi¢Ges apresentadas conforme proposta orgamentaria apresentada pelo licitante.

23. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que
ndo seja considerado apto a permanecer no local de trabalho, que embarace a Fiscalizagao ou,
ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que

lhe forem atribuidas.

24. Priorizar a relacdo de servigos corretivos e de adaptacdo de “Layout” fornecidos pelos
responsaveis técnicos da CEDAE a serem executados pela CONTRATADA e incluidos no Plano de

Manutencao.

25. Receber e atestar o servico realizado pela CONTRATADA desde que esteja em
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conformidade com a proposta aceita e demais condicionantes do Edital seus anexos e a legislacdo

pertinente.

26. Recusar, com a devida justificativa, servico realizado fora das especificacbes constantes
neste Termo de Referéncia e demais condicionantes do Edital seus anexos e a legislacdo

pertinente.

27. Aplicar as penalidades previstas no contrato em caso de inadimpléncia na realizagao dos

servigos.

28. Caso a obra ou servi¢o de engenharia demande licenciamento ambiental prévio, este sera
de competéncia da CEDAE, mediante apresentacao dos projetos e documentos produzidos pela

CONTRATADA junto aos 6rgaos ambientais competentes.

11.2 - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

1. Executar os servigos conforme especificacGes do Termo de Referéncia e demais anexos
gue compdem o Instrumento convocatdrio, com a alocacdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas nestes

instrumentos;

2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrec¢Oes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

3. Manter o empregado nos horarios predeterminados pela Administragao;

4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos servicos a serem executados,

em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos
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do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de

crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o caso;

7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo o érgdo para a execugao do servico;

8. Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere

responsabilidade a Contratante;

9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da

Administracgdo;

10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo relatar a Contratante toda e

qualguer ocorréncia neste sendo, a fim de evitar desvio de fungdo;

11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacado

dos servigos;

12. Ndo permitir a utilizagcdao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cGes

assumidas, todas as condic¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

14. Os servigos executados deverdo apresentar sempre bom acabamento, perfeito
funcionamento e seguranca. Caso esses principios ndo sejam observados, a FISCALIZACAO podera

exigir que sejam refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.
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15. Todos os materiais, pegas, componentes empregados nos servigos serdao novos, e deverao

satisfazer rigorosamente as condig¢des estipuladas nas especificacbes dos fabricantes;

16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
17. Estar disponivel para ser acionada a qualquer momento, para eventual manutencdo

corretiva, respeitando o minimos estabelecidos neste instrumento e demais documentos técnicos

gue estabele¢cam as regras de servico;

18. Permitir e assegurar a CEDAE o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer documento/fornecimento/servigco que n3o esteja de acordo com as

especificagoes;

19. Dar ciéncia a CEDAE, por meio do fiscal indicado para acompanhamento dos servicos, por

escrito, de toda e qualquer anormalidade observada na execucao do objeto;

20. Substituir ou providenciar imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades
apontadas pela CEDAE (Fiscal) na execucdo do servico, arcando com os custos de refazimento dos

servigos;

21. Comunicar com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis sobre a paralisagcdo
tempordria do funcionamento de algum equipamento, bem como o prazo de normalizagao,
buscando ndo acarretar prejuizos para a CEDAE ou para os 6rgdos responsaveis titulares dos bens

gue receberdo intervencgdes;

22. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na
legislacdo especifica de seguranca no trabalho, caso ocorra qualquer acidente com os técnicos
durante o desempenho dos servicos ou em conexdao com eles, ainda que acontecido nas

dependéncias dos bens objeto de manutencgao;

23. Conceder aos técnicos da empresa uniformes padrdo, cracha de identificacdo, EPIs e

guaisquer materiais necessarios para execucdo do servico;
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24, Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salarios,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe,
indenizagdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no cumprimento das
obrigacbes do servico requerido pela CEDAE, ficando, ainda, as CONTRATANTES isentas de

qualquer vinculo empregaticio, responsabilidade soliddria ou subsidiaria;

25. Empregar na execucdao dos servicos mao de obra especializada, com utilizagcdo de

maquinas, equipamentos e instrumentos adequados;
26. As pecas adquiridas devem ser originais de fabrica e nunca remanufaturadas.

27. Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas Federais, Estaduais e
Municipais direta e indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato, inclusive por suas

subcontratadas.

28. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s
ou RRTs referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 6.496/77
e 12.378/10 e apresenta-las a CONTRATANTE, antes do faturamento da primeira parcela, sob

pena de ndo o fazendo ndo receber o correspondente valor.

29. Apresentar, no primeiro més de vigéncia do contrato, as rotinas de manuten¢do dos
sistemas e seus equipamentos, conforme as normas técnicas, as especificagdes dos fabricantes

de acordo com as particularidades de cada Unidade.

30. Disponibilizar m3o-de-obra especializada para as equipes de Manuten¢ao, bem como os

materiais necessarios.

31. A mao-de-obra especificada nas Planilhas de Composicdo de Custos, devera estar

efetivamente atuando até o 7° dia de vigéncia do contrato.

32. Tomar conhecimento, em conjunto com a Fiscalizacao do contrato, do Plano ou Programa

de Manuten¢do a ser concluido nos primeiros 30 (Trinta) dias do contrato, que sera
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fundamentado nos procedimentos e rotinas de manutengdo preventiva recomendados pelas
Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos e manuais de manutencdo

dos fabricantes e fornecedores dos componentes e sistemas da edificacdo.

33. Elaborar junto a Fiscalizacdo e a Administracdo, até o 7° dia de vigéncia do contrato,

relacdo de servigos que deverdo ser executados até que o Plano de Manutencgdo seja concluido.

34, Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos

servi¢os objeto do contrato.

35. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigac¢des fiscais incidentes

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

36. Assumir a responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de
acordo com o estabelecido no Cddigo de Defesa do Consumidor, CREA, CAU, Cédigo Civil e demais

normas vigentes correlacionadas ao assunto.

37. Caberd exclusivamente a CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho relacionados a execucdo dos servigos contratados, bem como responder por todos os
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo dos

servigos.

38. Responder por quaisquer extravios e danos causados por seus empregados as instalagdes,

imoveis e equipamentos do CONTRATANTE, responsabilizando-se pelas indenizagGes respectivas.

39. Cabe a CONTRATADA adotar os procedimentos ambientalmente adequados para o
descarte de materiais potencialmente poluidores provenientes dos servigos - pilhas, baterias,
lampadas, lubrificantes, etc. - que contenham, em suas composi¢Ges, chumbo, mercurio e seus
compostos, ou outros elementos téxicos, remetendo-os, sem Onus para a CEDAE, aos
estabelecimentos que as comercializam, as empresas de reciclagem ou a rede de assisténcia

técnica autorizada referenciada.
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40. A CONTRATADA ¢é obrigada a retirar imediatamente das Unidades onde executa os
servicos qualquer de seus empregados ou subordinados que, a critério da Fiscalizacdo, venha a
demonstrar conduta inadequada ou incapacidade técnica. As providéncias deverdo ser

registradas no Livro de Ocorréncias e a substituicdo ocorrera de forma imediata.

41. N3o serdo admitidas faltas ou auséncias de qualquer um dos profissionais da equipe.
Neste caso, devera ser providenciado, em caso de falta do empregado ao servico e nas auséncias
por motivo de férias ou de saude, sem qualquer 6nus adicional, a sua substituicdo ou reposicdo
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Na impossibilidade de substituicdo do empregado
faltoso, a fiscalizagdao efetuard o desconto das auséncias no faturamento do més de ocorréncia ou

no més subsequente, independente de outras a¢des cabiveis;

42. A CONTRATADA sujeitar-se-a a Fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, que sera
encarregada de acompanhar a execugao dos servicos, prestando todos os esclarecimentos

solicitados e atendendo as reclamacgées formuladas.

43. Facilitar a Fiscalizagdo procedida por 6rgdos, no cumprimento de normas, cientificando o

CONTRATANTE do resultado das inspecdes.

44, Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas relativas
a seguranca das dependéncias. Adotar os critérios de seguranga, tanto para os empregados

guanto para a execugdo dos servigos.

45. Fornecer uniformes, equipamentos de seguranca e de protec¢do individual (E.P.l.) e de
protecdo coletiva (E.P.C.) aos seus funcionarios, de acordo com a fun¢do de cada um destes,
zelando para que se mantenham com boa aparéncia, limpos, asseados e identificados mediante

0 uso permanente do cracha.

46. A CONTRATADA devera promover rotina de controle de frequéncia didria de todos os

seus funcionarios.

47. A CONTRATADA se obriga a fornecer imediatamente a relacdo de presenca dos

funcionarios, sempre que solicitada pela Fiscalizacao.

Awv. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro. \ ‘ ’ ’ Qﬂ
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br i N

74




C *’f. GOVERNO DO ESTADO
{xz); RIO DE JANEIRO

CEDAE

48. A CONTRATADA apresentara junto com o relatério mensal de servicos prestados, a

frequéncia dos funcionarios lotados nas unidades de sua responsabilidade.

49, A CONTRATADA devera entregar os ambientes de sua intervencdo limpos, isentos de

poeiras, respingos do material utilizado ou manchas.

50. A CONTRATADA nao podera realizar servigos de Arquitetura ou Engenharia que alterem
quaisquer caracteristicas das unidades sem a autorizacdo expressa da Fiscalizagdo Contratual,
sendo de pleno direito a glosa pelos servicos realizados sem esta autorizacao e ficando a mesma

obrigada a reconstituir o estado original do item modificado sem qualquer 6nus para a CEDAE.

51. A CONTRATADA deverd realizar registro fotografico de suas atividades como forma de
documentar os servigos realizados, estando os mesmos a disposi¢ao da Fiscalizagdo para consulta

a qualquer tempo nas unidades de sua administracao.

52. Ao final do periodo contratual deverda a CONTRATADA apresentar caderno fotografico

dos servicos realizados com descritivo pormenorizado das tarefas de maior relevancia.

53. A CONTRATADA devera manter sob sua guarda os materiais/equipamentos que foram

substituidos até a autorizagdo de descarte pela Fiscalizagdo.

54, Prestar o servi¢o, conforme especifica¢gdes e condi¢des contidas neste Termo, bem como
na Proposta-Detalhe apresentada, prevalecendo, no caso de divergéncia, as especificagdes e

condicdes do Termo de Referéncia.

55. Acatar todas as orientagdes da Administra¢do, sujeitando-se a ampla e irrestrita
Fiscalizacdo, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes

formuladas.

56. Comunicar a Administracdo toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na

prestacao do servigo.
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57. Manter durante a vigéncia do contrato todas as condi¢cdes de habilitagcdo e de qualificacdo

exigidas para participacdo no certame licitatorio.

58. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigacGes assumidas na prestacado do servico, sem qualquer 6nus para a Administracao.

59. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material.

60. O recebimento do servigo ocorrera mediante avaliacdo de qualidade e Atestagao Fisica

por funcionarios designados a esse fim pela Administragao.

61. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade

e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta.

62. Executar, sempre que solicitado pela Administracao, os servicos de remanejamento e
instalacdo de novos pontos de rede légica, elétrica, telefonia, vigilancia com monitoramento
eletronico, e hidraulico, bem como montagem e desmontagem de divisdrias e instalagdo de

aparelhos individuais de ar-condicionado convencionais.

63. Adquirir as pecas e materiais necessarios a execu¢do das manutengdes preventivas e
corretivas a serem aplicados nos equipamentos e instalagdes, devendo ser novos e de primeira
qualidade, ndo podendo ser materiais recondicionados, reciclados ou reutilizados, bem como

contratar servigos corretivos especializados que ndo possa prestar diretamente.

64. A CONTRATADA deve instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
orientagdes da Administracdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando

for o caso.

65. N3do transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas condi¢bes

autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato.
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66. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo

seja satisfatorio para o atendimento ao objeto.

67. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da

execuc¢do ou de materiais empregados;

68. Responder pelos danos causados diretamente a CEDAE ou a terceiros,

independentemente de comprovacgao de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato;

69. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000,
é vedada a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a

Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

70. OBRIGAGOES DE SUSTENTABILIDADE

70.1 A CONTRATADA deve adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o
atendimento as normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados.
70.2  E dever da CONTRATADA a promocio de curso de educagdo, formagdo, aconselhamento,
prevengao e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas sécio-ambientais para
economia de energia, de agua e redugdo de geragdo de residuos sélidos no ambiente onde se
prestara o servico.

70.3  E obrigacdo da CONTRATADA a administragdo de situagdes emergenciais de acidentes
com eficacia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usudrios e ao meio
ambiente.

70.4 A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencdo de
adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos
Servigos.

70.5 A empresa deverd apresentar comprovacgdo de que possui a licenca ambiental necessaria

ao descarte dos materiais produzidos na execucdo do objeto, ou a vigéncia de instrumento
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contratual que possua tal licenga para fins de atendimento a esta demanda.

70.6  Em caso de servigo com licenciamento ambiental, a CONTRATADA devera atender de as

condicionantes constantes da licenca ambiental
12 - ACEITAGAO DO OBJETO CONTRATUAL

Executado o contrato, o seu objeto serd recebido por funcionario ou comissdo designada pela
Autoridade Competente, assinado pelas partes, apds vistoria que comprove a adequagdo do
servico prestado nos termos contratuais e apds seguidos os tramites previstos neste Termo de

Referéncia e seus anexos.

O recebimento definitivo do Contrato nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a

ético-profissional, pela sua perfeita execugao.

Salvo caso de exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatdrio, o processamento da aceitagdo
definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias Uteis, contados da entrada do respectivo
requerimento no protocolo do ENTE GERENCIADOR, ENTE PARTICIPANTE ou ENTE ADERENTE,

conforme o caso.

Serd permitida a emissdo de aceite provisdrio para os casos de intervencgdes ja concluidas, desde
gue devidamente aceitas e aprovadas conforme ditames deste Termo de Referéncia e demais
instrumentos que compdem o Edital de licitagdo, podendo servir para fins de validagdo de

capacidade técnica além de outros conforme o caso.

Os termos de aceitagdo proviséria e definitiva deverdo obedecer as normas e regulamentos
dispostos na Ordem de Servico “E” N2 14.693 e Ordem de Servigco “E” N2 14.694 de 23 de maio
de 2017.

13- VISITA TECNICA

O Atestado de Visita Técnica sera emitido pela Area Técnica da CEDAE que poderd indicar os
responsaveis pelo acompanhamento nos 6rgdos ou unidades visitadas correspondentes aos
imoveis que serdo visitados. A empresa podera realizar vistoria técnica prévia nos locais onde se

encontram os bens objeto de manutencdo, para efetuar os levantamentos necessarios ao
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desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais poderao ser

alegadas em favor de eventuais pretensées de acréscimos de servicos.

As visitas deverdo ser realizadas por representante devidamente credenciado pela empresa. A
empresa devera emitir carta de credenciamento contendo os dados do representante,
autorizando-o a representa-la, devidamente assinada pelo responsavel pela empresa, tendo em
vista que o agendamento garantird acesso a vistoria dos equipamentos, com a prestacdo de

esclarecimentos necessarios;

Durante a vistoria, o representante técnico da empresa licitante serd acompanhado pelos
representantes da CONTRATANTE, designados para este fim, que assinardo o Termo de Vistoria

Técnica Prévia, comprovando a realizagdo da vistoria.
Para a vistoria, a empresa, ou seu representante, devera estar devidamente identificado.

Caso a empresa interessada ndo realize a prévia vistoria técnica (Visita Técnica), devera
apresentar, antes da assinatura do contrato, declaracdo formal, em papel timbrado da empresa,
assinada pelo responsavel técnico representante da empresa, declarando que, sob as penas da
lei, tem pleno conhecimento da adequacao dos locais vistoriados e das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos servicos que nele irdo ser prestados, assumindo total responsabilidade
por esta declaragdo e pelas diferencas porventura existentes entre o previsto neste Termo de
Referéncia em relagdo aos locais da prestacdo dos servicos, ficando assim impedida,
posteriormente, de pleitear, por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes

contratuais de natureza técnica e/ou financeira.

Apds assinatura do contrato, ndo serdo aceitas da contratada a alegacao de que ela desconhecia
fatos, quantidades, especifica¢des, levantamentos, medigdes ou quaisquer outros elementos, que
teriam influenciado a proposta por ela apresentada, aconselhando-se, portanto, que a licitante

prefira a prévia vistoria técnica a emissdo da declara¢do de assungdo de riscos.

14-ACORDO DE NiVEIS DE SERVICO

Os prazos de execucgdo, contados do recebimento de cada ordem de servico expedida pela

Contratante, serdo:
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MANUTENCAO PREVENTIVA: a realizagdo do servigo serd mensal, trimestral, semestral, anual
ou eventual, obedecendo periodicidade e cronograma estabelecidos para cada unidade
prevista no Plano de Manutencdes Preventivas, obedecendo as disposi¢cdes deste Termo de

Referéncia.

MANUTENCAO CORRETIVA EMERGENCIAL: no maximo 48 (quarenta e oito) horas CONTADAS
a partir da solicitacdo dos servicos. A empresa contratada deve entregar o relatério de

manutencdo junto da medicao apresentada.

MANUTENCAO CORRETIVA: apds aprovacdo dos servicos e liberacdo da Ordem de Servico

respectiva, o inicio das atividades deve ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas.

Os critérios relacionados a aplicacdo de penalidades relacionadas ao descumprimento do Acordo

de Nivel de servicos encontram-se descritas no ANEXO V deste Termo de Referéncia.

15- MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos foi estabelecida no ANEXO VII deste Termo de Referéncia, e se tornara parte
integrante do Contrato, definindo os riscos e responsabilidades entre as partes, estabelecendo
critérios relacionados a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, em

termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacgao.

Consiste na Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de

termo aditivo quando de sua ocorréncia.

16- FORMALIZAGAO DO CONTRATO
Fica estabelecida a necessidade de formaliza¢cdo de Termos de Contrato para cada lote, por serem

objetos diferentes.

17- CONDICOES GERAIS
17.1. SUBCONTRATAGAO
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E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor total do contrato.

E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado do procedimento
licitatorio do qual se originou a contratagdo ou, direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto

basico ou executivo.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do
objeto. Ndo serad permitido a subcontratacdo da parcela principal ou de maior relevancia do

contrato.

Em qualquer hipdotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao,
eximindo a CEDAE de qualquer responsabilidade e/ou 6nus previamente decorrente de acdo da

subcontratada.

18- DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA/FINANCEIRA E EXECUCAO

18.1. FORMA DE CUSTEIO

Quanto ao levantamento de custos, foi definido conforme Anexos | e V, obedecendo a seguinte

memoria de cdlculo:
O levantamento de custos foi dividido em 4 partes no supracitado anexo, sendo vejamos:

i A Parte 1 corresponde a COORDENACAO E ADMINISTRACAO, possui peso médio de 10%

sobre o montante apurado do custo, conforme meméria de célculo.

ii. A Parte 2 corresponde ao ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO, possui peso médio

de 30% sobre o montante apurado do custo, conforme memdria de célculo.
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iii. A Parte 3 corresponde aos SERVICOS, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS DE REPOSICAO
SOB DEMANDA possui peso médio de 60% sobre o montante apurado do custo, conforme

memoria de calculo

Os Servicos Especiais Sob Demanda foram definidos de acordo com parametros de mercado
obtidos de outros certames de caradter semelhantes realizados com base em estimativas de
servicos que podem ser executados ao longo do periodo contratual, sendo observados os
referenciais estabelecidos na Tabela de Pregcos da EMOP (Empresa de Obras Publicas do Estado
do Rio de Janeiro), SCO (Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro) e/ou SINAPI (Caixa Econémica
Federal), nesta sequéncia. A data base das Tabelas de Precos EMOP e SINAPI é de agosto/2022, e
a data base da Tabela de Prego da SCO é de maio/2022.

A Ultima parte corresponde ao BDI, cujo percentual foi estabelecido utilizando-se o parametro
publicado no Boletim Mensal de Custos da EMOP — agosto/2022 - Tabela de Construcdo de

Edificios (Novos e Reformas):

CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS (NOVOS E REFORMAS)
SEM DESONERACAQ COM DESONERACAOQ

PARCELAS DE BDI

Custo direto
acima de
R$1.500.000,00

Custo direto
entre
R$150.000,00
RS$1.500.000,00

Custo direto até
RS$150.000,00

Custo direto
acima de
R$1.500.000,00

Custo direto
entre
R$150.000,00 ¢
R$1.500.000,00

Custo direto até
R$150.000,00

Administragio central 0.0300 0.0450 0.0550 0.0300 0.0450 0.0550
* Impostos sobre o faturamento 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665
Seguro e garantia 0.0070 0.0100 0.0102 0.0070 0.0100 0.0102
Despesas financeiras 0.0050 0.0120 0.0130 0.0050 0.0120 0.0130
Risco 0.0090 0.0095 0.0100 0.0090 0.0095 0.0100
Lucro 0.0450 0.0600 0.0750 0.0450 0.0600 0.0750
INSS (Lei 13.165/15) - - - 0.0450 0.0450 0.0450

Percentuais do BDI 18% 22% 25% 24% 29% 32%

O BDI sera fixado nos percentuais estabelecidos no parametro definido no item anterior,
utilizando-se o regime de tributagcdo DESONERADO enquadrado na faixa de custo direto acima de
RS 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), ndo comportando alteracdo e ndo sendo
aplicado o desconto ofertado sobre este percentual, por se tratar de um item que se aplicara
sobre o preco a pagar pelos servicos eventualmente medidos, ja considerando o desconto

ofertado para as tabelas referenciais.

A CONTRATADA podera solicitar a atualizagdo dos referenciais de pre¢o para a data-base mais
recente sempre que houver nova atualizacao destes, respeitando o intersticio minimo de 2 meses

entre cada solicitacdo, exceto se devidamente justificada e aprovada pela Fiscalizagao.
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19- INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERENCIA PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

ANEXO | - RELACAO DE IMOVEIS PARA MANUTENGAO
ANEXO Il — TABELAS REFERENCIAIS EMOP/SINAP/SCO
ANEXO Il — SINTESE DO PLANO DE MANUTENGAO
ANEXO IV — COMPOSICAO DE CUSTOS

ANEXO V — ACORDO DE NiVEL DE SERVICO

ANEXO VII — MATRIZ DE RISCOS

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2022.
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ANEXO | — RELACAO DE BENS DA CEDAE

Complexo Endereco BAIRRO Municipio LOTE

SEDE RUA ANDRE PINTO, 29 RAMOS RIO DE JANEIRO 13
SEDE RUA FREI PINTO, 93 ESQ. COM GENERAL LABATUT ROCHA RIO DE JANEIRO 13
SEDE RUA JOSE BONIFACIO, 528 TODOS 0S SANTOS RIO DE JANEIRO 13

AREA PARA
CONSTRUGAO DE R.DANTE SANTORO, LOTE,,T(,’, ANTIGA RUA PROJETADA ILHA DO GOVERNADOR RIO DE JANEIRO 13

RESERVATORIO
SEDE RUA BITTENCOURT SAMPAIO ESQ.AV.BRASIL RAMOS RIO DE JANEIRO 13
PREDIO RUA DR.OTAVIO KELLY, 81, LOTE 2 TIJUCA RIO DE JANEIRO 13
ADMINISTRATIVO
SEDE / RUA MARIO CALDERARO/ANT.PERNAMBUCO,1 - MORRO

RESERVATORIO E DONA DE'LHNA ’ ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO 13

ELEVATORIA
SEDE RUA MARQUES DE LEAO, 19 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO 13
SEDE RUA FELIPE CAMARAO, 83 MARACANA RIO DE JANEIRO 13
TERRENO RUA ELIAS DA SILVA, 23 PIEDADE RIO DE JANEIRO 13
SEDE RUA FILGUEIRAS LIMA, 52 E 58 RIACHUELO RIO DE JANEIRO 13

SEDE DA GDSG-6 /
LABORATORIOS DE RUA DR.OTAVIO KELLY,110 TIJUCA RIO DE JANEIRO 13
CONTROLE DE
QUALIDADE

AMANDA
RIBEIRO
FRASCINO:058
33479754

Assinado de forma digital por
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FRASCINO:05833479754
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ANEXO IV- ACORDO DE NIVEL DE SERVICOS - ANS

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO
PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E
MATERIAIS”- LOTE 13

Visando medir a qualidade e eficacia dos servigos prestados, é estabelecido o presente
Acordo de Nivel de Servicos — ANS, que define as condicbes essenciais para a execucdo do
objeto CONTRATADO e a forma pela qual ele ser4d medido, controlado e acompanhado pela

CEDAE durante o periodo de vigéncia do contrato.
1 — DAS DISPOSICOES GERAIS

O contrato a ser celebrado entre a CEDAE e a empresa contera o denominado “Acordo

de Nivel de Servico” — ANS, que serd parte integrante do presente Projeto Basico.

O Acordo de Nivel de Servigco (ANS) sera definido como um pacto firmado entre CEDAE e
CONTRATADA, por meio do qual serdo estabelecidas metas de nivel de servico, além das
responsabilidades das partes envolvidas. O Acordo de Nivel de Servico — ANS néo afasta a
aplicacao de sanc¢des e responsabilidades a CONTRATADA.

2 — DO ESCOPO DO SERVICO
2.1 - DESCRICAO DO SERVICO:

Trata-se de “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,

FERRAMENTAS E MATERIAIS- LOTE 13” para atender a Companhia Estadual de Aguas e

Esgotos — CEDAE, a fim de viabilizar os projetos da Diretoria Técnica e de Projetos — DTP.
2.2 - OBJETIVOS:
O Acordo de Nivel de Servico (ANS) mostra-se uma importante ferramenta de gestdo do

contrato, imprimindo maior dinamismo na responsabilizacdo da empresa por eventuais

infracGes contratuais, refletindo em uma prestacdo de servico mais eficiente.
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A medicdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA sera feita por meio
de sistema de pontuagéo, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado.

As situagbes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos
cotidianos da execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais
responsabilidades ou sancdes legalmente previstas.

O objetivo a ser atingido € a prestacdo do servico com maior eficiéncia e melhor
atendimento aos colaboradores da CEDAE, em suas solicitagbes diarias, bem como melhor
atendimento as indicacbes realizadas pela equipe do Setor Juridico interno da CEDAE, na

conducao dos processos.

2.3 — ANALISE DE DESEMPENHO DO SERVICO (RELATORIOS)

Considerando que a prestacdo do servico envolve cumprimento de prazos, dentre outras
obrigacdes, a fiscalizacao sera diaria, com geracgéo de relatérios mensais, que serdo fornecidos
a CONTRATADA mediante sua solicitagéo.

As medi¢Bes serdo realizadas através de andlise de planilha contendo o quantitativo dos
servigos executados, devidamente conferido pela comissdo de FISCALIZACAO, nomeada pelo
Presidente da CEDAE.

Observado o cumprimento regular do servico, a CEDAE enviara notificacdo quanto a
existéncia de irregularidades na execug¢do do contrato através de correspondéncia ou por
correio eletrébnico em endereco a ser fornecido pela CONTRATADA quando do inicio da

execucao do contrato, presumindo-se a ciéncia no caso de auséncia de resposta.

Em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a emissdo da Nota Fiscal, o Fiscal do Contrato

informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo.

2.4 - COMUNICACAO

As comunicacdes entre a CONTRATADA e a CEDAE poderao ser realizadas através dos
e-mails da Comisséo de Fiscalizagdo , bem como através de protocolos realizados na sede da
CEDAE, situado na Avenida Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ. A
contratada devera fornecer idénticos meios de contato a CEDAE, isto é, através de e-mail

corporativo, telefone de contato ou, ainda, por via presencial.
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Comunicacdes por midias sociais, como WhatsApp, ndo serdo consideradas oficiais, nem
poderéo ser consideradas como resposta para demandas de informacé&o do contrato.

Toda comunicacdo fisica deverd ser realizada por meio do protocolo oficial da CEDAE.

3 — DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATO

3.1 — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

Os Fiscais do Contrato designados pela CEDAE acompanhardo a execu¢do dos servicos

prestados, atuando junto a equipe técnica indicada pela CONTRATADA.

Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servicos, a Comissao de
Fiscalizacdo notificarA a CONTRATADA para que este solucione o problema ou preste 0s

devidos esclarecimentos no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos.

A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execugédo do contrato podera ser
enviada pela Contratante por meio fisico ou por meio eletrénico em endereco eletrbnico a ser
fornecido pela CONTRATADA quando do inicio da execuc¢do do contrato, presumindo-se a

ciéncia no caso de auséncia de resposta.

A notificacdo sera enviada ao preposto da CONTRATADA, por carta ou por meio
eletrénico na forma indicada no item acima, o qual, constatando a ocorréncia, devera atestar de

pronto seu “recebimento”, observada a presuncao de ciéncia acima referida.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pela CEDAE desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador de servico, nos termos da manifestacdo da Comissao de Fiscalizacao.

Em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a emissao da Nota Fiscal, o Fiscal do Contrato

informara a CONTRATADA o resultado da avaliacdo mensal do servico.

Constatada a infragcdo cometida pela CONTRATADA, nédo sendo acolhidos as razdes de
esclarecimento prestados & CEDAE, a Comisséo de Fiscalizag&o indicard o desconto da fatura

mensal a ser implementado, na forma abaixo indicada.
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A Comissdo de Fiscalizacdo do Contrato, ao receber da CONTRATADA as faturas
mensais para ateste, informara a Geréncia Financeira sobre a deducéo referente a infracao
verificada e j& notificada a CONTRATADA.

A Comisséo de Fiscalizacdo juntard a fatura os termos de notificacdo produzidos no

periodo e os encaminhara para pagamento.

3.2 — DOS INDICADORES DO NIVEL DO SERVICO PRESTADO

O sistema de pontuacdo destina-se a definir os graus de pontuacdo para cada tipo de

ocorréncia.

As ocorréncias séo dispostas em trés niveis de graduacao, atribuindo-se a cada nivel uma

pontuac&o determinada, conforme tabela abaixo

PONTUACAO
Branda: perdade 1 até 2
EVENTO pontos
eDescumprimento da periodicidade constantes no ANEXO 1l do edital 1 ponto por evento realizado

Licitatorio

1 ponto perdido por dia
uti - de atraso no
cronograma, perda
méaxima de 2 pontos por
etapa de execucéo.

¢ Atraso na mobilizacdo de equipe, que impacte em custo ou prazo de
execucao

eAdquirir material, sem anuéncia da CEDAE, exceto em situacfes 2 pontos por evento realizado
emergenciais devidamente documentadas e aceitas pela Comisséo
de Fiscalizacéo.

1 ponto perdido por dia util de

e Descumprimento do cronograma de execugao atraso no cronograma, perda
maxima de 2 pontos.
EVENTO Moderada: perdade 3 a4
pontos
eUtilizar pecas /materiais / componentes fora do padrdo de qualidade perda de 3 pontos por evento
realizado

que impactem no escopo do objeto contratual

e Execucdo de servicos fora das especificagbes técnicas /Projeto 1 ponto perdido por dia atil de
Executivo / relatérios/ documentos anexos, que impactem em custo atraso no cronograma, perda
4 P maxima de 3 pontos

ou prazo do objeto contratual

EVENTO Grave: perdade 5 a 6 pontos

eVicios, erros e ou omissfes nos servicos executados, que impactem perda de 5 pontos

em custo, escopo ou prazo, por culpa exclusiva da contratada

Av. Pres, Vargas, 2655, Cidade Mova. Rio de Janeiro. \ ‘ ’ ,’
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br i N i | s
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CEDAE

eAcidentes com perda humana e ou Acidentes ambientais Gravissimo: perda de 6

pontos

4 — DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

A depender da pontuacdo acumulada pelo CONTRATADA ao longo do més em
faturamento, serdo realizados descontos na fatura mensal devida pela CEDAE, escalonando-se

os percentuais de deduc¢do conforme quadro abaixo:

PONTUACAO AJUSTE
01 PONTO Desconto de 0,25% sobre o valor da fatura do servico
02 PONTOS Desconto de 0,5% sobre o valor da fatura do servigo
03 PONTOS Desconto de 0,75% sobre o valor da fatura do servico
04 PONTOS Desconto de 1% sobre o valor da fatura do servico
05 PONTOS Desconto de 2% sobre o valor da fatura do servico
06 PONTOS Desconto de 3% sobre o valor da fatura do servico

Em caso de ndo acolhimento das razées da CONTRATADA, apresentada a Comisséo de
Fiscalizacdo na forma do item 3.1, o desconto na fatura serd realizado na forma da tabela

acima, em decisao irrecorrivel.

Assinado de forma digital por MILENA

M I LE N A F E R N A N DA FDERNANDA AYRES:08105230780

N: Q:BR, o0=ICP-Brasil, pu:Secretaria da
AYRES:0810523078 553zt e
0u=28542017000190, cn=MILENA FERNANDA

O AYRES:08105230780
Dados: 2022.11.10 11:00:23 -03'00"
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CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE MANUTENGAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E MATERIAIS - LOTE 13

Fator de Risco

Risco Associado

Responsavel pelo Tratamento

Descrigao da Resposta

Atraso na elaboragdo dos projetos basicos e/ou executivos,
gerando custos adicionais.

Descumprimento de Prazos Contratuais.

Empresa Contratada

Exigéncia de garantia contratual ou seguro garantia (performance
bond).Clausula contratual prevendo a aplicacdo de penalidades e de
rescisao unilateral do contrato.

Erro na estimativa de prazo da Obra, por culpa exclusiva do
Contratado.

Descumprimento de Prazos Contratuais.

Empresa Contratada

Seguro contra riscos de engenharia.Remuneracao pelo risco
assumido.

Erros nos projetos elaborados pelo contratado

Descumprimento de Prazos Contratuais.
Custos Adicionais Associados com Refazer/Alterar
Projetos.

Empresa Contratada

Clausula contratual impondo a corregdo dos erros por conta do

contratado. Exigéncia da garantia contratual.Clausula contratual

prevendo a aplicacao de penalidades e de rescisdao unilateral do
contrato.

Gerenciamento e administracdo inadequada do contrato.

Descumprimento de Prazos Contratuais.

Empresa Contratada

Exigéncia de garantias contratuais.Previsao contratual de aplicacao
de penalidades.Exigéncia de seguro risco de engenharia.Exigéncia de
requisitos adequados de habilitacdo dos licitantes.

N3o aprovagao dos projetos pelo Contratante.

Ajustar/Refazer/Alterar Projetos.
Descumprimento de Prazos Contratuais.
Custos Adicionais Associados com Refazer/Alterar
Projetos.

Empresa Contratada

Exigéncia de garantia contratual ou seguro garantia (Performance
Bond). Clausula contratual
prevendo a aplicacdo de penalidades e de rescisdo unilateral do

contrato.

Obsolescéncia tecnolégica, falta de inovagdo técnica e
deficiéncia de equipamentos.

Retrabalhos / Refazer Servicos.
Ndo Atingimento dos Niveis de Qualidade Desejados.
Alteracdes/Aumento de Prazo.
Aumento dos Custos de Execugao.

Empresa Contratada

Exigéncia de garantias contratuais.
Previsdo contratual de aplicacdo de penalidades.Exigéncia de seguro
risco de engenharia.Exigéncia de requisitos adequados de habilitacdo
dos licitantes.

Responsabilizacdo da CEDAE por verbas trabalhistas e
previdencidrias dos profissionais da Contratada alocados na
execug¢do contratual

Geracgdo de custos trabalhistas e privencidrios para Cedae

, honorarios, multas e verbas sucumbenciais

Empresa Contratada

Ressarcimento pela contratada, ou retencao de pagamento com
devidas compensacdes.

Elevacao dos custos operacionais para cumprimento do
objeto decorrente da atividade empresarial , desde que o
fato gerador tenha relacdo com o objeto.

Aumento do custo de execucao

Compartilhado

Possibilidade de Celebragao de aditivo contratual.

Fatos impeditivos ou que retardem a execucdo do contrato,
originario da atividade empresarial ou do objeto

Aumento do custo de execucdo / aumento do prazo
contratual

Empresa Contratada

Planejamento empresarial . Aplicacdo de sancao.

Restricdo orcamentdria do orgdo contratante

Atraso no pagamento

CEDAE

Possiblidade de Suspensdo das atividades . Aplicacdo da clausula
contratual.

Descumprimento da periodicidade constantes no ANEXO IlI
do edital Licitatdrio

Aumento do custo de execug¢do / aumento do prazo
contratual

Empresa Contratada

Atender as especificaces do edital licitatorio

Adquirir material, sem anuéncia da CEDAE, exceto em
situacdes emergenciais devidamente documentadas e
aceitas pela Comissao de Fiscalizagao

Aumento do custo de execucgdo e refazimento dos
servigos

Empresa Contratada

Atender as especificagdes do edital licitatorio

MIL
FER

AYRES:08105230

/80

Av. Pres, Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www. cedae.com_br
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PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Publicas

Secretaria de Estado de Seguranga Publica

ADMINISTRAGAO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PUBLICAS
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

DESPACHOS DO DIRETOR PRESIDENTE
DE 30/12/2024

PROCESSO N° SEI-170002/003335/2021 - Considerando o motivagdo
exposta por essa Diretoria (90279198) e a Carta de anuéncia da em-
presa contratada (90280509), AUTORIZO a suspensdo da contagem
de prazo por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 30/12/2024, do
Contrato n°® 030/2022, com a empresa com a Scalle Construgdes, Re-
formas e Instalagdes Ltda, relativo a "Reforma e Construgdo da Uni-
dade Escolar CE Mauricio Medeiros de Alvarenga", localizada na rua
Irm& Faustina com Estrada do Contorno, no bairro do Village, no mu-
nicipio de Rio das Ostras/RJ.
DE 03/01/2025

PROCESSO N° SEI-170002/001865/2022 - Considerando a motivagédo
exposta por essa Diretoria (90373393) e a Carta de anuéncia da em-
presa contratada (90371725), AUTORIZO a suspens&@o da contagem
de prazo por 120 (cento e vinte) dias a contar de 30/12/2024, do
Contrato n° 073/2022, firmado com a empresa Terrapleno Terraplana-
gem de Construgdo Ltda, cujo objeto é a "contratacdo de empresa es-
pecializada no ramo de engenharia para a execugdo da reforma e
ampliacdo do Horto Municipal de Varre-Sai, situado na Rodovia RJ-
214, Km 4, Centro, no municipio de Varre-Sai".

Id: 2618894
FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATO DO PRESIDENTE
PORTARIA DER N° 90 DE 02 DE JANEIRO DE 2025

DISPOE SOBRE A DESIGNACAO DE COMIS-
SAO DE FISCALIZAGAO PARA _ACOMPA-
NHAR O ACORDO DE COOPERACAQ TECNI-
CA CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO DER-
RJ E A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE-
JAMENTO E GESTAO - SEPLAG.

O PRESIDENTE DA FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM - DER, no uso de suas atribuicdes legais, tendo em
vista o que consta no Processo n® SEI-330002/000246/2025, e
CONSIDERANDO:

- a necessidade de acompanhar e fiscalizar acordos celebrados por
esta Fundacdo DER-RJ;
- 0 que consta nos
330002/029490/2024;

- 0 teor do Acordo de Cooperagdo Técnica firmado entre a Fundagao
DER-RJ e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo - SE-
PLAG, cujo objeto é o compartilhamento de veiculos de transporte,
com motoristas, para agdes institucionais voltadas a assisténcia a po-
pulagdo e ao enfrentamento de situagbes emergenciais decorrentes de
intensa precipitacédo no Estado do Rio de Janeiro.

RESOLVE:

autos do processo administrativo SEI-

Art. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados para compor a
Comissédo de Fiscalizagéo, sob a presidéncia da primeira, com a fi-
nalidade de acompanhar e fiscalizar a execugédo do Acordo de Co-
operagdo Técnica entre a Fundagdo DER-RJ e a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestdo - SEPLAG, assegurando o cumprimento do
Plano de Trabalho aprovado, durante a vigéncia do acordo, naquilo
que for pertinente as obrigagbes da Fundacdo DER-RJ.

- Gleice D'Lurdes Gongalves de Amorim, ID 5104654-7, Diretora de
Obras e Conservagdo - Regional | e Responsavel pela 32 ROC;

- José Milton Almeida Couto, ID 5116346-2, Diretor de Obras e Con-
servacao - Regional II;

- Newton Rodrigues Moreira Junior, ID 4373579-7, Diretor de Obras e
Conservagdo - Regional lIl;

- Renato Alves Romero, ID 4373778-1, Chefe da 112 ROC;
- Fabio de Paula Rodrigues, ID 512958-4, Chefe da 5 ROC;

- Antonio Thadeu Ferreira Mazzoni, ID 4373228-3, Chefe da 122

,

- Marcelo Neves Senna, ID 5142448-7, Chefe da 16% ROC;

- Celso Bruno Faria Junior, ID 5143037-1, Chefe da 14 ROC;

- Reinaldo José Silveira e Silva, ID 4316706-3, Chefe da 062 ROC;
- Higor Rodrigues de Andrade, ID 5112523-4, Chefe da 9% ROC;

- Paulo Giovani Estellet Lima, ID 5116810-3, Chefe da 172 ROC;

- Ana Paula Ladeira Monnerat Machado, ID 5128925-3, Chefe da 1?2
ROC.

Art. 2° - Compete a Comisséao instituida nesta Portaria garantir o fiel
cumprimento do Acordo de Cooperacdo Técnica, em especial:

I - encaminhar a cada Diretoria, com copia para Chefia de Gabinete
da Fundacéo, por meio de processo administrativo no Sistema Ele-
trénico de Informagdes - SEI, o quantitativo de veiculos necessarios
para que seja formalmente solicitada a disponibilizacdo a SEPLAG;

Il - manter registro atualizado dos veiculos cedidos pelo DER-RJ a
SEPLAG e elaborar relatérios mensais com os quantitativos e locais
da prestagéo de servigos;

Il - realizar o registro, a guarda e a conservagdo dos veiculos dis-
ponibilizados pela SEPLAG para uso do DER-RJ, a partir do momento
da coleta;

IV - apresentar as Diretorias e a Chefia de Gabinete relatério deta-
lhado no momento do retorno de cada veiculo cedido pela SEPLAG,
contendo o periodo de utilizagdo e a relagdo de rotas realizadas;

V - notificar, formalmente e por escrito, as Diretorias e Chefia de Ga-
binete do DER-RJ, eventuais irregularidades, falhas ou problemas
identificados na execugdo das atividades decorrentes do Acordo.

Art. 3° - Em caso de prorrogagdo do Acordo de Cooperagdo Técnica,
a designagdo da presente Comissdo sera automaticamente estendida
por igual periodo.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2025
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

Presidente
Id: 2618725
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PU-
BLICAS

FUNDAGAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 04.12.2023

PROCESSO N° SEI-160002/000074/2022- HOMOLOGO E ADJUDICO
o resultado da licitagdo na modalidade Concorréncia n° 011/2022, em
favor da JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA,
pelo valor global de R$ 7.985.849,06 (sete milhdes, novecentos e oi-
tenta e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e seis centa-
Vos).

Id: 2530876
.L |mpren5a Dﬁc-ﬂl menn"o 60 ESTADD

DOCUMENTO ASSINADO DIGTALMENTE
A assinatura ndo possul validade quando impresso.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA

ATO DO SECRETARIO
DE 30/12/2024

EXONERA, a pedido e com validade a contar de 30 de dezembro de
2024, SAMUEL REIS, id funcional 5094688-9, do cargo em comissdo
de Assistente Ill, simbolo DAI-4, da Superintendéncia de Operacdes
de Inteligéncia da Subsecretaria de Inteligéncia Integrada da Secre-
taria de Estado de Seguranca Publica. Processo n° SEI-
090001/002250/2024.

Id: 2618809

ADMINISTRAGAO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA
INSTITUTO DE SEGURANGA PUBLICA

ATO DO SECRETARIO
DE 03/01/2025

EXONERA, a pedido, o servidor ANDRE HENRIQUE DE BARROS
GOMES, ID. Funcional n° 5133608-1, com validade a contar de 1° de
janeiro de 2025, do cargo em comissdo de Gerente, simbolo DAS-8,
da Diretoria de Policia Judiciaria, do Instituto de Seguranga Publica do
Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado Seguranca Pu-
blica. Processo n° SEI-090002/000001/2025.

Id: 2618770

Procuradoria Geral do Estado

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DIRETORIA DE GESTAO

ATO DA ASSESSORA ESPECIAL
DE 06/01/2025

Em cumprimento ao Decreto Estadual n°® 48.817, de 24 de novembro
de 2023 e tendo em vista o disposto no Processo Administrativo n°®
SEI-140001/027587/2023, FICA DESIGNADA a Comissdo de Gestdo
e Fiscalizagdo do Contrato PGE-RJ/FUNPERJ n° 01/2025, celebrado
entre a Procuradoria Geral do Estado/FUNPERJ e a sociedade em-
presaria LIDER CONSTRUGCAO E SERVICOS LTDA, cujo objeto é a
prestagdo de servigos, de natureza continuada, de manutengao predial
nas formas preventiva e corretiva, com postos de trabalho compostos
por mao-de-obra residente com dedicagdo exclusiva e materiais inclu-
sos, nas dependéncias da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de
Janeiro (PGE-RJ), localizadas no Estado do Rio de Janeiro, incluindo
as Procuradorias Regionais, a Camara de Resolugdo de Litigios em
Saude e o Centro Cultural PGE-RJ (antigo edificio do Convento do
Carmo) composta pelos membros a seguir:

1) Gestores

Titulares:

a) CRISTINA BRAGA MOREIRA, Gerente, ID n° 50130439.

b) LUCIANA DE OLIVEIRA BENEDITO, Analista Administradora, ID
n° 31040659.

Substituto:

a) VICTOR HENRIQUE FRANCA E SILVA, Técnico Processual, ID n°
99991969.

2) Fiscais Técnicos

Titulares:

a) ALDEIR BATISTA CESAR, Assistente, ID n° 99991730.

b) JOSE LINS FONTES JUNIOR, Engenheiro, ID n° 50217410.
c) ROMULO ALMEIDA LIMA - ID n° 44323816.

d) TATIANA DE ALMEIDA SOARES, Assessora, ID n° 43424619.
Substituto:

a) DAVID DA SILVA CUNHA, Bombeiro Militar, ID n° 6130267.

3) Fiscal Administrativo:

a) RICARDO NUNES DE CASTRO, Técnico Processual,
50192078.

ID n°

Id: 2618807

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria de Estado da Casa Civil

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Credenciamento SECC n° 128/2024.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. E COOPERA-
TIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PO-
DER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CO-
OPSERUJ.

OBJETO: Aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Adminis-
tracdo Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, ex-participantes
e beneficiarios da PREVI-BANERJ, de produtos e servigos referentes
a mensalidade, operagdo de empréstimo e cartdo de crédito consig-
nado, estando de acordo com o disposto nos incisos VIII, XI e X do
art. 4° do Decreto n° 45.563/16.

PRAZO: 23/12/2024 a 23/12/2025

DATA DA ASSINATURA: 23/12/2024

FUNDAMENTO: Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, em
especial o Decreto n® 45.563/16 e suas alteragdes e a Resolugdo
SECCG n° 19/19.

PROCESSO N° SEI-150001/013907/2024.

Id: 2618796
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Credenciamento SECC n° 134/2024. _
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E UNIAO
EVANGELICA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO - UEPMERJ.

OBJETO: Aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Adminis-
tragdo Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, ex-participantes

e beneficiarios da PREVI-BANERJ, de produtos e servigos referentes
a descontos de mensalidade, conforme o disposto previsto no inciso
VIII do art. 4° do Decreto n° 45.563/16.

PRAZO: 23/12/2024 a 23/12/2025.

DATA DA ASSINATURA: 23/12/2024.

FUNDAMENTO: Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, em
especial o Decreto n° 45.563/16 e suas alteragbes e a Resolugdo
SECCG n° 19/19.

PROCESSO N° SEI-150001/014417/2024.

Id: 2618797

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Credenciamento SECC n° 126/2024
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E ASSOCIA-
CAO DOS EXECUTIVOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO - EXEC-RIO.

OBJETO: Aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Adminis-
tragdo Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, ex-participantes
e beneficiarios da PREVI-BANERJ, serdo oferecidos os produtos e
servigos para consignar em folha de pagamento referentes a operagédo
de mensalidade, conforme o disposto no inciso VIII do art. 4.° do De-
creto n° 45.563/2016.

PRAZO: 23/12/2024 a 23/12/2025.

DATA DA ASSINATURA: 23/12/2024.

FUNDAMENTO: Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes, em
especial o Decreto n° 45.563/16 e suas alteragbes e a Resolugédo
SECCG n° 19/19.

PROCESSO N° SEI-150001/013398/2024.

Id: 2618798
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Credenciamento SECC n° 140/2024.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E UNIAO DOS
SERVIDORES E EX-SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO - UNSERJ.

OBJETO: Aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Adminis-
tragdo Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, ex-participantes
e beneficiarios da PREVI-BANERJ, de produtos e servigos cujo objeto
sera proceder descontos de mensalidade, conforme o disposto previs-
to no inciso VIII do art. 4° do Decreto n® 45.563/16.

PRAZO: 23/12/2024 a 23/12/2025.

DATA DA ASSINATURA: 23/12/2024.

FUNDAMENTO: Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, em
especial o Decreto n° 45.563/16 e suas alteragbes e a Resolugédo
SECCG n° 19/19.

PROCESSO N° SEI-150001/014502/2024.

Id: 2618799

ADMINISTRAQAO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 014/2023 (DTP).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE - e a NOLASCO CONSTRUGCOES REFORMAS E INSTALA-
COES LTDA.

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de
servicos de manutengdo preventiva e corretiva predial, com adequa-
¢des e modernizagdes, quando necessario, Lote 13.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL: R$ 35.120.963,58 (trinta e cinco milhdes, cento e vin-
te Til, novecentos e sessenta e trés reais e cinquenta e oito centa-
VOs).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

FUNDAMENTO: Processo n°® SEI-150001/025473/2022 (Adesdo a Ata
de Registro de Precos n° 013/2022, Realizada Pela Empresa De
Obras Publicas Do Estado Do Rio De Janeiro - EMOP).

Id: 2610835

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 126/2024 (DJU).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE - e a IDESES SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

OBJETO: Contratacdo de servigos técnicos de advocacia para o pa-
trocinio de reclamacdo pré-processual em face dos sindicatos repre-
sentantes dos empregados, com o objetivo de negociar as Clausulas
do acordo coletivo de trabalho 2024/2025, principalmente a Clausula
que trata da garantia do emprego.

PRAZO: estimado em 12 (DOZE) meses.

VALOR TOTAL: Estimado de R$ 3.300.000,00 (trés milnGes e trezen-
tos mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 02/12/2024.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150017/007440/2024 (Inexigibilidade
de Licitagdo - IL n. 008/2024 - DJU).

Id: 2612503

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 007/2023 (DTP).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE - e a MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A.

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de
servigos de manutencé@o preventiva e corretiva predial, com adequa-
¢bes e modernizagdes, quando necessario, Lote 05.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL: R$ 10.661.016,44 (dez milhdes, seiscentos e sessen-
ta e um mil, dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150001/025379/2022 (Adesdo a Ata
de Registro de Pregos n° 005/2022, Realizada Pela Empresa De
Obras Publicas Do Estado Do Rio De Janeiro - EMOP).

Id: 2610837

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 144/2024 (DPR).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE - e a UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATI-
VOS ESTADUAIS - UNALE.

OBJETO: O patrocinio e a participagdo da CEDAE no evento 272
Conferéncia Nacional UNALE.

PRAZO: estara vigente apds sua assinatura pelo periodo estritamente
necessario a realizagdo do evento e disponibilizagdo dos recursos.
VALOR TOTAL: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 02/12/2024.

FUNDAMENTO: PROCESSO N° SEI-150017/010795/2024 (Inexigibili-
dade de Licitagdo - IL n. 038/2024 - DPR).

Id: 2612504

COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato CEDAE n° 149/2023 (DSG).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE - e a CAMARA DE COMERCIALIZACAO ENERGIA ELETRICA
(CCEE).

OBJETO: Assinatura de contrato de adesdo junto a Camara de Co-
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mercializagdo Energia Elétrica (CCEE).

PRAZO: 59 (cinquenta e nove) meses.

VALOR TOTAL: Estimado em R$ 71.190.173,79 (setenta e um mi-
lhdes, cento e noventa mil, cento e setenta e trés reais e setenta e
nove centavos).

DATA DE ASSINATURA: 12/09/2023.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150001/017084/2023.

Id: 2564929

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Aditivo n° 01 ao Contrato CEDAE n° 014/2023
(DTP).

PARTES: A COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CE-
DAE - e a NOLASCO CONSTRUGOES REFORMAS E INSTALA-
COES LTDA.

OBJETO: Para promover a renovagéo contratual.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 35.120.963,58 (trinta e cinco milhdes, cento e vinte mil,
novecentos e sessenta e trés reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 12/06/2024.

FUNDAMENTO: Processo n° SEI-150001/025473/2022 (Ata de Regis-

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: Termo de Credenciamento n® 454/2024.

PARTES: DETRAN/RJ e CONDUTRAN Clinica de Avaliagdo Psicold-
gica e Médica do Transito Ltda.

OBJETO: Autorizar a Credenciada pelo DETRAN/RJ ao exercicio da
atividade para a realizagdo de exame de aptidado fisica e mental e
avaliagdo psicologica, destinados aos processos de habilitacdo de
condutores e de candidatos a habilitacéo.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publi-

cagao.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2025.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 9.503/1997, Resolucédo
CONTRAN n° 927/2022 e Portaria DETRAN/RJ n° 6302/2022 e suas
alteracoes.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEI-150016/138088/2024.

INSTRUMENTO: Termo de Credenciamento n® 530/2024.

PARTES: DETRAN/RJ e NOVATRAN Clinica do Transito de Nova
Iguagu Ltda.

OBJETO: Autorizar a Credenciada pelo DETRAN/RJ ao exercicio da
atividade para a realizagdo de exame de aptidao fisica e mental e
avaliagdo psicologica, destinados aos processos de habilitacdo de
condutores e de candidatos a habilitagéo.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publi-

cagéo.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2025.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 9.503/1997, Resolugéo
CONTRAN n° 927/2022 e Portaria DETRAN/RJ n° 6302/2022 e suas

Secretaria de Estado de Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 028/2022.

PARTES: A Secretaria de Estado de Fazenda e a TAPEVAS SOLU-
COES INTEGRADAS LTDA.

OBJETO: A alteragdo quantitativa do Contrato n° 028/2022, relativa
ao acréscimo contratual de 07 (sete) postos, com fundamento no in-
ciso |, alinea b do art. 65, c/c art. 58, inciso |, da Lei n° 8.666/93,
para melhor adequacédo as finalidades de interesse publico a partir de
09/01/2025.

VALOR: Da-se ao termo aditivo o valor de R$ 250.926,90 (duzentos e
cinquenta mil novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos), to-
talizando o contrato o valor de R$ 8.497.524,18 (oito milhdes, qua-
trocentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
dezoito centavos).

PRAZO: Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigén-
cia do contrato por 12 (doze) meses, a partir de 09/12/2024, dando-se
ao contrato o prazo total de 36 (trinta e seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 03/01/2025.

FUNDAMENTO: Arts. 58, inciso | e o §1° do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993 e suas alteracdes

tro de Pregos n° 013/2022). alteragoes. PROCESSOS N° SEI-040177/000232/2022 E N° SEI-
o -’
d: 2610836 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEI 150016/140297/2024“: 2618823 040006/040914/2024.
Id: 2618810
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACAO E INTELIGENCIA FISCAL
RETIFICACAO
D.O. DE 20/12/2024
PAGINA 62 - 12 COLUNA
AVISO
Onde se Lé:
\ Inscricdo [ CNPJ [ Empresa Comercial [ N° do processo [ Nota de Lancamento |
\ 77.179.011 \ 03.670.763/0001-38 \ OMI TAXI AEREO LTDA \ SEI-E-04/051305/2011 \ 51000778 |
Leia-se:
\ Inscrigcéo [ CNPJ [ Empresa Comercial [ N° do processo [ Nota de Lancamento |
77.179.011 03.670.763/0001-38 OMNI TAXI AEREO LTDA SEI-E-04/051305/2011 51000778
Id: 2618745

Secretaria de Estado de Policia Militar

SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato n° 269/2024.

PARTES: Secretaria de Estado de Policia Militar e a empresa BT CO-
MERCIO INTELIGENTE LTDA.

OBJETO: Aquisicdo de Televisores Smart de “55” Polegadas, para
atender as necessidades da Diretoria de Licitagbes e Projetos - DLP
da SEPM.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicagédo
em DOERJ.

VALOR TOTAL: R$ 5.336,10 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais
e dez centavos).

DATA DA ASSINATURA: 12/12/2024.

FUNDAMENTO DO ATO: O decidido no Processo Administrativo n°®
SEI-350006/011740/2024, Ata de Registro de Prego n° 0001/2024 do
Ministério da Justica e Seguranga Publica.

Id: 2618886

SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Termo de Contrato n°® 730/2023.

PARTES: Secretaria de Estado de Policia Militar - Policia Militar do
Estado do Rio de Janeiro CNPJ: 32.690.668/0001-02 e a empresa
CLINICA DA GAVEA S/A, CNPJ/MF sob o n° 33.501.214/0002-81.
OBJETO: Prestagdo de Servigos Especializados para area de saude
mental (Psiquiatria).

GESTOR: CAP PM PSI
1D:44006373 (DGS/DC);
GESTOR SUBSTITUTO: CAP PM PSI RG:90.253 Roberto de Freitas
Junior - 1D:4400131-2(DGS-DC)

FISCAIS: TEN. CEL PSI RG 76.943 Kelly Batalha Siqueira - ID:
24458945 (HPM-NIT), MAJ MED PM RG: 76.597 Luiz Felipe Guima-
raes dos Santos - ID: 20377088 (HCPM) e CAP PSI. RG: 76.956
Marcela dos Santos Reis ID: 32286058 ( CPP).

PRAZO: 12 (doze) meses, com fulcro no art.57, inciso Il, da Lei n°
8.666/93, a contar da publicacdo no Diario Oficial do Estado do Rio
de Janeiro.

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIGCOS: R$ 250.000,00 (Duzen-
tos e cinquenta mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 27.12.2023.

FUNDAMENTO DO ATO: O decidido no SEI/RJ pelo processo n°® SEI-
35/0108/ 001479/2022.

RG 89.651 Raissa Machado Casa -

Id: 2618895

Secretaria de Estado de Policia Civil

SECRETARIA DE ESTADO POLICIA CIVIL
DEPARTAMENTO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS
SERVIGO DE PROMOGOES

EDITAL

CATEGORIA FUNCIONAL: INVESTIGADOR DE POLICIA
- 2% CLASSE

O DEPARTAMENTO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS, através do
Servico de Promocdes (SEPROM/DGGP), faz publicar o Edital Provi-
sorio de Apuragdo de Tempo de Servico de concorrentes, com vistas

Tempo de Servigo - Validade 29/09/2022

a promogdo na categoria funcional de Investigador de Policia a 1?2
Classe, na validade de 29/09/2022, em cumprimento ao despacho de
05/01/2025, do Processo Administrativo n® SEI-360008/002397/2024,
para ciéncia e eventuais contestagdes dos interessados, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da publicagdo, nos termos da Lei
Complementar n® 204/2022.

O processo administrativo respectivo encontra-se a disposicado do ser-
vidor no SEPROM/DGGP, para consulta do quesito de desempate por
maior idade, em conformidade com a Lei Federal n°® 13.709/2018 (Lei
Geral de Protegdo de Dados - LGPD).

Considerando as informagdes prestadas pelo Servico de Controle e
Andlise de Cargos Efetivos e em Comissdo (SCACEC/DGGP), sera
destinado ao presente certame o total de 39 (trinta e nove) vagas,
sendo 26 (vinte e seis) destinadas ao critério de antiguidade e 13 (tre-
ze) destinadas ao critério de merecimento.

O recurso de tempo de servigo devera ser enviado através do SEI,
inserindo no campo Tipo de Processo a opcdo “Recursos Humanos:
Promogéo e Progressao”, e no campo Especificacdo o texto “RECUR-
SO DE TEMPO DE SERVICO - INVESTIGADOR DE POLICIA A 12
CLASSE - VALIDADE DE 29/09/2022”.

O recurso de pontuagdo deverd ser objetivamente fundamentado e
enviado através do SEI, inserindo no campo Tipo de Processo a op-
¢éo “Recursos Humanos: Promogédo e Progressédo”, e no campo Es-
pecificagéo o texto “RECURSO DE PONTUAGAO - INVESTIGADOR
DE POLICIA A 12 CLASSE - VALIDADE DE 29/09/2022", devendo
conter as justificativas do pedido de revisdo de nota e, se for o caso,
anexar todos os documentos que julgar convenientes, contemplando
os motivos constantes no Decreto n° 3.044/80 e suas posteriores al-
teracdes.

N&o serdo aceitos recursos encaminhados através de e-mail.

D. Funcional Nome Classe Categoria Funcional Serv. Policia Civil Serv. Publico Estadual | Serv. Publico Geral Pontuacao
aa.mm.dd aa.mm.dd aa.mm.dd aa.mm.dd aa.mm.dd
42696747 Walter Luis Joaquim Ribeiro * 09.05.08 10.11.25 10.11.25 14.09.15 18.07.27 (**)
43181740 Alexandre Camelo Gomes 06.00.00 08.02.04 08.02.04 14.09.06 21.09.06 (**)
23164263 Emerson Moratti 03.10.28 06.05.13 06.05.13 16.09.27 20.09.27 (**)
50926489 Gustavo Marcolini Machado 02.05.08 04.06.17 04.06.17 04.06.17 14.05.03 (**)
(*) Impedimento - Artigo 54 da Lei Complementar n°® 204/2022.
(**) Nota n&o publicada - O servidor se encontra dentro do nimero de vagas disponibilizadas para o critério da Antiguidade.
(***) Nota ndo publicada - O servidor ndo podera integrar a lista para promogao por Merecimento, de acordo com o disposto no artigo 49, inciso Il, da Lei Complementar n° 204/2022.
Id: 2618802

SECRETARIA DE ESTADO POLICIA CIVIL
DEPARTAMENTO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS
SERVIGO DE PROMOGOES

EDITAL

CATEGORIA FUNCIONAL: PERITO PAPILOSCOPISTA - 3* CLASSE

O DEPARTAMENTO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS, através do Servigo de Promogdes (SEPROM/DGGP), faz publicar o Edital Provisério de Apuragdo de Tempo de Servigo de concorrentes, com vistas & promogao
na categoria funcional de Perito Papiloscopista a 2% Classe, na validade de 29/09/2022, em cumprimento ao despacho de 13/11/2024, do processo administrativo n® SEI-360008/002395/2024, para ciéncia e eventuais

contestagdes dos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

data da publicagdo, nos termos da Lei Complementar n°® 204/2022.

O processo administrativo respectivo encontra-se a disposicdo do servidor no SEPROM/DGGP, para consulta do quesito de desempate por maior idade, em conformidade com a Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei Geral de

Protecdo de Dados - LGPD).

Considerando as informagdes prestadas pelo Servigo de Controle e Andlise de Cargos Efetivos e em Comissdo (SCACEC/DGGP), sera destinado ao presente certame o total de 90 (noventa) vagas, sendo 60 (sessenta)
destinadas ao critério de antiguidade e 30 (trinta) destinadas ao critério de merecimento.

O recurso de tempo de servigo devera ser enviado através do SEl, inserindo no campo Tipo de Processo a opgdo “Recursos Humanos: Promogéo e Progressdo”, e no campo Especificagdo o texto “RECURSO DE
TEMPO DE SERVICO - PERITO PAPILOSCOPISTA A 22 CLASSE - VALIDADE DE 29/09/2022".

O recurso de pontuagdo devera ser objetivamente fundamentado e enviado através do SEl, inserindo no campo Tipo de Processo a opgdo “Recursos Humanos: Promogdo e Progressdo”, e no campo Especificagcdo o
texto “RECURSO DE PONTUAGAO - PERITO PAPILOSCOPISTA A 22 CLASSE - VALIDADE DE 29/09/2022”, devendo conter as justificativas do pedido de revisdo de nota e, se for o caso, anexar todos os documentos
que julgar convenientes, contemplando os motivos constantes no Decreto n° 3.044/80 e suas posteriores alteragbes.

Nao serédo aceitos recursos encaminhados através de e-mail.
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