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CAIET DE SARCINI

Servicii de asistent3 tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor in
cadrul proiectului ,Reabilitarea si modernizarea clddirii atelierelor din cadrul Scolii
Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,,Kozmutza Fléra” cod SMIS 121032

1. Denumirea contractului

Servicii de asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrdrilor in
cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii
Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz , Kozmutza Fléra” cod SMIS 121032.

2. Autoritatea Contractanta

Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj
Sediu: Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel. +4037264.00.00; Fax +4037264.00.70;
E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro
Facebook: https://www.facebook.com/cjcluj

3. Definitii

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitati sunt :

e Autoritate Contractanta - persoana juridica ce finanteaza si realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea
Administrativ - Teritorialad ]udé;ul Clyj

» Prestator - persoana juridicd participanta la procedura de achizitie publicd organizati
de Autoritatea Contractantd a carei oferta a fost desemnatd cistigitoare si care va
presta serviciile de supraveghere a executiei lucrarilor de investitie in conformitate cu
prevederile contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.

* Antreprenor (Constructor) - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de
lucrdri, ca urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire.

e Supervizor - operator economic desemnat de cdtre Beneficiar. Supervizorul are in
echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii si orice alte
persoane pentru indeplinirea rolului sau.

e Diriginte de santier - persoand fizicd de care dispune prestatorul si care indeplineste
conditiile de studii si experienta profesionald, responsabild pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a
lucrdrilor de constructii si instalatii, fiind raspunzatoare atit fatd de angajator, cit si
fata de organele abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu
reglementarile tehnice in vigoare.



e Antreprenor (Constructor) - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de
lucrari, ca urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire.

* Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

e Proiect Tehnic - Documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile
de constructii autorizate.

e Servicii - toate activitatile desfasurate pentru supravegherea executiei lucrarilor din
cadrul Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea
Contractanta si Prestator.

* Proiectant - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza
careia se finanteaza si executa lucrarile de constructii.

* Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

e Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute .

4. Informatii generale

Consiliul Judetean Cluj este beneficiarul proiectului “Reabilitarea si modernizarea cladirii
atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”,
depus spre finantare prin Programul Operational Regional 2014 - 2020 - Axa prioritard Axa
prioritard 10 Imbundtdtirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1
Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dobdndirea de
competente si invdtare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si
invdtdmdntului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de pdrdsire timpurie a
sistemului, apel dedicat Invdtdmantului obligatoriu, cod SMIS 121032, implementat prin
contractul de finantare nr. 4853/05.11.2019.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd cresterea gradului de participare in
invatdmantul prescolar, primar si gimnazial la nivelul Scolii Gimnaziale Speciale pentru
Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra” din Cluj-Napoca. Obiectivul specific al proiectului consti in
reabilitarea, modernizarea si echiparea clddirii atelierelor imobil existent, ca si o cladire
secundard al ansamblului Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza
Flora”.

Scoala Gimnaziald Speciala pentru Deficienti de Auz “Kozmutza Fléra” este o institutie de
invatamant special care asigura servicii educationale adecvate pentru copiii cu cerinte
educationale speciale. Este o institutie unica in tara, fiind singura scoala destinata copiilor cu
deficiente de auz, cu limba de predare maghiara. Pe langd copii cu deficiente de auz sunt
scolarizati elevi cu autism, cu deficiente mintale severe si elevi cu tulburari de invitare si
deficiente usoare, priveniti din judetul Cluj si din mai multe zone ale tariii special din
Transilvania.

Scoala functioneaza sub coordonarea educationald a Ministerului Educatiei Nationale, fiind
subordonata financiar si administrativ Consiliului Judetean Cluj. Cladirile in care fsi desfasoard
activitatea sunt In proprietatea Judetului Cluj si In administrarea Consiliului Judetean Cluj prin
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Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza
Fléra”, fiind situat in municipiul Cluj - Napoca, str. Gruia nr. 51. Oferta educationali este
adaptata la nevoile comunitdtii, are acoperire in resursele materiale si umane ale scolii si este o
oferta educationala diversificata: se ofera servicii educationale elevilor din ciclul prescolar,
primar si gimnazial, in grupe cu efective mici 4-6 maxim 8 elevi. Scoala are oferta diversificata
de cursuri optionale incluse in CDS: comunicare prin limbaj mimico gestual, arte si mestesug,
ceramica, atelier de arta culinara, muzica, ritm si miscare, terapii specifice recuperator
compensatorii in functie de gradul si tipul de deficienta, audiologie, evaluare si consiliere
psihologica, kinetoterapie, cazare si cantina, in sistem internat semestrial pentru toti elevii
care provin din alte localitati.

in data de 05.11.2019 a fost semnat contractul de finantare cu nr. 4853 pentru proiectul
“Reabilitarea si modernizarea clddirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale Pentru
Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra” intre Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administratiei
Publice - in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional
2014-2020, Agentia de Dezvoltare Regionald Nord-Vest - in calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritoriald
Judegul Cluj - in calitate de beneficiar.

5. Valoare estimata

Valoarea estimatd pentru achizitia servicillor de asistentd tehnici din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor din cadrul proiectului ,Reabilitarea si
modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de
Auz ,Kozmutza Fléra”, cod SMIS 121032 este de 62.895,08 lei fira TVA.

6. Elemente de tema

Implementarea proiectului ,Reabilitarea si modernizarea clddirii atelierelor din cadrul Scolii
Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, va duce la cresterea gradului
de participare in invdtdméntul prescolar, primar si gimnazial. Totodatd, urmare a
implementarii proiectului se va realiza reabilitarea structurala si arhitecturala a cladirii
atelierelor, imbunatatirea aspectului exterior si prezervarea valorii ambientale,
imbunatatirea confortului termic, reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea si energia
electrica, precum si reducerea emisiilor de noxe si implicit un mediu mai curat.

Cladirea care face obiectul prezentei documentatii este una dintre clidirile secundare ale
ansamblului Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, situatd in
cartierul Gruia. Clddirea gdzduieste atelierele educationale si este amplasati in imediata
vecindtate a intrdrii, fiind singura cladire din ansamblu care prezintd o fatada pe frontul
strazii.

Pe terenul in suprafata de 18656 mp, pe care se afld clidirea atelierelor, sunt mai multe
edificii folosite de scoala, iar lucrarile vor fi realizate tindndu-se cont de acest aspect. Imobilul
este situate in intravilantul municipiului Cluj Napoca, si se afla in proprietatea Judetului Clu;j.
Prezentarea proiectului pe specialitati:
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ARHITECTURA
» Existent
Clddirea care face obiectul prezentei documentatii este una dintre clidirile secundare ale
ansamblului Scolii Speciale pentru deficien}i de auz nr.2, situatd in cartierul Gruia. Clidirea
gazduieste atelierele educationale si este amplasatd in imediata vecindtate a intrdrii, fiind
singura cladire din ansamblu care prezintd o fatada la strada.
Structura de rezistentd este cu pereti structurali de ziddrie de cdramid3, fundatiile clidirii
sunt continue, rigide, din beton simplu sau ziddrie. Planseele sunt realizate din grinzi de lemn
si sunt tdvdnuite pe un suport de trestie. Sarpanta este din lemn cu ferma transversals, iar
invelitoarea din tigld - partial tigld solz, partial tigla trasa.
Constructia, la rdndul sdu alcatuita din trei tronsoane cu indltimi diferite, un corp alungit cu
un singur nivel (parter) si doua P+1 respectiv P+1+M la cele doud capete, nu este folositi in
acest moment.
Starea tehnica a cladirii s-a analizat in cadrul expertizelor tehnice de structuri portante
respectiv pe baza inspectiilor facute la fata locului. Pe baza observatiilor “in situ” s-au
semnalat urmatoarele degradari:
— Pardoselile sunt In cea mai mare parte necorespunzdtoare, att calitativ cit si ca aspect
si stare de degradare.
- Se impune regandirea circulatiei orizontale in cladire, pentru asigurarea accesului
persoanelor cu handicap locomotor
- Din punct de vedere termic, se impune termoizolarea intregii clidiri, aceasta nefiind
conforma cu standardele actuale din punctul de vedere al pierderilor de energie.
- Seimpune refacerea integrald a finisajelor interioare la pereti si tavane
- Se impune refacerea finisajelor exterioare - tencuieli si zugraveli
- Seimpune reconsiderarea fatadei corpului 2 spre curte - refatadizare.
- Degradarea tampldriilor, necesitd interventii pentru imbunatitirea confortului termic
interior si pentru imbundtatirea aspectului.
~ Se impune refacerea finisajelor exterioare
- Se impune reconsiderarea fatadei corpului 2 spre curte si a corpului 3 spre NE -
refatadizare.
- Degradarea tampldriilor, necesitd interventii pentru imbunatitirea confortului termic
interior si pentru imbunatatirea aspectului.
— Degradarea jgheaburilor si burlanelor, a invelitorii si elementelor de racord din tabl3d
ale invelitorii afecteaza starea constructiei.
- Se impun refacerea instalatiilor sanitare, electrice si de incalzire, pentru crearea
conditiilor normale de utilizare a spatiilor.

Suprafete:

Aria construita: Ac= 655mp

Aria desfasurata: Ad= 806mp

Aria utila existenta: Au=660,3mp
» Propus:

La nivelul invelitorii:
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In momentul de fata, invelitoarea este alcatuita dintr-o combinatie de tigla solzi si tigla trasa.
Se presupune ca o data cu degradarea treptata a tiglei solzi si lipsa materialului pentru
inlocuire, s-a recurs la inlocuirea straturilor inferioare cu tigla trasa si completarea lipsurilor
la straturile superioare. Avind deja o duratd de functionare lunga, se presupune ca tigla

La nivelul planseelor si pardoselilor interioare - se va realiza termoizolarea, hidroizolarea
si straturile suport pentru pardoselile noi. In cazul planseelor peste parter sunt propuse trei
tipuri de interventii.

La nivelul peretilor exteriori se propun interventii de refacere/completare a zidariei,
termoizolarea peretilor, refacerea decoratiunilor.

La nivelul peretilor interiori se propune refacerea/finisarea acestora, realizarea de pereti
noi din gipscarton la spatiile umede, precum si realizarea unor pereti noi pe structura dubla
de perete usor cu rost la mijloc si placarea acestora cu gipscarton.

La nivelul tamplariilor se propune realizarea de tamplarii noi, dupa modelul vechi si cu
performante termice conform cerintelor actuale, cu profile din lemn masiv stratificat si geam
termopan.

La nivelul amenajararilor exterioare - regandirea functionala a spatiilor interioare,
conform cerintelor din tema de proiect.

La nivelul spatiilor interioare se propune regandirea functionala a spatiilor interioare. In
acest sens se propun interventii asupra zidurilor interioare structural si de compartimentare,
conform planselor.

REZISTENTA

Pentru realizarea lucrarilor si pentru a se respecta concomitent cerintele din studiile de
specialitate (Expertiza tehnica Partea I Diagnostica structurald elaborate de expert tehnic
atest ing. BENKE Istvan atasate la prezenta documentatie.

INSTALATII ELECTRICE SI DE CURENTI SLABI

> Existent:
Alimentarea cu energie electricd se realizeazd de la racordul aerian la refeaua public3, cu
patru conductoare TIR 16, clddirea fiind contorizatd cu mai multe contoare, corespunzitor
regimului de utilizare din trecut: locuinte, ateliere, bucitirie si sald de mese, internat, etc.
Puterea instalatd si maximad simultan absorbitd este aproximativ estimata este de:

Pi=40 kW Pa=30kW

Tensiunea de alimentare este de 3x400/230V, 50 Hz
Cladirea poartd este alimentata de la contorul apropiat, amplasat la intrarea in clidirea luati
in studiu, cu o coloand de alimentare realizatd printr-o feavad metalica instalati aerian.
Instalagia electricd existentd are un grad avansat de uzurd si este necorespunzitoare
functiunilor respectiv normativelor in vigoare.

» Propus:
Lucrdrile de instalatii electrice interioare propuse in prezenta documentatie sunt

urmadtoarele:
e retea de distributie a energiei electrice de la punctul de contorizare la tabloul electric
general, iar de la acesta la receptoarele electrice;
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e instalatia de iluminat interior;
¢ iluminat de securitate: pentru continuarea lucrului, pentru evacuare, impotriva panicii;
e instalatie de prize;
¢ instalatie de putere
e instalatiile de curenti slabi se compun din:
o instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;
o instalatie de date si HDMI;
o instalatie de supraveghere video- la nivel de tubulatura si cablare

INSTALATII SANITARE

> Existent
In prezent instalatiile sanitare interioare sunt nefunctionale in mare parte, conductele si
armadturile prezintd un grad avansat de uzurj, fapt pentru care este necesard dezafectarea
acestora si inlocuirea cu o instalatie noua.

» Propus:
Echiparea si dotarea instalatiilor de apd si canalizare se va realiza functie de destinatia

spatiilor, astfel incat sd raspunda nivelului de confort solicitat.

INSTALATII TERMICE

> Situatie existenta:
In prezent instalatia interioard de incilzire prezinti un grad avansat de uzurd, fapt pentru
care este necesard dezafectarea acesteia si inlocuirea cu o instalatie noua.

» Situatie propusa :
Instalatia interioara de incdlzire se va proiecta in sistem bitubular in distributie mixti
montata ingropat sau mascat in ghene, solutie ce asiguri o distributie buni a agentului termic
in corpurile de incilzire. Reteaua de distributie va fi compusi din coloane principale,
distribuitor-colectoare si reteaua de legdturad la radiatoare ce va fi executatd din conducte din
polietilena multistrat cu folie de aluminiu imbinate cu fitinguri prin presare.

INSTALATII UTILIZARE GAZ

> Situatie existenta:
In prezent imobilul este alimentat cu gaze naturale printr-o instalatie de utilizare presiune
joasa. Refeaua de gaz actuala este formata din:
Un post reglare-masurare la limita de proprietate pe str. Guia, pe peretele exterior al cladirii
echipat cu 2 regulatoare de 100Nmc/h si un contor G16 situat in curtea interioari fixat pe
peretele cladirii.
O instalatie interioara din otel amplasata prin podul clidirii si pe peretii interiori, care
deserveste consumatorii de gaz.
In prezent imobilul este incilzit prin intermediul sobelor de teracota racordate la cos de fum.

» Situatie propusa:
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Pentru a asigura energia termica necesara incdlzirii liceului, Tn spatiul destinate centralelor
termice se vor monta:

- un cazan cu functionare pe gaze naturale avand 45 KW cu un consum de gaze naturale
estimat de 5,2Nmc/h amplasat in camera CT1

- un cazan cu functionare pe gaze naturale avand 35 KW cu un consum de gaze naturale
estimat de 3,5Nmc/h amplasat in camera CT2

Pentru asigurarea alimentdrii cu gaze naturale a acestor consumatori sunt necesare
urmadtoarele lucrari:

- Demontarea instalatiei exterioare si interioare de gaze existent;

- Mutarea contorului pe peretele exterior 1anga postul de reglare;

- Realizarea unei instalatii de utilizare din otel pe peretele exterior cu intrare direct in
centrala termicd, pand la consumatorii de gaz, care va cuprinde elementele de
sigurantd (senzori de gaz, electroventil de inchidere, orificii acces aer si evacuare gaze
arse, conform normativelor in vigoare).

ORGANIZAREA DE SANTIER

Delimitare si acces santier:

Organizarea de santier se va desfasura in incintd, pentru delimitare se va folosi imprejmuirea
existentd a imobilului la nord-est iar la sud-vest, nord-vest si sud-est va executa o
imprejmuire. Imprejmuirea temporari pentru delimitarea santierului se va executa in asa fel
incit sd impiedice accesul persoanelor neautorizate pe santier. Totodatd pe teren se vor
realiza doud zone imprejmuite pentru depozitarea materialelor de constructii respectiv a
molozului.

7. Obiectul achizitiei:

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de asistentd tehnici din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor ( inclusiv pana la receptia finalda) in
cadrul proiectului ,Reabilitarea si modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii
Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, cod SMIS 121032.
Implementarea in bune conditii a acestui Contract trebuie sa conduci la urmitoarele:

o Implementarea proiectului pentru atingerea obiectivelor incluse in cererea de
finantare, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si Tncadriandu-se, pe cit
posibil, In bugetele alocate, cu respectarea termenelor partiale si finale.

e Realizarea in bune conditii a investitiei prin asigurarea serviciilor de asistentd tehnici
din partea proiectantului, pe perioada executiei lucrdrilor si pana la receptia finala a
lucrarilor.

e Realizarea obiectivului de investitii in conformitate cu autorizatia de construire si
documentatia tehnicd aprobatd (PT, DTAC, DTOE), cu respectarea prevederilor
standardelor si normativelor in vigoare.

Prestatorul serviciilor de Asistentd tehnicd din partea proiectantului urmeazi ca prin
contractul de servicii incheiat sd asigure Autoritatii Contractante sprijinul tehnic necesar
implementdrii Proiectului pana la finalizarea acestuia.
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8. Prevederi legale in domeniu

Prestarea serviciilor de Asistentd tehnicd din partea proiectantului se va face conform
reglementdrilor legale din domeniu:

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicat, cu
modificdrile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10/1995, privind calitatea In constructii, republicati, cu modificirile si
completdrile ulterioare;

Hotdrdrea de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de
stat al calitdtii In constructii, cu modificdrile si completarile ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotdrarea de Guvern nr. 395/2016, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Hotdrarea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 273/1994,
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea
In constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

Hotardrea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

Ordinul nr. 777/2003, pentru aprobarea reglementirii tehnice ,Indrumitor pentru
atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii” cu modificarile si
completdrile ulterioare;

Buletinul constructiilor 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calititii lucririlor
inclusiv controlul pe faze determinante;

Legea nr. 319/2006, a securitdtii si sandtdtii In muncd, cu modificarile si completirile
ulterioare;

Hotdrarea de Guvern nr. 1425/2006, modificatd cu Hotararea de Guvern nr. 955/2010,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

Hotardrea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legislatia mentionatd mai sus nu este limitativd, prestatorul de servicii avind obligatia
respectdrii tuturor prevederilor legale cu privire la desfasurarea activititii de Asistenta
tehnicd din partea proiectantului pe durata realizarii lucrarii.

Legislatia mentionatd mai sus nu este limitativd, prestatorul de servicii avind obligatia
respectdrii tuturor prevederilor legale cu privire la desfasurarea activitatii de asistenti
tehnica din partea proiectantului pe durata realizarii lucrarii.
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9. Obligatii si raspunderi

9.1. Responsabilititile prestatorului:

Scopul acestei achizitii este asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului, pe

perioada executiei si panad la receptia finala a lucrarilor din cadrul proiectului ,Reabilitarea si

modernizarea cladirii atelierelor din cadrul Scolii Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz
+Kozmutza Fléra”.

Prestatorul se obliga:

e sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu ocazia
misiunilor de control desfisurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in
controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice
nationale aferente acestora, dupa caz.

e sd asigure dotdrile care sunt necesare personalului sau in indeplinirea sarcinilor previzute,
e sd asigure echipamente de birotica, consumabile necesare derularii activititilor de birou,
echipamente (hard si soft) pentru desfasurarea activitatilor de birotica in bune conditii;

e sdasigure cheltuielile aferente comunicarii (fax, e-mail, telefon, etc),

e sd asigure costurile aferente multiplicarii si imprimarii documentelor.

e sd asigure vehiculele necesare desfasurarii activitatii sale. Prestatorul va fi in intregime
rdspunzator pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare pentru personalul siu si
pentru toti ceilalti angajati ai sii.

Termenul /Timpul de mobilizare (de ex. prezenta pe santier) a proiectantului de la solicitarea

scrisd sau verbald din partea beneficiarului este de 48 de ore de la momentul stabilit de

comun acord de cdtre parti, dar nu mai mult de 72 de ore.

Tindnd seama de faptul ca asistenta tehnicd din partea proiectantului se va asigura pe toata

perioada de executie a lucrdrilor aferente proiectului si pina la receptia finali a lucririlor, in

baza prevederilor Legii nr. 10/1995, republicatd, privind calitatea in constructii ofertantii

trebuie sd aibd In vedere indeplinirea urmatoarelor obligatii:

e Prestarea serviciilor de asistenta tehnice din partea proiectantului in vederea
implementarii proiectului

» Furnizarea rapoartelor solicitate catre Beneficiar;

» Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de executia lucririlor si a
solutiilor tehnice adoptate in vederea implementarii proiectului;

* Revizuirea documentatiei tehnico-economice in vederea corectarii unor parti ale acesteia
sau modificari ale unor solutii tehnice propuse initial- daca este cazul;

o Corelarea/actualizarea documentatiei tehnico-economice a proiectului, daci este cazul;

e Participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala si identificarea bornelor de
reper aferente lucrarilor proiectului

e Participarea la toate fazele determinante stabilite
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* Elaborarea de solutii tehnice In termen de maxim 10+15 zile lucritoare de la solicitarea
beneficiarului prin dispozitii de santier vizate de citre verificatori de proiecte
atestati/experti tehnici, pe parcursul deruldrii lucrarilor - daca este cazul.

e Urmdrirea aplicdrii in santier a solutiilor adoptate

¢ Elaborarea de detalii tehnice de executie - daca este cazul

o Intocmirea Notelor de Comanda Suplimentare /Notelor de Renuntare daca este cazul

» Participarea la punerea in functiune a fiecdrei lucrari/parti din lucrare, daca se solicit3
prezenta acestuia de cdtre executant;

e Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de rezolvarea sesizirilor
venite din partea constructorului privind necoreldri/omisiuni regisite la nivelul
documentatiei tehnico-economice;

» Intocmirea proiectului tehnic de conservare precum si estimarea costurilor privind
lucradrile necesare a se executa si cuprinse in proiect.

e Va propune solutii de remediere in cazul dezastrelor sau accidentelor datorate
fenomenelor naturale, actiunilor umane sau activititii tehnologice, etc ;

e Elaborarea oricaror documente necesare continuarii lucririlor de executie vor fi inaintate
beneficiarului in termen maxim 15 zile lucritoare de la data solicitarii;

e Prezenta la intalnirile stabilite de citre reprezentantii Beneficiarului;

» Participarea la receptia la terminarea lucrérilor si elaborarea unui punct de vedere asupra
modului de finalizare a lucrarilor

* Urmareste comportarea lucrdrilor executate pe perioada de garantie, notifica defectele si
elaboreaza solutii tehnice - daca este cazul

» Elaboreazd referatul privind comportarea lucrdrilor executate pe perioada de garantie si
participa la receptia finala

Potrivit prezentului caiet de sarcini, prestatorul va indeplini responsabilitatea de Proiectant si
va fi consemnat ca atare in toate documentele elaborate pe durata de desfisurare a
contractului pand la semnarea procesului verbal de receptie finald a obiectivului de investitii
realizat prin acest proiect in conformitate cu legile, standardele tehnice, normele si regulile de
constructil.

9.2. Realizarea Sistemului de Comunicare si Raportare

Prestatorul serviciului are obligatia asigurdrii prezentei reprezentantilor acestuia in Santier
/sediul Beneficiarului, la solicitarea reprezentantilor Autoritidtii Contractante (diriginti de
santier, reprezentanti ai echipei de implementare al proiectului) ori de cate ori situatia o
impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice altd forma de comunicare
(minutele intalnirilor de progres realizate de cdtre reprezentantii echipei de management si
consultantd sunt considerate forme de comunicare oficiale).

Prestatorul are obligatia de a rdspunde cu promptitudine, ori de cate ori este solicitat de citre
Autoritatea contractuald la Intdlnirile organizate cu una/mai multe sau toate pirtile implicate
in derularea proiectului, dupa cum urmeaza:
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¢ Diriginte de santier;
e Executant lucrari contractat
e Proiectantii/Executantii obiectivelor invecinate amplasamentului, in curs de
executie (daca este cazul);
e Reprezentanti ai Inspectoratul de Stat in Constructii;
e Echipa de management a proiectului;
Prestatorul are obligatia de a participa la toate intilnirile organizate la obiectiv, in cazul in
care prezenta acestuia este solicitat de executant sau beneficiar, la ora si data stabilite
anterior;
Orice modificare rezultatd din motive obiective asupra documentatiei tehnico - economica
(Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Liste de Cantitati, etc.) va fi operatd de citre proiectant
tindnd cont de reglementarile legislatiei in vigoare privind proiectele finantate din fonduri
nerambursabile din cadrul programului POR 2014-2020.
Modificdrile vor fi Tnaintate de cdtre proiectant sub forma de: Dispozitii de santier, Memorii
justificative solicitate de cdtre beneficiarul proiectului.
Avand in vedere faptul ci solutiile tehnice proiectate si aprobate contribuie la realizarea
indicatorilor de proiect, nu este admisd modificarea solutiilor tehnice din proiect fira
aprobarea proiectantului initial, al expertului tehnic care a elaborat expertiza tehnic,
respectiv al Beneficiarului proiectului.
Documentatiile solicitate se vor elabora de cdtre proiectant, respectind prevederile legislatiei
in vigoare pe parcursul deruldrii proiectului, precum si:
e Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele elaborarii si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice;
» Legea nr. 50 din 29 lulie 1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu
completdrile si modificdrile ulterioare;
e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu completirile si modificirile
ulterioare;
* Instructiuni /ordine emise in cadrul POR 2014-2020;
* Prevederile Contractului de finantare nr. 870/18.12.2017.

9.2.1. Documente rezultate specifice, raportarea si receptia rapoartelor

Prestatorul va pregdti rapoarte de activitate, detaliind efectul sarcinilor sale, pentru a fi

transmise Beneficiarului. Atunci cdnd considera necesar, Beneficiarul poate cere Prestatorului

sa Intocmeascd rapoarte speciale in cazul intampindrii unor situatii care necesiti urgentarea
rezolvarii unor probleme de natura tehnica.

Rapoartele vor acoperi toate activititile contractului si vor indica toate rezultatele obtinute de

prestator:

- 1 raport/referat final la receptia la terminarea lucrarilor, care va cuprinde toate
problemele tehnice identificate, precum si masurile de rezolvare propuse de citre
prestator, respectiv gradul de realizare al acestora.

Conform prevederilor legale in vigoare, Prestatorul va emite si un raport, la sfirsitul perioadei

de garantie, in care va prezenta, comportarea in timp a lucrarilor si remedierea problemelor

constatate (dacd este cazul).
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Dupa receptionare, toate drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiilor revin
Achizitorului.

Livrabilele contractului de asistenta tehnica:

* Procese verbale intocmite pentru fazele determinante, alte inregistriri ale calititii unde
este necesara prezenta proiectantului

* Detalii suplimentare la executie, , dupa caz

* Referatul proiectantului cu privire la modul de executie a lucrarilor (cu ocazia participirii
la receptie)

e Registru de note si dispozitii de santier

e Dispozitii de santier si reviziile aferente ale plansgelor/ desenelorprecum si alte documente
intocmite si aprobate, memorii tehnice, note justificative, liste de cantititi, devize pe
obiecte, planse modificatoare, detaliile de execufie semnate si stampilate in original
inclusiv de verificatorii de proiect, aprobarea proiectantului initial, al auditorului energetic
si a expertului tehnic daca este cazul.

» Rapoarte privind activitatea de asistent tehnicd din partea proiectantului pe parcursul
executiei contractului

e Documentatia din partea Prestatorului pentru Cartea Tehnica a Constructiei

Prestatorul va trebui sa intocmeasca si sd depund documentatiile/rapoartele atit in format

electronic cat si pe hartie In limba romana.

Se vor depune 3 exemplare pe hartie din fiecare documentatie/raport.

9.3. Atributii specifice contractului de finantare

- Participa la vizita In teren a expertilor AM. POR si O.1. ADR Nord - Vest;

- Participd la elaborarea rdspunsului la eventualele Solicitdri de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrdrile solicitate la plata (inclusiv modificdri, completari
sau refacerea acestora);

9.4. Atributii si responsabilitati ale autorititii contractante:

— Emiterea ordinului de incepere a serviciilor;
Aprobarea rapoartelor intocmite de catre prestator;
Plata facturilor in termen de? emise de prestator, aferente contractului;

— Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia final3;
In cadrul proiectului ,Reabilitarea si modernizarea clidirii atelierelor din cadrul Scolii
Gimnaziale speciale pentru Deficienti de Auz ,Kozmutza Fléra”, Autoritatea Contractanti a
desemnat o echipa de implementare, care va comunica cu prestatorul in vederea
implementarii cu succes a proiectului.
Autoritatea contractantd are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului documentatia
tehnicd necesard realizarii obiectivului de investitie si orice informatii pe care acesta le
considera necesare indeplinirii contractului.

10. Receptia la terminarea lucrarilor
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Receptia serviciilor de asistenta tehnica se va face pe baza documentatiei intocmite de citre
Prestator. Dupa predarea documentatiilor (inclusiv completirile solicitate), acestea vor fi
supuse receptiei in termen de 5 zile. Documentatia se considera receptionatd dupd analizarea,
verificarea si aprobarea acesteia.

11. Modalitati de plata

Autoritatea Contractanta nu acorda avans Prestatorului.
Plata serviciilor se va face defalcat si etapizat astfel:

- 80 % din valoarea contractului de prestdri servicii se va achita pe parcursul derularii
contractului de executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de
lucrari confirmate.

Vatx 80% x C% = valoare de platd

unde:

Vat = valoare totald asistenta tehnica

C% = procent lucrdri de executie acceptat la platd de citre Autoritatea Contractanti

-15% la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor

- 5 % la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie finald

Fiecare facturd emisa va fi insotitd de devizul financiar elaborat in conformitate cu
oferta financiara.

12. Graficul de prestare:

Durata prezentului contract este de la data semndrii pand la data expirdrii termenului de
garantie al lucririlor pentru care s-a prestat serviciul de asistenta tehnica din partea
proiectantului, respectiv padnd la data intocmirii procesului verbal de receptie finald a
lucrdrilor. Durata contractului de servicii este de 22 luni.

Prelungirea termenelor de executie al lucrarilor de constructii, prin act aditional, va conduce
la prelungirea contractului de servicii cu aceeasi perioada de timp, fard modificarea pretului
contractului. Astfel, serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului se va presta pe
toata perioada de executie si garantie tehnici a lucrarilor.

Daca prin act aditional la contractul de finantare se prelungeste perioada de implementare a
proiectului, se va prelungi corespunzdtor si durata de prestare a serviciilor, firid modificarea
pretului contractului de servicii.

Nota: Proiectantul va participa la receptia la terminarea lucririlor si la receptia finala a
lucrdrilor, fard a solicita costuri suplimentare, avand in vedere Hotdrdrea 343/2017 pentru
modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, Cap. II, art. 11, alin (5) si Cap. III, art. 25, alin (2)
unde se stipuleazd ca "Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod
obligatoriu, in calitate de invitati, la receptia la terminarea lucrarilor .. " si respectiv
"Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, in calitate de
invitati, la receptia finala".
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13. Prezentarea propunerii tehnice:

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incit sa furnizeze toate informatiile cu privire
la modul in care se va realiza serviciul de asistent{d tehnicd din partea proiectantului in
conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicat, cu
completdrile si modificirile ulterioare si ale Legii 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, asigurarea
asistentei tehnice din partea proiectantului se va realiza de citre colective tehnice de
specialitate, compuse din specialisti atestati pentru drumuri si poduri, instalatii, etc.

14. Prezentarea propunerii financiare:

Ofertantul va elabora si prezenta Propunerea financiard, astfel incit si furnizeze toate
informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele previzute in documentatia
de atribuire / caiet de sarcini. Propunerea financiard se va exprima in lei firi TVA, conform
Formularului de ofertd si va avea o valabilitate de 30 de zile de la data depunerii.

Autoritatea Contractanta a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie
sd si le Insuseascd la depunerea ofertei. Clauzele obligatorii sunt imperative. Eventualele
propuneri cu privire la clauzele contractului si eventuale propuneri cu privire la clauzele
specifice ale contractului, se vor formula In scris sub forma de clarificiri, inainte de depunerea
ofertei sau se vor prezenta in cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente, pe care
Autoritatea Contractanta isi va rezerva dreptul de a le accepta sau nu.

Procurarea tuturor datelor si informatiilor necesare elaboririi documentatiilor intri in
sarcina Prestatorului, toate costurile legate de obtinerea acestora fiind incluse in oferti.

Se recomandad operatorilor economici interesati vizitarea amplasamentului pentru a evalua
pe proprie raspundere, cheltuiala si risc, date necesare pentru elaborarea ofertei.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificiri cu
privire la oferta depusa, astfel incat adjudecarea ofertei castigiatoare sa se face pe baza tuturor
justificdrilor prezentate de ofertant.

Criteriului de atribuire pentru adjudecarea contractului va fi pretul cel mai scizut.

MANAGER PROIECT: () §,
Judith TOTHFALUSI )\

RESPONSABIL TEHNIC:
Cosmin ROGOZAN ;-’
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