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1. Denumirea contractului:

Servicii de Asistentd tehnici din partea proiectantului pentru obiectivul ,/mbundtdtirea
infrastructurii rutiere de importantd regionald - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul
Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea D] 109 (intersectie DN1C - limita judet Sdlaj) de la
Km 0+000 la Km 31+976", LOT 1. D] 109 - RASCRUCI-BORSA-VULTURENI - km 0+000 - km

20+786.

2. Autoritatea Contractanta:

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj
Sediu: Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel. +4037264.00.00; Fax +4037264.00.70;
E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro
Facebook: https://www.facebook.com/cjcluj

3. Definitii:

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitati sunt :

Prestator - persoana juridica participantd la procedura de achizitie publica
organizata de Autoritatea Contractantd a carei oferta a fost desemnata castigatoare
si care va presta serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
lucrarile de investitie in conformitate cu prevederile contractului de servicii, ale
caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.

Autoritate Contractanta - persoana juridica ce finanteaza si realizeaza investitii
sau interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea
Administrativ-Teritoriala Judetul Cluj.

Antreprenor (Constructor) - persoana juridicd ce a incheiat contractul de
executie de lucrari, ca urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire.

Diriginte de santier - persoana fizicd de care dispune prestatorul si care
indeplineste conditiile de studii si experienta profesionald, responsabild pentru
verificarea calitdtii materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea
executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii, fiind rdspunzatoare atat
fata de angajator, cat si fata de organele abilitate ale statului pentru executia
conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Lucrdri - toate lucrdrile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.
Proiect Tehnic - Documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa
lucrarile de constructii autorizate.

Servicii - toate activitdtile desfasurate pentru supravegherea executiei lucrarilor
din cadrul Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea
Contractanta si Prestator.
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e Proiectant - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe
baza cdreia se finanteaza si executa lucrdrile de constructii.

e Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

e Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului
ca cerintele specifice au fost satisfacute.

4. Informatii generale:

Judetul Cluj este beneficiarul Proiectului ,/mbundtdtirea infrastructurii rutiere de importantd
regionald - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si
reabilitarea D] 109 (intersectie DN1C - limita judet Salaj) de la Km 0+000 la Km 31+976",
finantat in cadrul Apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2 al Programului Operational
Regional 2014 - 2020, finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Obiectivul specific - Imbunititirea parametrilor tehnici relevanti (cresterea portantei, vitezei,
sigurantei rutiere) aferenti drumului cuprins in Drumului Bistritei - D] 109 intersectie DN1C -
limita jud. Cluj) de la km. 0+000 la km. 31+976.

Proiectul urmadreste:
o facilitarea accesului in zond si a transportului de persoane si marfuri in
conditii normale de confort si de securitate;
¢ reducerea consumului de carburant si implicit reducerea factorilor poluanti;
¢ imbunatatirea conditiilor de trafic local, respectiv asigurarea desfasurarii in
conditii normale a activitatilor socio-economice din zona;

5. Valoare estimata:

Valoarea estimata pentru achizitia serviciilor de Asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul ,fmbundtdtirea infrastructurii rutiere de importantd regionald - Traseu
Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea gsi reabilitarea D] 109
(intersectie DN1C - limita judet Sdlaj) de la Km 0+000 la Km 31+976", LOT 1. D] 109 -
RASCRUCI-BORSA-VULTURENI - km 0+000 - km 20+786 este de 135.000 lei fira TVA

6. Obiectul achizitiei:

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de Asistentd tehnica din partea
proiectantului pe timpul executiei si pana la receptia finald a lucrarilor pentru obiectivul
JImbundtdtirea infrastructurii rutiere de importantd regionald - Traseu Regional Transilvania
Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea D] 109 (intersectie DN1C - limita judet
Salaj) de la Km 0+000 la Km 31+976", aferent lotului 1. D] 109 Rdscruci - Borsa - Vultureni, de
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la km 0+000 - km 20+786, in conformitate cu prevederile contractului de servicii, caietului de
sarcini, contractului de finantare si reglementarilor legale in domeniu.

Implementarea in bune conditii a acestui Contract trebuie sa conduca la urmatoarele:

Implementarea proiectului pentru atingerea obiectivelor incluse in cererea de
finantare, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si incadrandu-se, pe cat
posibil, in bugetele alocate, cu respectarea termenelor partiale si finale.

Realizarea in bune conditii a investitiei prin asigurarea serviciilor de asistenta tehnica
din partea proiectantului, pe perioada executiei lucrdrilor si pana la receptia finald a
lucrarilor.

Realizarea obiectivului de investitii in conformitate cu autorizatia de construire si
documentatia tehnica aprobata (PT, DTAC, DTOE), cu respectarea prevederilor
standardelor si normativelor in vigoare.

Prestatorul serviciilor de Asistentd tehnica din partea proiectantului urmeaza ca prin
contractul de servicii incheiat sa asigure Autoritdtii Contractante sprijinul tehnic necesar
implementarii Proiectului pana la finalizarea acestuia.

7. Date minime privind investitia

in conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic, lucrarile de investitie la obiectivul

mai sus mentionat cuprind in principal (fara a se limita la acestea):

Lucrari de drum - concretizate in reabilitarea si modernizarea structurii rutiere
existente, asigurarea scurgerii apelor, montarea de podete tubulare, amenajarea
intersectiilor cu drumurile laterale, asigurarea acceselor la proprietdti, amenajarea de
parcdri si statii de autobus, montare parapeti si realizare semnalizare verticala si
orizontald.

Lucrari de poduri - care trateaza modul de interventie asupra structurii fiecarui pod,
modul de racordare cu terasamentele si modul de amenajare al albiilor in zona podului.
Lucrari de consolidare - care trateaza lucrdrile necesare pentru remedierea si
consolidarea zonelor cu alunecdri in vederea asigurarii stabilitatii platformei, precum
si lucrari de drenare a apelor din taluzuri si versanti;

Lucrari hidraulice si hidrotehnice - care trateazd lucrarile necesare pentru
protejarea si recalibrarea albiei;

Prin reabilitarea si modernizarea drumului judetean D] 109 - pe o lungime de 20,786 km - se
vor respecta conditiile tehnice pentru un drum de clasa tehnica IV cu doua benzi de circulatie.
Vor fi indeplinite, in principal - fard a se limita la acestea - urmatoarele cerinte:

- imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului;

- modernizarea structurii rutiere;

- cresterea capacitatii portante a drumului;

- asigurarea stabilitatii corpului drumului;

- lucrari specifice aferente drumurilor laterale;

- asigurarea colectarii si evacudrii apelor si asigurarea continuitatii scurgerii apelor;
- realizarea de lucrdri de consoliddri in zonele afectate de alunecari;
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- amenajarea podetelor;

- inlocuirea podului (km 20+733)

- amenajare statii de autobuz;

- amenajare parcari;

- lucrari specifice pentru organizarea de santier;

- executarea lucrdrilor de siguranta rutierd;

- amenajarea de treceri de pietoni;

- executarea lucrdrilor pentru amenajarea si protectia mediului.

CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

LOT 1: DJ 109 RASCRUCI-BORSA-VULTURENI km. 0+000 - km. 20+786

1. DRUM
Indicatori drum U.M.| Cantitate
Lungime drum km 20,786
Parte carosabila m 6,00
Banda de incadrare consolitatad m 0,25
Acostamente m | 0,50-1,00

Lungimea totald a traseului este de 20.786 km. In functie de configuratia existent, traseul
drumului judetean intre km. 0+000 - km. 20+786 a fost sistematizat prin proiectarea
elementelor geometrice, astfel incat aceste tronsoane sa indeplinesca conditiile impuse de
circulatia rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in vigoare.

S-a pastrat traseul existent al drumului, corectandu-se curbele care au impus acest lucru si
unde limita proprietatilor invecinate a permis acest lucru. Pantele profilului transversal s-au
proiectat in conformitate cu STAS 863-85 pantele transversale la imbracaminti, in aliniament
vor fi de 2,5% pentru carosabil, iar pentru acostament 4%. Partea carosabila are latimea de
6,00 m, cu benzi de incadrare consolidate din acelasi sistem rutier de 2x25 cm. Acostamentele
vor avea latime variabila in functie de incadrarea intre proprietdtile existente intre 0.50 si
1.00 m.

Sistemul rutier

Sistemul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

e Pe zona cu structurd rigidd, imbrdcdminte din beton de ciment: km. 2+320 - km.

3+000; km. 3+980 - km. 4+400; km. 7+430 - km. 7+900 si km, 10+220 - km. 11+400.
Strat de uzura (beton asfaltic) 4 cm
Strat de legdtura (beton asfaltic deschis) min. 6 cm
(grosime variabila cu preluarea suprafetei existente)
Sistem rutier existent cu imbracaminte asfaltica (se repara)

e Structurd supld, imbrdcaminte asfaltica: km. 0+000 - km. 2+320; km. 3+000 km.
3+980; km. 4+400 - km. 7+430; km. 7+900 - km. 10+220; si km. 11+400 - km.
20+786.

Strat de uzura (beton asfaltic) 4 cm
Strat de legatura (beton asfaltic deschis) min 6 cm
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(grosime variabila cu preluarea suprafetei existente)

Geocompozit antifisura

Mortar asfaltic antifisura 2.5 cm

Sistem rutier existent din imbracaminte de beton de ciment se repara si

se colmateaza rosturile
Sistemul rutier in casetele de largire a partii carosabile si zonele cu cedari ale complexului
rutier existent (zonele cu imbracaminte asfaltica):

Strat de uzura (beton asfaltic) 4 cm

Strat de legatura (beton asfaltic deschis) 6 cm

Piatra spartd amestec optimal 20 cm

Balast 35 cm

Total 65 cm
Sistemul rutier in casetele de largire a partii carosabile si zonele cu cedari ale complexului
rutier existent (zonele cu imbracaminte din beton rutier):

Strat de uzura (beton asfaltic) 4 cm

Strat de legatura (beton asfaltic deschis) 6 cm

Balast stabilizat 6 % ciment 20 cm

Balast 35cm

Total 65 cm
Sistemul rutier acostamente:

Piatrd spartd amestec optimal 10-20cm

Scurgerea apelor
Pentru rezolvarea scurgerii apelor se vor decolmata santurile existente iar unde lipsesc se vor

sapa santuri noi. S-a mai prevazut pereerea santurilor pe zonele cu declivitate mai mare de
5% si mai mica de 0.25% si pe zonele in care a fost necesar realizarea drenurilor de fund de
sant. S-a mai prevazut realizarea unei rigole carosabile pe partea dreapta de la km 10+020
panad la km. 10+090 cu lungimea L=70 m. Pentru continuizarea santurilor s-a mai prevazut
amenajarea a 1109 accese. Apa colectata se va descarca in podetele existente si proiectate.
Lucrari de consolidari si sprijiniri
Se vor realiza consolidari cu ziduri de sprijin, pamant armat, drenuri de fund de sant cu
addncime variabild drenuri transversale, drenuri de taluz.
Intersectii cu drumuri lateral
Se vor amenaja intersectiile cu drumurile laterale pe latime de 4.0m, 5.50 m, 6.0 m in functie
de carosabilul existent si pe o lungime de 20 m prin realizarea aceluiasi sistem rutier ca pe
drumul principal.
Siguranta circulatiei
Pentru sporirea sigurantei circulatiei se vor monta parapeti de sigurantd. Se va reface
bornarea sectorului de drum supus modernizdrii prin reamplasarea bornelor kilometrice si
hectometrice la pozitia noua. Se va realiza semnalizare rutiera verticala.
Se vor realiza marcaje orizontale:

- axiale pentru delimitarea sensurilor de circulatie;

- laterale pentru delimitarea partii carosabile;

- transversale pentru marcarea trecerilor de pietoni;
Parcdri si statii de autobus
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Se vor realiza 17 parcari de la km. 10+024 la km. 10+090 pe partea dreaptd in localitatea
Borsa. S-a mai prevazut realizarea a 20 de statii de autobuz.

analizatie de cabluri subterane
Pentru evitarea degradarii ulterioare a lucrarilor proiectate prin prezenta documentatie, se
vor introduce in corpul drumului 3 tuburi de polietilend cu diametrul de 110 mm.

2.POD NOU
Denumire Pod la km 20+733
Lungime pod (m) 12.78
Latime pod (m) 10.80
Lumina (m) 7.20
Suprafata suprastructura (mp) 86.40
Lucrari:

- semnalizarea variantei de ocolire

- demolarea podului existent

- executia sapdturilor la fundatii

- executia fundatiilor

- executia elevatiilor, inclusiv a cuzinetilor si zidurilor intoarse
- montarea grinzilor precomprimate

- executia placii de suprabetonare

- executia placilor de racordare si grinzilor de rezemare
- montarea bordurilor

- executia hidroizolatiei si caii pe pod

- executia trotuarelor

- montarea parapetilor de protectie si pietonali

- executia traverselor ingropate si a pereului in albie

- decolmatarea albiei si curatarea acesteia.

8. Prevederi legale in domeniu:

Prestarea serviciilor de Asistentd tehnica din partea proiectantului se va face conform
reglementdrilor legale din domeniu:

o Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare;

o Hotdréarea de Guvern nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul de stat al calitdtii in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile
ulterioare;
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o Hotararea de Guvern nr. 395/2016, Norme metodologice de aplicare a Legii nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Hotdrarea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotdrarii de Guvern nr.
273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

o Hotardrea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Hotdrdrea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
a constructiilor, cu modificdrile si completarile ulterioare;

o Ordinul nr. 777/2003, pentru aprobarea reglementirii tehnice ,indrumitor
pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in
constructii” cu modificarile si completarile ulterioare;

o Buletinul constructiilor 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
lucrdrilor inclusiv controlul pe faze determinante;
completarile ulterioare;

o Hotdrarea de Guvern nr. 1425/2006, modificatd cu Hotdrarea de Guvern nr.
955/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006

o Hotardrea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Legislatia mentionata mai sus nu este limitativa, prestatorul de servicii avand obligatia
respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la desfisurarea activitatii de Asistenta
tehnica din partea proiectantului pe durata realizarii lucrarii.

9. Obligatii si raspunderi:

9.1. Responsabilitatile prestatorului

Scopul acestei achizitii este asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului, pe
perioada executiei si pand la receptia finala a lucrdrilor din cadrul proiectului ,/mbundtdtirea
infrastructurii rutiere de importanta regionald - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul
Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea D] 109 (intersectie DN1C - limita judet Sdlaj) de la
Km 0+000 la Km 31+976", aferent lotului 1. DJ 109 Rascruci - Borsa - Vultureni, de la km
0+000 - km 20+786.

Prestatorul se obliga:

e sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu
ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente
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in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor
publice nationale aferente acestora, dupa caz.

e sa asigure dotdrile care sunt necesare personalului sdu in indeplinirea sarcinilor
prevazute,

e sa asigure echipamente de birotica, consumabile necesare deruldrii activitatilor de
birou, echipamente (hard si soft) pentru desfasurarea activitatilor de birotica in bune
conditii;

e sdasigure cheltuielile aferente comunicarii (fax, e-mail, telefon, etc),

e sd asigure costurile aferente multiplicarii si imprimdrii documentelor.

e sd asigure vehiculele necesare desfasurarii activitatii sale. Prestatorul va fi in intregime
raspunzator pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare pentru personalul
sdu si pentru toti ceilalti angajati ai sai.

Termenul /Timpul de mobilizare (de ex. prezenta pe santier) a proiectantului de la solicitarea
scrisd sau verbala din partea beneficiarului este de 24 de ore de la momentul stabilit de
comun acord de cdtre parti, dar nu mai mult de 48 de ore.

Tindnd seama de faptul ca asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe toata
perioada de executie a lucrarilor aferente proiectului si pana la receptia finala a lucrarilor, in
baza prevederilor Legii nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii ofertantii
trebuie s aiba in vedere indeplinirea urmatoarelor obligatii:

e Prestarea serviciilor de asistentd tehnice din partea proiectantului in vederea
implementarii proiectului

e Furnizarea rapoartelor solicitate catre Beneficiar;

e Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de executia lucrarilor si a
solutiilor tehnice adoptate in vederea implementarii proiectului;

e Predarea documentatiilor tehnico-economice solicitate de Beneficiar in vederea
finalizarii proiectului si in termenele stabilite;

* Revizuirea documentatiei tehnico-economice in vederea corectdrii unor parti ale
acesteia sau modificari ale unor solutii tehnice propuse initial- daca este cazul;

e Corelarea/actualizarea documentatiei tehnico-economice a proiectului;

e Participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala si identificarea bornelor
de reper aferente lucrarilor proiectului

e Participarea la toate fazele determinante stabilite

» Elaborarea de solutii tehnice in termen de maxim 5 zile de la solicitarea beneficiarului
prin dispozitii de santier vizate de catre verificatori de proiecte atestati/experti
tehnici, pe parcursul deruldrii lucrdrilor - daca este cazul

e Urmarirea aplicarii in santier a solutiilor adoptate

o Elaborarea de detalii tehnice de executie - daca este cazul

o Intocmirea Notelor de Comanda Suplimentare /Notelor de Renuntare daca este cazul

e Participarea la punerea in functiune a fiecarei lucrari/parti din lucrare
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¢ Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de rezolvarea sesizarilor
venite din partea constructorului privind necorelari/omisiuni regasite la nivelul
documentatiei tehnico-economice;

e Asigurarea tuturor mdsurilor necesare in cazul suspendarii temporare a lucrarilor.
intocmirea proiectului tehnic de conservare precum si estimarea costurilor privind
lucrarile necesare a se executa si cuprinse in proiect.

e Va propune solutii de remediere in cazul dezastrelor sau accidentelor datorate
fenomenelor naturale, actiunilor umane sau activitatii tehnologice, etc ;

» Elaborarea oricaror documente necesare continudrii lucrdrilor de executie vor fi
fnaintate beneficiarului in termen maxim 5 zile de la data solicitarii;

» Prezenta la intalnirile stabilite de catre reprezentantii Beneficiarului;

e Asigurarea/actualizarea expertizelor tehnice pentru cazurile in care situatia o impune

o Actualizarea documentatiilor suport necesare obtinerii avizelor/acordurilor/
aprobdrilor de la autoritdti/furnizori utilitdti in cazul expirdrii perioadei de
valabilitate ale celor obtinute initial.

e Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si elaborarea unui punct de vedere
asupra modului de finalizare a lucrarilor

¢ Urmdreste comportarea lucrdrilor executate pe perioada de garantie, notifica
defectele si elaboreaza solutii tehnice - daca este cazul

¢ Elaboreaza referatul privind comportarea lucrarilor executate pe perioada de garantie
si participa la receptia finala

e Realizare documentatie ,AS-Built” compusd din minim urmdtoarele piese - memoriul
descriptiv privind eventualele modificari survenite pe parcurs cu descrierea situatiei
initiale, a modificdrilor realizate si a justificarii acestora, piese desenate cu includerea
modificarilor realizate (prin dispozitii de santier, s.a.), ridicare topografica detaliatd a
situatiei din teren, punctul de vedere al expertului privind realizarea lucrarilor si/sau
expertiza tehnica privind modul de realizare al lucrarilor, dupa caz;

e Orice alte atributii specifice calitatii de Proiectant conform legislatiei in vigoare.
Potrivit prezentului caiet de sarcini, prestatorul va indeplini responsabilitatea de Proiectant
si va fi consemnat ca atare in toate documentele elaborate pe durata de desfisurare a
contractului pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a obiectivului de investitii
realizat prin acest proiect in conformitate cu legile, standardele tehnice, normele si regulile
de constructii.

Serviciile identificate si strict necesare solutionarii problemelor aparute in
contractul de lucrari pentru Lotul 1 sunt:

e Urmadrirea aplicarii pe santier a solufiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

e Actualizarea In cadrul proiectului a standardelor si normativelor, in vederea aplicarii
variantei in vigoare a acestora;

e Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate in scris de catre
Antreprenor, Supervizor sau Beneficiar etc. la solutiile tehnice proiectate;
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Stabilirea modului de tratare a neconformitdtilor aparute in executie precum si a
defectelor apdrute in perioada de garantie a lucrarilor, urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate;

Refacerea Programului de Control in faze Determinante, daca este cazul;

Participarea la toate fazele stabilite prin programul de control;

Elaborarea in cel mai scurt timp posibil (de circa 10 zile, in funtie de specific) a
solutiilor tehnice necesare prin emiterea de dispozitii de santier, pe parcursul
derularii executiei lucrarilor;

Avizarea/modificarea detaliillor de execufie realizate de antreprenori (daca este
cazul);

Avizarea, verificarea, justificarea lucrdrilor suplimentare care pot interveni pe
parcursul executiei lucrarilor;

Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei ;

Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la
punerea in functiune a fiecdrei lucrdri cuprinse in proiect si elaborarea punctului de
vedere al proiectantului asupra modului de realizare a lucrarilor;

Transmiterea de rdaspunsuri in cel mai scurt timp posibile [2 zile lucratoare, dupa caz]
tuturor solicitdrilor Beneficiarului / Supervizorului / Antreprenorului cu privire la
orice clarificdri sau detalii considerate necesare;

Prezenta sdptamanala in Santier in vederea vizitdrii / vizionarii lucrarilor;

Prezenta la sedintele organizate de Beneficiar (cel putin lunare);

Obtinerea acordului Proiectantului initial pentru fiecare dintre modificarile /
schimbarile de solutii / etc. ce necesita acest acord;

Orice altd asistentd de specialitate solicitatd de beneficiar in legdtura cu contractul de
servicii;

Furnizarea Detaliilor de Executie si tuturor documentatiilor conexe necesare pentru
finalizarea lucrarilor de executie, daca este cazul

9.2. Realizarea Sistemului de Comunicare si Raportare

Prestatorul serviciului are obligatia asigurarii prezentei reprezentantilor acestuia in Santier
/sediul Beneficiarului, la solicitarea reprezentantilor Autoritatii Contractante (diriginti de
santier, reprezentanti ai echipei de implementare al proiectului) ori de cate ori situatia o
impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisd sau sub orice alta forma de comunicare
(minutele intalnirilor de progres realizate de citre reprezentantii echipei de management si
consultanta sunt considerate forme de comunicare oficiale).

Prestatorul are obligatia de a radspunde cu promptitudine, ori de cate ori este solicitat de citre
Autoritatea contractuald la Intélnirile organizate cu una/mai multe sau toate partile implicate
in derularea proiectului, dupa cum urmeaza:

e Diriginte de santier;
e Executant lucrari contractat
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e Proiectantii/Executantii obiectivelor invecinate amplasamentului, in curs de
executie (daca este cazul);
e Reprezentanti ai Inspectoratul de Stat in Constructii;
e Echipa de management a proiectului;
Prestatorul are obligatia de a participa la toate intalnirile organizate la obiectiv, la ora si data
stabilite anterior;

Orice modificare rezultatd din motive obiective asupra documentatiei tehnica - economice
(Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Liste de Cantitati, etc.) va fi operatd de catre proiectant
tinand cont de reglementdrile legislatiei in vigoare privind proiectele finantate din fonduri
nerambursabile din cadrul programului P.O.R. 2014-2020.

Modificdrile vor fi inaintate de cdtre proiectant sub forma de: Dispozitii de santier, Memorii
justificative si orice alte documentatii tehnico-economice solicitate de catre beneficiarul
proiectului.

Avand in vedere faptul ca solutiile tehnice proiectate si aprobate contribuie la realizarea
indicatorilor de proiect, nu este admisa modificarea solutiilor tehnice din proiect fara
aprobarea proiectantului initial, al expertului tehnic care a elaborat expertiza tehnica,
respectiv al Beneficiarului proiectului.

Documentatiile solicitate se vor elabora de cdtre proiectant, respectdnd prevederile legislatiei
in vigoare pe parcursul deruldrii proiectului, precum si:

e Hotararea nr. 907/2016 privind etapele elaborarii si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice;

e Legea nr. 50 din 29 lulie 1991 privind autorizarea lucrdrilor de constructii,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu completdrile si
modificarile ulterioare;

¢ Instructiuni /ordine emise in cadrul P.O.R. 2014-2020 ;

¢ Prevederile Contractului de finantare nr. 870/18.12.2017.

9.2.1. Documente rezultate specifice, raportarea si receptia rapoartelor

Prestatorul va pregati rapoarte de activitate, detaliind efectul sarcinilor sale, pentru a fi
transmise Beneficiarului. Atunci cand considera necesar, Beneficiarul poate cere
Prestatorului sa intocmeasca rapoarte speciale in cazul Intdmpindrii unor situatii care
necesita urgentarea rezolvarii unor probleme de natura tehnica.
Rapoartele vor acoperi toate activitatile contractului si vor indica toate rezultatele obtinute
de prestator:
- Rapoarte aferente situatiilor de lucrari predate de executantul lucrarilor;
- 1 raport/referat final la receptia la terminarea lucrarilor, care va cuprinde toate
problemele tehnice identificate, precum si masurile de rezolvare propuse de catre
prestator, respectiv gradul de realizare al acestora.
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Conform prevederilor legale in vigoare, Prestatorul va emite si un raport, la sfarsitul
perioadei de garantie, in care va prezenta, comportarea in timp a lucrarilor si remedierea
problemelor constatate (daca este cazul).

Dupa receptionare, toate drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiilor revin
Achizitorului.

Livrabilele contractului de asistenta tehnica

e Procese verbale intocmite pentru fazele determinante, alte inregistrari ale calitatii
unde este necesara prezenta proiectantului

e Detalii suplimentare la executie, Documentatia de executie, dupa caz

e Referatul proiectantului cu privire la modul de executie a lucrdrilor (cu ocazia
participdrii la receptie)

» Registru de note si dispozitii de santier

e Dispozitii de santier si reviziile aferente ale planselor/ desenelor/ As-built, precum si
alte documente intocmite si aprobate, memorii tehnice, note justificative, liste de
cantitdti, devize pe obiecte, planse modificatoare, detaliile de executie semnate si
stampilate in original inclusiv de verificatorii de proiect, aprobarea proiectantului
initial, al auditorului energetic si a expertului tehnic daca este cazul.

e Rapoarte privind activitatea de asistentd tehnica din partea proiectantului pe
parcursul executiei contractului

¢ Documentatia din partea Prestatorului pentru Cartea Tehnicd a Constructiei

Prestatorul va trebui sa intocmeasca si sa depuna documentatiile/rapoartele atat in format

electronic cat si pe hartie in limba romana.
Se vor depune 3 exemplare pe hartie + 1 CD din fiecare documentatie /raport.

9.3. Atributii specifice contractului de finantare

- Studierea si cunoasterea contractului de finantare, a Instructiunilor/procedurilor/
solicitarilor AM/OI POR pentru elaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite
prin Contractul de Finantare a Certificatelor de Platd, respectiv a Cererilor de
Rambursare;

- Participa la vizita in teren a expertilor A.M. POR si O.1. ADR Nord - Vest;

- Participad la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitari de Informatii Suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv modificadri, completari
sau refacerea acestora);

9.4. Atributii si responsabilitati ale autoritatii contractante:

Emiterea ordinului de incepere a serviciilor;

Aprobarea rapoartelor intocmite de catre prestator;

Plata facturilor emise de prestator, aferente contractului;

Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala;

In cadrul proiectului ,/mbundtdtirea infrastructurii rutiere de importantd regionald - Traseu
Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea si reabilitarea D] 109
(intersectie DN1C - limita judet Sdlaj) de la Km 0+000 la Km 31+976", Autoritatea Contractanta
a desemnat o echipa de implementare, care va comunica cu prestatorul in vederea
implementarii cu succes a proiectului.

Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului documentatia
tehnicd necesara realizdrii obiectivului de investitie si orice informatii pe care acesta le
considera necesare indeplinirii contractului.
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10. Receptia serviciilor de asistenta tehnica

Receptia serviciilor de asistenta tehnica se va face pe baza documentatiei intocmite de
cdtre Prestator. Dupa predarea documentatiilor (inclusiv completarile solicitate), acestea vor
fi supuse receptiei in termen de 5 zile. Documentatia se considera receptionatd dupa
analizarea, verificarea si aprobarea acesteia.

11. Modalitatea de plata:

Autoritatea Contractantd nu acordd avans Prestatorului.
Plata serviciilor se va face defalcat si etapizat astfel:

- 80 % din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii
contractului de executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de
lucrari confirmate.

Vatx80% x C% = valoare de plata

unde:

Vat = valoare totala asistenta tehnica

C% = procent lucrari de executie acceptat la platd de citre Autoritatea Contractanta

-10% la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor si predarea documentatiei ,AS Build”;

- 10 % la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de receptie finala

Fiecare facturd emisd va fi insotita de devizul financiar elaborat in conformitate cu
oferta financiara.

12. Graficul de prestare:

Durata prezentului contract este de la data semnarii pand la data expirdrii termenului de
garantie al lucrarilor pentru care s-a prestat serviciul de asistentd tehnica din partea
proiectantului, respectiv pand la data intocmirii procesului verbal de receptie finalid a
lucrarilor.Durata contractului de executie lucrari este de 24 luni, incepand cu 18 martie 2019.

Prelungirea termenelor de executie al lucrarilor de constructii, prin act aditional, va conduce
la prelungirea contractului de servicii cu aceeasi perioada de timp, fira modificarea pretului
contractului. Astfel, serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului se va presta pe
toata perioada de executie si garantie tehnica a lucrarilor.

Daca prin act aditional la contractul de finantare se prelungeste perioada de implementare a
proiectului, se va prelungi corespunzator si durata de prestare a serviciilor, fird modificarea
pretului contractului de servicii.

Nota: Proiectantul va participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala a
lucrarilor, fara a solicita costuri suplimentare, avand in vedere Hotararea 343/2017 pentru
modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, Cap. II, art. 11, alin (5) si Cap. IIl, art. 25, alin (2)
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unde se stipuleaza ca "Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod
obligatoriu, in calitate de invitati, la receptia la terminarea lucrdrilor .. " si respectiv
"Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, in calitate de
invitati, la receptia finala".

13. Prezentarea propunerii tehnice:

Ofertantul va elabora propunerea tehnicd astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu
privire la modul in care se va realiza serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului
in conformitate cu prezentul caiet de sarcini.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
completdrile si modificdrile ulterioare si ale Legii 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, asigurarea
asistentei tehnice din partea proiectantului se va realiza de catre colective tehnice de
specialitate, compuse din specialisti atestati pentru drumuri si poduri, instalatii, etc.

14. Prezentarea propunerii financiare:

Ofertantul va elabora si prezenta Propunerea financiara, astfel incat sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele prevazute in documentatia
de atribuire / caiet de sarcini. Propunerea financiara se va exprima in lei fara TVA, conform
Formularului de ofertd si va avea o valabilitate de 30 de zile de la data depunerii. Pretul va fi
ferm, in lei fara TVA si nu se va putea modifica pe toatd perioada de derulare a contractului de
servicii.

Autoritatea Contractantd a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul
trebuie sa si le insuseasca la depunerea ofertei. Clauzele obligatorii sunt imperative.
Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului si eventuale propuneri cu privire la
clauzele specifice ale contractului, se vor formula in scris sub forma de clarificari, inainte de
depunerea ofertei sau se vor prezenta in cadrul ofertei sub forma de propuneri de
amendamente, pe care Autoritatea Contractanta isi va rezerva dreptul de a le accepta sau nu.

Criteriului de atribuire pentru adjudecarea contractului va fi pretul cel mai scazut.

Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte
clarificari cu privire la oferta depusa, astfel incat adjudecarea ofertei castigitoare sa se faci pe
baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant.
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