ROMANIA
JUDETUL CLU]J
CONSILIUL JUDETEAN

DIRECTIA DEZVOLTARE SI INVESTITII

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA OBIECT: SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA la obiectivul de investitii ,Pistd de
decolare-aterizare de 3500m - Etapa I si suprafete de miscare aferente”.

Expertiza se va elabora de citre un expert tehnic / colectiv de experti tehnici atestati in
conformitate cu H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificdrile si
completdrile ulterioare si cu Ordinul MDRAP nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind
atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

Avand in vedere caracterul lucririlor proiectate si executate in vederea realizirii obiectivului
de investitii - ,Pistd de decolare-aterizare de 3500m - Etapa si suprafete de miscare aferente"”
necesare a fi supuse expertizarii tehnice, cerintele esentiale (pe domenii de constructii)
raportat la care se impune a fi realizati expertiza tehnici sunt:
= A4 - Rezisten{d mecanica si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie;
poduri; tunele;
* B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri;
tunele;

Din documentele de atestare (certificat de atestare, legitimatie) prestatorul va demonstra
faptul cd expertul tehnic ce urmeazi a elabora raportul de expertiza detine competentele
necesare pentru expertizarea pistelor de aviatie.

In cazul in care expertul tehnic este atestat intr-un alt stat al Uniunii Europene, ofertantul va
depune certificatul de atestare/legitimatie/document de atestare echivalent din care va reiesi
faptul ¢ expertul tehnic detine competentele necesare pentru expertizarea pistelor de aviatie,
precum si traducerea autorizati a acestui document.

Astfel, cetdtenii altui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic
European care au dobéndit calitatea de expert tehnic judiciar/extrajudiciar intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau apartinind Spatiului Economic European, pot dobindi calitatea
de expert tehnic extrajudiciar cu drept de practici pe teritoriul Romaniei cu mentiunea ca
competenta privind luarea in evidentd si recunoasterea documentelor doveditoare revine
ministerelor de resort si celorlalte institutii centrale, fiecare in domeniul siu de specialitate,
dovezile urmand a le fi fnaintate acestora.
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In acest sens, in cazul in care expertul tehnic este atestat intr-un alt stat membru al Uniunii
Europene si nu detine dovada emisd de ministerul de resort pentru recunosterea documentelor
doveditoare, respectiv nu detine dreptul de practici pe teritoriul Romaniei certificat de MDRAP,
se permite o duratd de maxim 2 luni pentru obtinerea dovezii in baza cireia si i se permiti
efectuarea expertizei tehnice pentru subdomeniu piste de aviatie, perioadd calculati de la
momentul semndrii contractului de servicii.

In cazuri justificate demonstrate de prestator In mod corespunzator se admite fie o prelungire a
termenului precizat anterior pentru obtinerea dovezii in baza cireia si i se permitd efectuarea
expertizei tehnice pentru subdomeniu piste de aviatie, fie inlocuirea expertului ofertat cu un alt
expert tehnic care sd detind competentele necesare pentru expertizarea pistelor de aviatie.

In cazul in care in termenul amintit anterior (care poate fi prelungit in cazuri justificate)
prestatorul nu reuseste si prezintd dovada care si-i confere expertului tehnic desemnat dreptul
de expertizare a pistelor de aviatie pe teritoriul Rominiei sau nu reuseste si prezinte
documentele justificative necesare pentru inlocuirea expertului ofertat cu un alt expert care si
detind competentele necesare pentru expertizarea pistelor de aviatie pe teritoriul Romaniei,
contractul se va rezilia de drept.

Context, date preliminare, introducere

Pentru realizarea acestei investitii, in anul 2011, S.C. IPTANA S.A. a intocmit pentru Aeroportul
Cluj-Napoca Studiul de fezabilitate aferent obiectivului Pista de decolare-aterizare 3500 m, Etapa
I si suprafete de miscare aferente.
Astfel, pentru dezvoltarea aeroportului a fost previzuti realizarea unei suprafete de manevra
noud, destinata deservirii traficului greu - pistd de 2100 m, o cale de rulare (Echo 1) la pragul 07
al noii piste, o cale de rulare Golf si transformarea pistei vechi in cale de rulare.
In acest sens in cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate dou3 scenarii:
- Scenariul 1 - Pistd de 2100 m lungime si ldtime de 60 m (45 m suprafati portantd + 2
acostamente de 7,50 m latime), PCN 105 cu structuri rutier3 rigid;
- Scenariul 2 - Pista de 2100 m lungime si litime de 60 m (45 m suprafati portanti + 2
acostamente de 7,50 m ldtime), PCN 105 cu structurd rutier3 flexibila;
In urma analizelor s-a optat pentru Scenariul 1 - pistd cu structurd rutierd rigidi. In acelasi
document este mentionati necesitatea consolidirii terenului de fundare pentru realizarea
stabilitdtii In timp a complexului aeroportuar. Astfel, In urma dimensionarii a rezultat
urmatoarea stratificatie rutiera:
e Pista de decolare-aterizare, cdi de rulare:
o 41 cm dala de ciment BcRS5,5;
o Folie de polietilena;
o 2 cm nisip;
o 25 cm balast stabilizat cu ciment;
o 30 cm fundatie din balast;
e Acostamente:
o 23 cm dala de ciment BcR5,5;
o Folie de polietilena;
o 2 cm nisip;
o 25 cm balast stabilizat cu ciment;
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o 48 cm fundatie din balast.

In acelasi an a fost realizat tot de citre S.C. IPTANA S.A. Proiectul Tehnic si caietele de sarcini
aferente acestui obiectiv de investitii.
Prin Proiectul Tehnic initial s-a propus in prima etapi realizarea unei lungimi a pistei de
decolare aterizare de 2100 m, lungimea pistei intre praguri fiind de 1980 m.
Caracterul aluvionar al terenului de sub pisti indica faptul cd amplasamentul acesteia este exact
pe vechea albie a raului Somes.
Din acest motiv s-a stabilit a fi necesarad o consolidare a terenului de fundare pentru realizarea
stabilitatii in timp a complexului aeroportuar.
Pista de decolare aterizare s-a proiectat cu o litime portantd de 45.00 m incadrata pe ambele
parti de acostamente de 7.50 m latime fiecare, ajungind la o litime pavati totald de 60.00 m. in
capdtul pistei 07 s-a propus amenajarea cdii de rulare Echo 1 care face legitura intre pista noui
si cea existenta (pista veche). Litimea de constructie a cdii de rulare este de 25.00 m. Calea de
rulare Golf face legdtura intre noua pistd de decolare aterizare si calea de rulare Delta (pista
veche) si are o latime de 25.00 m. Dalele au aceeasi alcituire ca si pe calea de rulare Echo 1.
Racordarea cu Delta (pista veche) s-a propus a fi realizata prin demolarea in zona respectivi a
acostamentului de 7.50 m latime si refacerea sistemului rutier cu noua grosime de dali de beton
de ciment. Protectia complexului rutier aeroportuar impotriva apelor provenite din precipitatii
s-a propus a fi realizatd prin drenuri perimetrale pe tot conturul pistei si a cdilor de rulare.
Drenurile sunt amplasate in imediata vecinitate a acostamentelor.
Pentru realizarea suprafetelor de miscare aeroportuare s-a stabilit executarea urmatoarele
lucrari:

— TInainte de inceperea lucrdrilor de structuri rutiere, amplasamentul trebuia eliberat de

eventualele retele existente in amplasament;

— executia lucrdrilor de consolidare a terenului de sub suprafetele de miscare;

— realizarea canalizdrii noi si a ciminelor aferente;

— sdpatura, reprofilarea si compactarea casetei drumului conform structurii noului sistem

rutier si reprofildrii cdii la parametrii ceruti de OACI;
— realizarea unui sistem de drenaj conform proiectului de specialitate;
— realizarea sistemului rutier aeroportuar.

Imbracamintea din beton de ciment s-a prevdzut cu rosturi transversale si longitudinale.
Dimensionarea sistemului rutier aeroportuar rigid a fost realizati conform FAA Advisory
Circular AC 150 15320 -6C din dec 1978.
Ca date de pornire a calcului au fost :

— avionul cu numar de clasificare ACN 105 => B 747 400 ER;

— studiul geotehnic al terenului din zona, conform caruia valorile modulului de reactie al

pamantului variaza intre Ko= 10.00 -20.00 MN/mc.

In aceste conditii s-a considerat necesar realizarea unui strat de forma pentru imbunatatirea
caracteristicilor terenului natural, pentru obtinerea capacititii portante necesare traficului unor
avioane grele. Astfel s-a considerat obligatorie imbunatatirea capacititii portante a terenului de
fundare pand la min. 50-75 MN/mc, in acest sens fiind dimensionat sistemul rutier pentru
suprafata de migcare (pistd + cdi de rulare).
In cadrul documentatiei tehnice s-a concluzionat ci solutia generald de imbunatitire a terenului
natural dificil de fundare sd fie un terasament cu grosimea de 1,45 m in situatia rimanerii in loc
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a unei grosimi maxime de 1,00 m de pamant natural coeziv, compus dintr-un strat de balast de
0,70 m armat cu doua geogrile si un strat de 0,75 m de piatrd spartd compactat.
In zonele in care grosimea terenului dificil de fundare este mai mare, s-a proiectat decaparea a
2,90m si inlocuirea cu un strat de imbunititire de 0,70 m balast si 2,20 m strat de piatra sparta.
S-au prevédzut doud straturi de geogrile in cuprinsul stratului de balast, una la cota inferioar3 a
stratuluj, la limita dintre stratul de piatra sparti si cel de balast, si una la 0,40 m fati de cota
inferioara a stratului de balast.
In urma calculelor de dimensionare efectuate, a rezultat urmatoarea stratificatie rutiera:

Pista de decolare aterizare, cai de rulare Echo 1 si Golf:
- 41 cm dala de ciment BcR5,5;
- Folie de polietilens;
- 2 cm nisip;
- 25 cm balast stabilizat cu ciment;
- min 30 cm fundatie de balast.

Acostamente:
- 25 cm dala de ciment BcR5,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 25 cm balast stabilizat cu ciment;
- 48 cm fundatie de balast.
Panta transversala la stratul inferior al fundatiei de balast este de 1.25% pentru evacuarea
rapida a apelor cdtre drenurile longitudinale.
Proiectul Tehnic a suferit pe parcursul implementirii acestuia o serie de revizii ale Proiectului
Tehnic si dispozitii de santier prin care s-au modificat anumite aspecte tehnice, relevante in
contextul categoriilor de lucrdri supuse expertizarii fiind, fir3 a fi insi limitative, cele ce privesc
modificarea profilul transversal al pistei, a dimensiunii dalelor, a pantelor acestora (de ex.
Rev.1), translatarea cdii de rulare Golf spre vest (de ex. Rev. 2), protectia stratului de balast
stabilizat, etc.
Ulterior reviziilor proiectului, au rezultat un nr. de 2796 de dale, dintre care, conform
constatarilor specialistilor in constructii care au derulat investigatii pAnd in prezent asupra
acestui obiectiv, reiese faptul ci cel putin 37 de buciti, au defecte mijlocii, de tipul fisurilor si
crdpaturilor.
Pentru realizarea obiectivului de investitii Aeroportul International ,Avram lancu” Cluj RA. in
calitate de investitor a incheiat cu Asocierea Societatea de Constructii NAPOCA S.A. - S.C. ICCO
SYSTEMS S.R.L. - 5.C. GEO ARC S.R.L. in calitate de executant un numar de 3 contracte de executie
lucrari, respectiv:

* contractul nr. 146/06.09.2011, care are ca obiect ,Pisti de decolare - aterizare de
3500m - Etapa I si suprafete de miscare aferente”;

* contractul nr. 173/10.09.2013, care are ca obiect ,Extindere si reconfigurare
suprafete de miscare aeroportuare si instalatii aferente la obiectivul Pista de
decolare -aterizare de 3500 m - Etapa I si suprafete de miscare aferente”;

* contractul nr. 235/11.11.2013, care are ca obiect ,Alimentare cu energie electrici,
reconfigurare si adaptare sisteme de balizaj si Tmprejmuire perimetrali la
obiectivul Pistd de decolare - aterizare de 3500 m - Etapa I si suprafete de miscare
aferente”,
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Facem mentiunea ca dintre cei 3 asociati, S.C. GEO ARC S.R.L. are calitatea de proiectant al D.D.E.
a lucrarilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, iar Societatea de Constructii NAPOCA S.A.
are calitatea de executant efectiv al acestora.

Referitor la consolidarea terenului de fundare, in primévara anului 2012, lunile martie - aprilie,
au fost intocmite de cétre Expertul tehnic Af - Prof. Dr. Ing. Augustin Popa 5 expertize geotehnice
pe tronsoane de cate ~200m, incepand de la km 2+100, pani la km 1+060.

Avand in vedere calitatea slabd a terenului de fundare de sub cota sipiturii propuse in proiect
existentd in unele locatii ale amplasamentului, s-a propus imbunititirea terenului de fundare
prin solutia de fnlocuire a padmantului slab printr-o saltea de piatri sparti, sort 0-300mm, cu o
grosime variabila 40-100 cm.

In zonele in care grosimea pachetelor de piménturi maloase era mai mare de 1,00 m, s-a propus
ca blocajul sd se execute din piatra sparti sort 0-500mm, ultimii 40 cm executindu-se din sort 0-
300mm.

Pe baza solutiilor date in expertizele tehnice privind conditiile de fundare, au fost intocmite
profiluri transversale - strat de blocaj pentru imbunititire teren de fundare pe cele 5 tronsoane,
incepand cu km 2+100, pana Ia km 1+060.

Pentru fiecare din cele 6 sase tronsoane rimase neexpertizate, respectiv pentru tronsoanele
cuprinse intre km 0+860- km 1 +060, km 0+660- km 0,860, km 0+460- km 0+640, km 0+240-
km 0+460, km 0+040- km 0+240, km 0+000- 0+040 au fost intocmite in perioada iunie-august
de citre IPTANA SA Rapoarte geotehnice privind detalierea conditiilor de fundare a pistei. Prin
aceste rapoarte s-a recomandat excavarea in totalitate a nivelului cu caracteristici geotehnice
nesatisfacatoare (continut de materie organicd > 5%, compresibilitate ridicat3, plasticitate mare)
si inlocuirea acestuia cu material granular. Pentru fiecare dintre casetele 6, 7, 8, 9, 10, 11 s-au
intocmit detalii de execufie. Astfel, in memoriile tehnice este prevazuti solutia de imbunititire a
terenului de fundare prin fnlocuirea pdmantului slab cu un blocaj de piatrd bruti de carierd sort
0-300 mm impdnat cu piatra spartd sort 0-63 mm peste care se executd pachetul de
imbunatatire conform Proiectului tehnic.

Motivele privind necesitatea realizdrii unei expertize tehnice reies din urmitoarele
considerente:

- dispozitia de santier din 03.09.2013 emisi de proiectantul S.C. Geo Arc S.R.L., care nu
avea calitatea de proiectant general, potrivit cireia “defectiunile de tipul
fisuri/crdpdturi de addncime se vor trata prin deschidere cu ajutorul unui disc
diamantat sau cu ajutorul unei freze si executia unei "cusituri” (...)"”; Facem
mentiunea cd pentru aceastd dispozitie de santier lipseste acordul scris al
administratorului, respective a RA Aeroportul International Cluj-Napoca;

- din Procesul Verbal de predare-primire nr. 10372 din 16.10.2013 pentru preluarea
unei pdrti din lucrare care poate fi utilizatdi separat din cadrul obiectivului de
investitie Pistd de decolare-aterizare de 3500m - FEtapa I si suprafete de miscare
aferente, respectiv din precizirile de la pct. 4.3.13 rezultd ¢ misurile din dispozitia
de santier susamintitd nu erau implementate; Mentionim ci termenul stabilit de
comisia de predare-primire pentru ducerea la indeplinire a misurilor de remediere a
fost 20.10.2013;

- conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8846,/09.09.2014,
rezultd urmatoarele:
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o lapunctul 4.5, Comisia de receptie a stabilit faptul ca:

* Asocierea, prin proiectantul detaliilor de executie - GEO ARC SRL, si nu
prin proiectantul general - IPTANA SA: VA DISPUNE O NOUA SOLUTIE
DE REMEDIERE A DALELOR CU CRAPATURI CARE NU RESPECTA
DISPOZITIA DE SANTIER DIN 03.09.2013, RESPECTIV DALELE 23E,
45E, 594, 185B, 188D, 208C, 239D, 243D iN TERMEN DE 15 ZILE
DE LA DATA RECEPTIEI;

* Asocierea, prin executantul SC NAPOCA SA, va executa remedierea
dalelor in termen de 80 de zile de la data receptiei la terminarea
lucrdrilor, respectiv pini la data de 28.11.2014;

- GEO ARC SRL emite Dispozitia de santier nr. 15 din 18.09.2014, prin care constati pe
de o parte cd nu s-a respectat in totalitate Dispozitia de santier din 03.09.2013, iar pe
de altd parte avand in vedere faptul ci remedierea dalelor 23E, 45E, 594, 185B, 188D,
208C, 239D, 243D cu crdpaturi prin solutia de coasere nu s-a realizat conform
Dispozitiei de santier mai sus menfionatd, existind posibilitatea de smulgere a
acestora, fapt care ar putea provoca accidente dezastruaose aeronavelor care
tranziteaza pista de decolare-aterizare, dispune consolidarea cusiturilor, acestea
fiind imposibil de eliminat fird distrugerea dalelor in cauzi, prin realizarea altor
cusaturi la limita celor existente, paralel cu acestea, astfel incit si se poati realiza
suduri in cordon punctual de 5 cm lungime, cite o suduri pe capte si una pe mijloc,
intre scoaba existentd si scoaba noud aferenti noii custuri, elimind astfel pericolul
smulgerii scoabei existente. De asemenea, proiectantul de specialitate indic in finalul
dispozitei de santier cd ,datoritd faptului cd lucrarea in cauzd prezintd o importantd
majord si un coeficient de securitate foarte ridicat se impune executia acestora sub
atenta supraveghere a dirigintilor de santier. La terminarea lucrdrilor se propune
emiterea de cdtre consultant a unui proces verbal de conformitate, prin care se certificd
faptul cd executia s-a realizat fn conformitate cu prezenta dispozitie de santier.”;

- Din continutul Procesului Verbal nr. T1285/16.07.2015, pentru anularea
observatiilor aferente Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor nr.
8846/09.09.2014 rezultd urmitoarele:

o faptul cd nu s-a implementat mdsura din Dispozitia de santier nr. 15 din
18.09.2014;

o faptul cd reprezentantii Aeroportului au anulat observatia prin care
executantul SC NAPOCA SA, trebuia si execute remedierea dalelor in termen
de 80 de zile de la data receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv pani la
data de 28.11.2014, in baza expertizei transmisi de SC NAPOCA SA prin adresa
nr. 2636/15.07.2015, ce a fost intocmita de expertul tehnic ing. Aurel Brandiu,
si prin care expertul tehnic:

= Isiinsuseste modalitatea de executare a remedierii dalelor cripate;

* concluzioneaza cd nu este nevoie de a se reface lucrarea de remediere a
dalelor pentru care nu s-a respectat dispozitia de santier emisi de
proiectantul SC Geo Arc SRL in data de 03.09.2013;

* recomanda efectuarea unei urmariri speciale a comportirii celor 8 dale
anterior mentionate care constd in efectuarea examindrii vizuale
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directe si, dacd este cazul, cu mijloace de misurare de uz curent
permanent.

- Caurmare a corespondentei purtati cu MDRAP pe marginea competentei expertului
Branddu respectiv a verificatorilor de proiecte de a expertiza/verifica
constructii/proiecte in subdomeniul piste de aviatie, respectiv din adresa
Ministerului Dezvoltdrii Regionale si Administratiei Publice nr. 60761/22.06.2018,
Inregistratd la Consiliul Judetean Cluj cu numirul 22010/27.06.2018, rezult faptul ca
expertul Branddu nu este atestat de MDRAP pentru subdomeniul ,piste de aviatie”
din cadrul domeniului A4, B2;

- Raportat la prevederile art. 9 din cadrul Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat prin
H.G. nr. 925/1995, cu completirile si modificirile ulterioare, conform cirora:

© . ART. 9 (1) Expertizarea tehnicd a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, denumitd in continuare expertizare tehnicd, este o activitate
complexd care cuprinde, dupd caz, incercdri, relevee, analize si evaludri,
necesare determindrii stdrii tehnice a unei constructii existente sau nefinalizate,
a modului in care au fost executate lucrdrile de constructie sau a modului in care
un proiect respectd reglementdrile tehnice in vederea asigurdrii cerintelor

fundamentale aplicabile previzute de lege. Aceasta activitate se efectueazi de
cdtre experti tehnici de calitate, atestati, in urmitoarele situatii:

" a) interventii la constructii existente;
. b) in cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau
antropici sau activitdtilor tehnologice, in vederea evaludrii stdrii tehnice
a constructiilor avariate;
. ¢) la solicitarea autoritdtii contractante sau a beneficiarului privind
proiectul/proiectele sau executia lucrdrilor si a constructiilor;
. d) pentru evaluarea constructiilor existente la actiuni seismice i, dupd
caz, stabilirea de mdsuri de interventie;
. e) in vederea determindrii calitdtii tehnice a unor proiecte.”
rezultd cd expertiza susmentionati a fost executati de citre o persoani fird
competentd, aceasta fiind lovita de nulitate absoluti.

- Cea de-a doua expertizd efectuatd in noiembrie 2016 de acelasi expert care s-a
dovedit cd NU detine atestat pentru domeniul pisti de aviatie, asa cum am aratat mai
sus, a fost comandata si platitd de R.A. Aeroportul International, strict pentru cele 8
dale a cdror remediere s-a efectuat firi a se respecta in totalitate dispozitia de santier
a proiectantului.

- Din lecturarea expertizei, coroborati cu datele din proiectul de urmirire speciali care
a fost realizat doar in februarie 2017 de proiectantul IAILA ING SRL Suceava, se
desprinde concluzia c3 nu s-a respectat mésura instituirii unui program de urmarire
speciald a comportdrii constructiei, asa cum s-a impus anterior prin prima expertiza.

- Din datele existente la cartea tehnici a constructiei, Proiectul de urmirire a
comportdrii speciale a fost realizat, la comanda Aeroportului, de citre proiectantul SC
IAILA SRL, inregistrat la RA Aeroportul International sub nr. 1678/17.02.2017,
folosind ca documente suport cele doud expertize lovite de nulitate absoluti
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elaborate de expertul neatestat pentru domeniul pisti de aviatie, dl. Aurel Brandiu,
care au reprezentat baza acestui proiect, asa dupd cum rezulti din acest document
(punctul b, motivele instituirii urmaririi speciale);

- Astfel dupd cum rezultd din normativul privind urmirirea comportdrii In timp a
constructiilor, P130/1999, urmaérirea speciald a comportirii constructiilor se instituie
la:

1. constructii noi de importanta deosebita sau exceptionald stabilit prin proiect;

2. constructii in exploatare cu evolutie periculoasi, recomandati de concluziile unei
expertize sau ale unei inspectii extinse. Astfel, acest program de urmirire speciald a comportarii a
fost instituit datorit3 pericolului de accidente catastrofale pentru aeronavele ce tranziteazi pista
de decolare aterizare, reprezentat de neconformititile remediate cu nerespectarea dispozitiei de
santier la cele 8 dale, pericol ce poate subzista si in prezent.

Prin acest proiect de urmdrire speciali a comportirii:

* s-a instituit urmdrirea speciald pe o durati de 5 ani, incepand cu noiembrie 2016
(asta in conditiile in care proiectul de urmdrire speciald a fost predat in februarie 2017
s, mai mult, dacd expertiza ar fi fost valabild, acest program ar fi trebuit instituit dupd
prima expertiza - iulie 2015).

» durata de urmdrire speciald poate fi modificat3 la solicitarea expresd a beneficiarului,
dar numai cu acordul Expertului tehnic atestat.

e instituirea urmdririi speciale asupra celor 8 dale aferente pistei de decolare aterizare,
se va comunica de cdtre proprietar Inspectoratului de Stat in Constructii Cluj, in
conformitate cu Normativul P130/1999 si se va tine la jurnalul evenimentelor.

e rezultatele urmadririi speciale a comportirii in timp a celor 8 dale se va fnainta
proiectantului si verificatorului de proiect in vederea stabilirii de misuri si solutii
tehnice de remediere, daci se impun.

— Pentru intocmirea valabild a expertizelor se impunea cu necesitate ca expertul tehnic
autor al acesteia sd detind o asemenea atestare in specialitatea "PISTA DE AVIATIE”.
In aceste sens, mentiondm faptul ca dispozitiile legale in materie, in vigoare la data
efectudrii raportului de expertizi, sanctioneazi cu suspendarea certificatului de
atestare efectuarea unor expertize pentru alte specialititi decit cele pentru care a
fost acordata atestarea.(art. 22 lit. ¢) din Ordinul nr. 777/2003);

— Contrar dispozitiilor legale anterior mentionate, din continutul adresei de raspuns
emise de Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice nr.
60761/22.06.2018 Inregistrate la Consiliul Judetean Cluj sub nr. 22010/27.06.2018,
rezultd faptul cd domnul expert Aurel Brandiu nu este atestat pentru subdomeniul
pista de aviatie;

— Avand in vedere aspectele mentionate anterior, apreciem ci rapoartele de expertizi
intocmite de expertul Aurel Brandiu sunt lovite de nulitate absolutd, nefiind in
madsurad sd producd niciun efect juridic.

— Mai mult decat atat, in baza principiului quod nullum est, nullum producit effectum, nu
doar rapoartele de expertizi care fac obiectul prezentei analize sunt lovite de nulitate
absolutd, ci si toate actele subsecvente cu care acestea se afli intr-o legdturd juridici,
bundoard: procesul verbal T 1285/16.07.2015 pentru anularea observatiilor aferente
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procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor, proiectul de urmirire a
comportdrii speciale care a fost realizat, la comanda Aeroportului, de citre
proiectantul SC IAILA SRL, inregistrat la RA Aeroportul International sub nr.
1678/17.02.2017.

— Cu alte cuvinte, neconformititile consemnate la punctul 4.5 din Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor nr. 8846/09.09.2014, pentru care comisia de
receptie a stabilit ca fiind necesare a fi remediate de SC NAPOCA SA in termen de 80
de zile de la data receptiei la terminarea lucririlor, respectiv pand la data de
28.11.2014, precum si pericolul indicat de citre proiectantul SC Geo Arc SRL prin
Dispozitia de santier nr. 15 din 18.09.2014 de producere a unor accidente
dezastruaose aeronavelor, poate subzista in continuare. Mentiondm faptul cd chiar si
in conditiile in care expertiza tehnici ar fi fost conform, instituirea unui program de
urmarire speciald a comportirii celor 8 dale afectate de cripituri, dublati de faptul ca
nici pand in prezent Proiectantul nu si-a anulat aceast3 dispozitie de santier, nu
reprezinta o masurd de remediere a neconformititilor stabiliti prin Dispozitia de
santier nr. 15 din 18.09.2014;

— Totodatd din corespondenta purtati cu MDRAP, respectiv din adresa Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 60761/22.06.2018, inregistratd la
Consiliul Judetean Cluj cu numarul 22010/27.06.2018, reiese faptul ca unii dintre
verificatorii de proiecte implicati in procesul de verificare a documentatiilor tehnice
aferente pistei de decolare aterizare, respectiv dl. Negrea Dumitru (ce a avut calitatea
de verificator tehnic la faza D.D.E), dl. Popa Emil (ce a avut calitatea de verificator la
reviziile proiectului tehnic), doamna Sburlea Doina (ce a avut calitatea de verificator
la proiectul tehnic initial), NU sunt atestati pentru calitatea de verificatori in
domeniul pistelor de aviatie;

— De asemenea, din analiza dispozitiilor de santier emise pe parcursul executiei

lucrdrilor pentru obiectivul "Pisti decolare-aterizare de 3500 m - Etapa I si suprafete
de miscare aferente, precum si pe perioada de garantie, ce au fost puse la dispozitia
Consiliului Judetean Cluj in copii ,,conform cu originalul” prin adresa Aeroportului nr.
8724/07.06.2018, inregistratd la Consiliul Judetean Cluj cu nr. 19659/07.06.2018,
dispozitii ce au fost analizate in contextul prevederilor art. 67 din cadrul ORDINULUI
nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrdrilor de constructii conform
cdrora:
JART. 67 (1) In situatia in care, inainte de inceperea executdrii lucrdrilor de
constructii sau pe parcursul deruldrii acestora, devine necesard modificarea solutiilor
tehnice din documentatia tehnicd-D.T. autorizatd, beneficiarul/ investitorul/
administratorul/ managerul de proiect are obligatia de a nu incepe sau, de a opri
lucrdrile, dupd caz, si de a solicita emiterea unei noi autorizatii de construire
corespunzdtor modificdrilor aduse proiectului, materializate prin documentatii - piese
scrise si desenate -, cu conditia ca documentatia tehnicd - D.T. astfel modificatd sd se
incadreze in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate, urmdnd sd se aplice in
mod corespunzdtor prevederile art. 54 alin. (6). In aceste conditii, taxa de autorizare se
va regulariza dupd receptia la terminarea lucrdrilor de constructii, potrivit legii.
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(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pe bazd de dispozitie de santier datd de
proiectantul lucrdrilor si verificatd de cdtre un verificator de proiecte atestat in
conditiile legii, precum si cu acordul scris al beneficiarului/ investitorului/
administratorului/ managerului de proiect, dupd caz, se pot admite modificiri locale
ale solutiilor tehnice din documentatia tehnicd - D.T. autorizatd fird emiterea unei noi
autorizatii de construire, dacd:

a) nu se modificd functiunea consemnatd in autorizatia initiald;

b) se asigurd respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al
autoritdtii competente pentru protectia mediului, precum si ale actului administrativ al
acesteia dupd caz, anexe la autorizatia initiald;

¢) se asigurd respectarea prevederilor Codului civil;

d) nu se modificd conditiile de amplasament (regim de indltime, POT, CUT, aliniament,
distantele minime fagd de limitele proprietdtii, ori aspectul constructiei);

e) nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea clddirilor invecinate;

f) se asigurd respectarea prevederilor reglementdrilor tehnice in domeniul securitdtii
la incendiu.

g) se asigurd economia de energie.

(4) In situatiile previzute la alin. (1), (2) si (3) responsabilitatea privind corectitudinea
tehnicd a solutiei modificatoare apartine proiectantului, fin solidar cu
verificatorul/verificatorii de proiect, iar titularul autorizatiei are obligatia de a depune
(in copie) la emitentul autorizatiei documentatiile si/sau documentele specificate, ca
martor.”

s-au constatat urmatoarele aspecte cu titlu de exemplu:

1. Pentru cele 25 de dispozitii de santier transmise facem precizarea ca niciuna nu a fost
depusa (In copie) la emitentul autorizatiei de construire , ca martor;

2. Dispozitia de santier nr. T 292 din 17.04.2012, este emisi in mod gresit de Aeroport,
este semnatd in mod evident de beneficiar (Aeroport), proiectantul general,
proiectantul DDE-urilor, verificator - Negrea D. Dumitru (A4, B2, D2), diriginte;

3. Dispozitia de santier nr. 1 din 08.05.2012, emis3 de SC GEO ARC SRL, proiectantul
DDE-urilor, nu e semnata nici de expert, nici aprobati de beneficiar;

4. Dispozitia de santier nr. 2 din 09.05.2012 este emisd de SC GEO ARC SRL, proiectantul
DDE-urilor, nu e semnata de verificator pentru partea de Instalatii electrice si nu este
plansa cu traseele fiderilor, pozitiile ciminelor de tragere si a subtraversirilor
modificate;

5. Dispozitia de santier 6540/22.05.2012 a fost semnati de beneficiar, proiectantul
general , diriginte, dar nu s-au pus la dispozitie detaliile cerute semnate de beneficiar,
proiectantul DDE-urilor, de expert si verificator;

6. Dispozitia de gantier 7257/13.06.2012 a fost semnatd de beneficiar, proiectantul
general , diriginte, dar nu s-au pus la dispozitie detaliile cerute semnate de beneficiar,
proiectantul DDE-urilor, de expert si verificator;

7. Dispozitia de santier 7685/27.06.2012 a fost semnati de beneficiar, proiectantul
general, diriginte, dar nu s-au pus la dispozitie detaliile cerute semnate de beneficiar,
proiectantul DDE-urilor, de expert si verificator;
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8. Dispozitia de santier 8260/18.07.2012 a fost semnatd de beneficiar, proiectantul
general , diriginte, dar nu s-au pus la dispozitie detaliile cerute semnate de beneficiar,
proiectantul DDE-urilor, de expert si verificator;

9. Dispozitia de santier din 23.10.2012 este semnata de proiectant - firi nume, de
verificator, diriginte,constructor, dar nu e semnati de beneficiar (si nu este prezentata
partea economica-listd de materiale si cantitati);

10. Dispozitia de santier din 2.11.2012 este semnata de proiectant-fird nume,
diriginte,constructor, dar nu e semnatd de beneficiar si verificator (si nu este
prezentatd partea economicd-listd de materiale si cantititi) plansa nu este stampilati
de verificator;

11. Dispozitia de santier din 03.09.2013 este semnati de proiectant si verificator, nu este
semnata de beneficiar, iar partea scrisd nu e semnati de verificator;

12. Dispozitia de gantier din 12.09.2013 este semnati de beneficiar, proiectant-fird nume
si verificator; lipseste planul anex3 si partea economici;

13. Dispozitia de santier din 13.09.2013 este semnat3 de beneficiar, proiectant-firid-nume
si nu e semnata de verificator;

14. Dispozitia de santier din 16.09.2013 este semnati de beneficiar si proiectant-fira
nume si verificator.Nu prezintd partea economici-listid materiale si cantititi;

15. Dispozitia de santier din 19.09.2013 este semnati de beneficiar, proiectant, diriginte,
constructor, are listd de materiale si cantitdti si deviz analitic semnat doar de
proiectant, fara diriginte, beneficiar, constructor

16. Dispozitia de santier nr. 11 din 04.10 2013 este semnati de beneficiar proiectant,
executant-fard nume si diriginte de santier, nu e semnat3 de verificator. Se referi la
digul de protectie. Nu e stampilatd de verificator. Are listd de materiale si cantititi,
deviz si plan semnate de proiectant, firad verificator. Nu are plansi anexd pentru a se
putea localiza.

17. Dispozitia de santier nr. 12 din 04.10.2013 se referd la executarea unui masiv de
anrocamente pentru protejarea malului drept a albiei rdului Somesul Mic cu h=5m, 1=
1m , L= 146 m. Este semnatd de beneficiar,proiectant, executant-toti firi nume,
diriginte de santier, nu e semnatd de verificator, nu are parte desenats. Are liste de
cantitati si deviz semnate doar de proiectant si partial incadrate la calea de rulare
Foxtrot. Nu are planse pentru a se putea localiza.

18. Dispozitia de santier nr. 13 din 06.10.2013 este semnati de beneficiar, proiectant,
executant-toti fard nume, diriginte de santier,nu e semnati nici dispozitia de santier,
nici planga de verificator.Are listd de cantititi si deviz semnat doar de proiectant;

19. Dispozitia de santier nr. 14 din 05.11.2013 este semnati de beneficiar, proiectant,
executant-toti fard nume, diriginte de santier,nu e semnata nici dispozitia de santier,
nici planga de verificator;

20. Dispozitia de santier nr. 1 din 04.11.2013 este semnati de beneficiar, proiectant
executant-toti fard nume, verificator si diriginte de santier;

21. Dispozitia de santier este semnatd de proiectant SC IPTANA, beneficiar-fird nume ,
diriginte si constructor, nu e semnata de verificator si nu are plansi;

22. Dispozitia de santier din data de 04.12.2013 este semnati de proiectant SC IPTANA-
fara nume, verificator, constructor si diriginte de santier, nu e semnati de beneficiar;
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23. Dispozitia de santier nr. 15 din 18.09.2014- pentru receptia la terminarea lucririlor-
remediere cu alte cusaturi:semnati de beneficiar, executant si proiectant-firs nume si
verificator;

24. Dispozitia de santier nr. 16 din 18.09.2014- pentru receptia la terminarea lucririlor:
semnatd de beneficiar, executant si proiectant-fird nume si verificator;

25. Dispozitia de santiernr. 17 din 08.10.2014 pentru receptia la terminarea lucririlor:
semnata de beneficiar, executant si proiectant-fird nume si verificator.

Conform H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu
modificdrile i completarile ulterioare, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Cluj nr.
1064/23.11.2017, a fost desemnati Comisia de receptie finali a obiectivului de investitii ,Pista
de decolare-aterizare de 3500m - Etapa I si suprafete de miscare aferente”, comisie care si-a
incheiat activitatea cu semnarea procesului-verbal de receptie cu obiectiuni cu recomandarea
efectudrii unei expertize tehnice.

Precizdm faptul c&, in urma vizualizirii obiectivului de investitii de citre comisia de receptie
finald s-au constatat anumite deficiente si in ceea ce priveste rosturile, dupa cum urmeaza :

a) Rosturi de dilatatie

- exista zone in care etangeizarea acestor rosturi este deficitari (mastic dezlipit de pe una sau de
pe ambele dale de beton adiacente; sau mastic lips4, sirit)

- existd rosturi in care placile de lemn montate intre dale sunt la vedere si nu sunt fixate

b) Rosturi de contractie si rosturi taiate pentru reparatii

- colmatarea acestora nu are un aspect omogen

Obiectivele expertizei sunt urméitoarele:
— expertizarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului - , Pisti de decolare-
aterizare de 3500m - Etapa I si suprafete de migcare aferente”, ce presupune cel putin:

o verificarea calitafii proiectului (inclusiv a tuturor reviziilor si dispozitiilor de
santier), si a modului n care acesta respectd normativele tehnice si legislatia in
vigoare existente la data elaborarii acestuia;

o verificarea necesitdtii instituirii unui proiect de urmarire speciali a comportdrii
obiectivului de investitii, precum si perioada pentru care se impune instituirea
urmaririi speciale, daca este cazul;

— expertizarea tehnica a lucrdrilor executate aferente obiectivului - ,Pistd de decolare-
aterizare de 3500m - Etapa I si suprafete de miscare aferente":

o verificarea calitativa a lucririlor executate aferente dalelor afectate de crapaturi,
pentru care nu s-a respectat dispozitia de santier emis3 de proiectantul SC Geo
Arc SRL in data de 03.09.2013, respectiv a dalelor 23E, 45E, 594, 185B, 188D,
208C, 239D, 243D, prin care se va stabili conformitatea acestora cu cerintele din
cadrul Proiectului Tehnic coroborat cu prevederile din reglementarile tehnice
care au stat la baza realizarii lucrdrii, cu evidentierea modalititii in care dalele
afectate de crdpaturi ce au fost remediate prin nerespectarea solutiei stabiliti de
SC GEO ARC SRL prin dispozitia de santier din 03.09.2013, respectd PCN impus
prin Proiectul Tehnic;

o verificarea calitativd a tuturor rosturilor dupa cum urmeaza:
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a) rosturi de dilatatie
- se va verifica concordanta modului de executie ale acestora cu solutiile
proiectate, avizate si autorizate
- se va analiza comportarea acestora in timp, avand in vedere cerintele din
documentatia de executie si cerintele din normativele in vigoare
- se vor propune, daca este cazul, solutii de remediere
b) Rosturi de contractie si rosturi tiiate pentru reparatii
- se vor inspecta vizual aceste rosturi stabilindu-se modul in care comportarea
lor in timp este conformd cu cerintele din documentatia de executie si cu
cerintele din normativele in vigoare

o catalogarea fisurilor si microfisurilor identificate pe toata pista in conformitate
cu normativele si standardele in vigoare;

© se va proceda la inspectarea vizuala a suprafetelor tuturor dalelor de beton
turnate pentru:
- a verifica dacd, de la momentul inspectiei ficute de comisia de receptie final3, au
mai aparut crapaturi si in alte dale
- a stabili, ludnd In considerare tipul si numarul de defecte de suprafati apirute,
daca betoanele turnate au o comportare in timp in limitele parametrilor
proiectati;

o realizarea incercdrilor, determindrilor, investigatiilor pe care pretatorul /
expertul tehnic contractat le considerd necesare in vederea indeplinirii cerintelor
din prezentul caiet de sarcini;

Expertiza va detalia:

lucrdrile executate de calitate necorespunzitoare, daci este cazul;

cauza care a condus la executarea de lucrari necorespunzitoare (greseli de proiectare si
/ sau execufie, s.a.), dacd este cazul, analizind toate elementele care fac parte din
sistemul calitatii (solutiile proiectate, materialele utilizate, retetele folosite, modul de
punere in opera, etc. )

modul in care cauza/cauzele mai pot genera defectiuni si degradari in viitor;

mdsurile de inldturarea a efectelor / remediere a neconformititilor si etapizarea lor;
modul in care lucrarile executate supuse investigatiilor satisfac cerintele din
documentatia tehnica si din normele aplicabile in ceea ce priveste realizarea
parametrilor mecanici si de rezistenta si , in ceea ce priveste durabilitatea si
comportarea in timp;

modul in care expertizele tehnice ce au fost elaborate pani in prezent de citre domnul
expert tehnic Aurel Branddu, pot substitui nesolutionarea neconformititilor constatate
de cdtre comisia de receptie la terminarea lucririlor la cele 8 dale.

In mod concret, in vederea indeplinirii obligatiilor si procedurilor legale ce-i revin in
conformitate cu legislatia in vigoare, expertul tehnic va avea in vedere in procesul de analizi si
a urmadtoarelor:

o C(artea tehnicd a constructiei Pistd de decolare-aterizare de 3500m - Etapa I si
suprafete de miscare aferente ce a fost fnaintati de RA Aeroportul International
Avram lancu Cluj;
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Durata de executie

Contractul de servicii incepe la momentul emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor.
Termenul de elaborare efectiv al expertizei tehnice este de 2 luni si va include perioada
necesard pentru realizarea Incercarilor, determindrilor, investigatiilor pe care pretatorul /
expertul tehnic contractat le considerd necesare in vederea findeplinirii cerintelor
susmentionate.

Se admite o duratd mai mare in cazul in care prestatorul prezintid documente justificative in
acest sens.

Materialele intocmite se vor prezenta:
- tipdrite pe hartie in 3 exemplare originale;
- sub forma de figiere, atat in format de vizualizare (.pdf, cu semnituri si stampile) cat si
in format editabil;
La receptionarea documentatiei prestatorul va ceda beneficiarului drepturile de proprietate
intelectuala asupra tuturor materialelor intocmite.
Efectuarea expertizei tehnice se va face cu respectarea normativelor in vigoare.

Documente puse la dispozitie de achizitor:
- Cartea tehnicd a constructiei Pistd de decolare-aterizare de 3500m - Etapa I si suprafete
de migcare aferente ce a fost fnaintatd de RA Aeroportul International Avram Iancu Cluj;
- Alte documente necesare solicitate de expert aflate in posesia achizitorului.
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