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CAIET DE SARCINI
Servicii de Monitorizare si urmdrire in timp a investitiei Centrul Scolar de Educatie
Incluziva pe perioada executiei lucrdrilor de constructie

1. DENUMIRE CONTRACT
Servicii de monitorizare si urmarire In timp a investitiei Centrul Scolar de Educatie
Incluziva din municipiul Cluj-Napoca, str. A. Badescu nr. 5, pe toata perioada de executie a
lucrarilor.

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Proiect de monitorizare a constructiilor aflate in zona adiacenta obiectivului de
investitii Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr.1528/2021 elaborat de S.C. GEODESIGN
S.R.L. continand parte scrisa si desenata.

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII

3.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta
Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Cluj prin Consiliul Judetean Cluj
Sediu: Calea Dorobantifor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70;

3.2. Informatii generale
Judetul Cluj este beneficiarul proiectului "Construirea Sediului Centrului Scolar pentru
Educatie Incluziva”, finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020 - Axa
prioritarad Axa prioritara 10 Tmbunatatirea infrastructurii educationale.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de participare in
invatamantul primar si gimnazial la nivelul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva. Prin
obiectivul stabilit, proiectul se incadreaza in Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1 al POR,
in sensul cresterii gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului
obligatoriu, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.
Scopul proiectului il reprezintd imbunatatirea infrastructurii de educatie pentru copiii cu
nevoi speciale siimplicit a procesului educational prin construirea sediului Centrului Scolar
pentru Educatie Incluziva.
Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii prin construirea
sediului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva ce va deservi activitatea educationald a
Centrului. Noul corp de cladire va asigura functionarea scolii in conditii optime dupa

in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) sial Legii nr.190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii

si confidentialitdtii acestora.
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cerintele actuale astfel incat intreg sediu sa raspunda nevoilor specifice si individualizate
ale copiilor in raport cu tipul dizabilitatii.

Pe amplasamentul situat in municipiul Cluj - Napoca pe str. Aviator Badescu nr. 3-5
urmeaza a se executa un imobil cu functiunea centru scolar, structurat pe trei zone de
functiuni distincte: zona 1 - cuprinde spatiile administrative si medicale, zona 2 - cuprinde
salile de clasa, spatiile adiacente acestora, grupurile sanitare, zona 3 - cuprinde blocul
alimentar format din bucatarie si sala de mese si spatiile pentru activitati sportive si de
tratament.

4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI

4.1. Urmarirea comportarii pe perioada de executie

Tindnd cont de:

— Proiectul Tehnic nr. 18-1/2018 pentru Construirea Sediului Centrului Scolar pentru
Educatie Incluziva elaborat de catre SC MEDINSTAL PROIECTARE INSTALATI
PROTECTIA MEDIULUI SRL;

— Memoriu Tehnic de rezistentad din cadrul Proiectului Tehnic nr. 18-1/2018 in care se
impun urmatoarele: "Anterior executiei, beneficiarul are obligatia intocmirii unui
program de monitorizare a comportdrii clddirilor vecine cel putin pe durata executiei
infrastructurii cladirii noi (NP120-2013)";

—  Referatul nr. 467 bis/2018 privind verificarea de calitate la cerinta Af a proiectului
Tntocmit de catre verificatorul atestat prof.univ.emerit dr.ing. Florian ROMAN din cadrul
Proiectului Tehnic nr. 18-1/2018 in care, la cap. Concluzii pct.b. se specificd urmatoarele:
"Consider cd anterior executiei trebuie intocmit si un program de monitorizare a
comportdrii in timp a cladirilor vecine cel putin pe perioada executiei infrastructurii
clddirii noi; acest program trebuie sd plece de la starea tehnicd actuald a cladirilor
vecine; a se vedea in acest sens Normativul NP 120-2013(sdpdturi addnci in zone
urbane).”

Consiliul Judetean Cluj, in calitate de beneficiar al investitiei Centrul Scolar de Educatie
Incluzivd, a achizitionat serviciile de intocmire a unui Proiect de monitorizare o
constructiilor aflate in zona adiacentd obiectivului de investitii Centrul Scolar de Educatie
Incluziva.
Proiectul de monitorizare a constructiilor adiacente lucrarii Demolare si construire Centru
Scolar de Educatie Incluzivd, din municipiul Cluj-Napoca. str. Aviator Badescu nr. 3-5,
defineste cadrul, exigentele si detaliile conform carora se vor executa lucrarile de
monitorizare si urmarire in timp a investitiei susmentionate si este anexa a prezentului
Caiet de Sarcini. Astfel prin proiectul susmentionat se impune monitorizarea pe intreaga
perioada de executie a lucrarilor a:

e Martorilor montati pe fisurile considerate reprezentative pentrumasurarea

deschiderii fisurilor;

In temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivel 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) si al Legii nr.190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii

si confidentialitatii acestora.
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s Marcilor de tasare pentru masurarea deplasarilor verticale ale constructiilor
fnvecinate prin nivelment geometric de precizie;

e Dispozitivelor inclinometrice montate in pilotii forati pentru masurarea deplasarii
orizontale;

e Marcilor topografice de deplasare planimetrica pentru masurarea deplasarilor
verticale si orizontale ale peretelui de sistinere care vor fi montate in dreptul
coloanelor inclinometrice;

e Marcilor de tasare montate aprox. la +1,00. fata de CTA pe peretele exterior al cladirii
noi prevazute pentru masurarea deplasarilor verticale ale constructiei noi prin
nivelment geometric de precizie.

Frecventele de realizare a masuratorilor pe perioada de executie a lucrarilor sunt
prezentate in cadrul Proiectului de monitorizare cap.3 Urmdrirea in timp pe perioada de
executie. Masuratorile vor fi realizate de catre o unitate specializata, avand experienta in
realizarea masuratorilor si interpretarea acestora.

Toate masuratorile efectuate asupra elementelor mentionate anterior (marci de tasare,
martori de fisuri, coloane inclinometrice etc.) impreuna cu datele necesare pentru
procesarea si interpretarea rezultatelor trebuie sa fie cumulate si centralizate intr-un
Raport de monitorizare pentru fiecare faza de masurare. Rezultatele se vor prezenta tabelar
in forma compacta, redand doar informatiile relevante pentru fiecare raport. Laboratorul
care elibereazd rezultatele masuratorilor inclinometrice va fi atestat pe profilul GTF-
geotehnica si teren fundare.

Rapoartele de monitorizare pentru stadiile fizice reprezentative, precum si rapoartele in
care se va semnala o evolutie a masuratorilor fata de situatiile inregistrate anterior, vor fi
supune verificarii la exigenta Af.

4.2, Durata estimata a contractului
Perioada contractului incepe odatd cu semnarea contractului de achizitie publica si se
incheie la 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
de constructii.
Termen estimat 22 de luni, dar nu mai devreme de data admiterii receptiei la terminarea
lucrarilor.

5. DATE PRIVIND ELABORAREA S| PREZENTAREA OFERTEI

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica si financiard in asa fel incat sa demonstreze
corespondenta acesteia cu documentatia de atribuire — caietul de sarcini si Proiectul de
monitorizare nr. 1528/2021.

5.1. Prezentarea propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate
cerintele aferente Caietului de sarcini si Proiectului de monitorizare de monitorizare a

constructiilor adiacente lucrérii Demolare si construire Centru Scolar de Educatie Incluziva

Th temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice Tn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivel 95/46/CE (Regulamentul general privind
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din municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu nr. 3-5, elaborat de catre SC GEODESIGN
SRL.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini si Proiectului de monitorizare de
monitorizare a constructiilor.

Prestatorul va face dovada intocmirii cel putin a unui proiect avand ca obiect monitorizarea
comportarii In timp a constructiilor/ versantilor.

5.2. Prezentarea propunerii financiare
Ofertantul va elabora si prezenta Propunerea financiara, astfel incat sa furnizeze toate
informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele prevazute in documentatia
de atribuire / caiet de sarcini.
Propunerea financiara se va exprima in lei fara TVA, conform Formularului de ofertd si
centralizatorului de ofertd. Pretul va fi ferm, in lei farad TVA si nu se va putea modifica pe
toatd perioada de derulare a contractului de servicii.

6. MODUL DE PREDARE A RAPOARTELOR DE MONITORIZARE

Rapoartele de monitorizare vor fi predate atat in format tiparit in 2 exemplare originale, cat
si electronic - sub forma de fisiere, atat in format de vizualizare (pdf, cu semnaturi si
stampile). Rapoartele se vor preda achizitorului in maxim 5 zile de la data efectuarii
masuratorilor in santier.

La receptionarea documentatiei prestatorul va ceda beneficiarului drepturile de
proprietate intelectuald asupra tutror materialelor intocmite.

7. MODALITATEA DE PLATA

Plata serviciilor se va realiza in termen de 30 zile de la receptia serviciilor prestate, in baza
rapoartelor elaborate de catre prestator pe luna anterioara si aprobate de catre Autoritatea
Contractanta. Procesul verbal de receptie a rapoartelor elaborate de catre prestator intr-o
lund calendaristica se va intocmi in maxim 5 zile de la primirea ultimului raport din acea
luna.

MANAGER PROIECT:
Andra MOLDOVAN

RESPONSABIL TEHNIC: /
Claudia RUSU ( Wz

RESPONSABIL TEHNIC:
Tiberiu ARGINTARU /]
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