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ACHIZITIA DE LUCRARI DE REPARATII LA ROSTURILE DE DILATARE ALE
STADIONULUI CLUJ ARENA

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si include ansamblul
cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea
Financiara) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din procedura.
In cadrul acestei proceduri, JUDETUL CLUJ indeplineste rolul de autoritate contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile
din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii.

Cajetul de sarcini va face parte din Contract.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj — Activitate Economica

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Ciuj Arena {D.AE.S.CA)

Adresa: Aleea Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean
Cluj se ocupa Tn principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena asigurand
desfasurarea de evenimente.

Autoritatea contractantad doreste demararea unei achizitii in vederea incheierii unui Contract,
CU un singur operator economic, pentru achizitia de lucrari de reparatii la rosturile de dilatare
ale stadionului Cluj Arena.

Lucrarea ce urmeaza a fi achizitionata este necesara datorita degradarii in timp a materialului
sigilant al rosturilor de dilatare a stadionului Cluj Arena. Infiltratiile de apa si procesele de
inghet-dezghet au produs degradarea hidroizolatiei din zona rosturilor, fapt ce duce la
infiltratii de apa n subsolul cladirii.

2.2. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului este executia tuturor lucrarilor identificate in prezentul Caiet de sarcini
si in anexele aferente si include:

I, achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare;

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor,

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legisiatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. Intretinerea normald si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre

Tn temeiui Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoaneior fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind iibera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul genera! privind
protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliui Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personai, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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Autoritatea Contractants;
vil.  activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
viii.  pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii.
ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 2 ani.
Garantia minima pentru materialele folosite este de 24 de luni.

Garantia de executie este de minim 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie.

Contractantul va interveni pentru remedierea defectiunilor in maxim 5 zile de la instiintarea
transmisa in scris (adresa scrisd/e-mail) de catre Autoritatea Contractanta.

3. Descrierea lucrérilor solicitate
LUCRARI DE REPARATII LA ROSTURILE DE DILATARE ALE STADIONULUI CLUJ ARENA

Structurile de rezistenta ale constructiilor constau in elemente individuale care prezinta
deplasari relative unul fata de celdlalt. Exista doua tipuri de astfel de deplasari:

Deplasari structurale care sunt cauzate de stabilizari ale structurii, vibratii cauzate de
intensitatea traficului sau alte sarcini (vant, etc) ce pot supune materialul de etansare la
solicitari considerabile i, ca urmare, deformeaza dimensiunile rosturilor. Deplasarile
structurale au ca rezultat tensiuni de forfecare ce actioneaza asupra etansarii.

Deplasari cauzate de diferente de temperaturi:

Schimbarile de temperaturd au ca rezultat dilatarea sau contractarea elementelor cladirii,
adicd dimensiunile rosturilor pot varia continuu. Deplasadrile cauzate de diferentele de
temperaturi sunt considerabile n cazul elementelor mari sau atunci cand sunt utilizate
materiale diferite.

Scopul etansarii rosturilor este de a:

- Proteja impotriva factorilor de mediu (aer, apa, produse chimice, fum, etc.).
— Asigura hidroizolatia, izolatia termica si fonica.

- Tmbunatati aspectul estetic al Intregii constructii.

Avantajele etangarii elastice pentru rosturi:

Tn comparatie cu materialele rigide (de exemplu: beton sau mortar), etansarile elastice de
nalta performanta pentru rosturi au capacitatea de a permite deplasarile cauzate de diferente
de temperaturad si miscarile structurale fard a se rupe sau a se pierde aderenta la elementele
de constructie. Aceste etansari isi pastreaza astfel functionalitatea originald pe toata durata
ciclului lor de viata si asigura etanseitatea pe termen lung.

Principii de utilizare a materialelor hidroizolante:
1. Pregatirea suprafetei

Tn temeiui Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulaiie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
orotectia datelor) si al Legii nr.190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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Orice suprafata de izolat trebuie s3 fie curdtata, fara urme de praf, pete de grasime sau
particule de material. Temperatura minima a suprafetei si a mediului la aplicare trebuie sa fie
cuprinsa intre +5°C si +35°C (ideal +20°C).

2. Raportul optim dintre [atimea si adédncimea rostului
Tn cazul rosturilor de dilatare este necesard asigurarea fixarii hidroizolantului pe ambele
suprafete si utilizarea snurului de umplere. Daca latimea rostului depaseste 15 mm, adadncimea
se calculeaza la jumatate din 1atime.

3. Aplicarea materialelor hidroizolante
Materialul hidroizolant trebuie aplicat cu circa 10-15% in surplus fatd de volumul rostului, iar
dupa finisare suprafata sa ramana neteda, fara neregularitati. Netezirea hidroizolantului se
efectueaza imediat dupa aplicare, in decurs de 5-15 minute, in functie de produs. Finisarea se
realizeaza cu o solutie neutra de apa dedurizata si sapun. Inainte de aplicare, se recomanda
efectuarea de teste de aderenta. Se va realiza netezirea hidroizolantului in functie de
dimensiunile, formele si tipurile de suprafete.

4. Aspectul estetic al suprafetelor hidroizolate
Pentru acoperirea suprafetelor invecinate aplicatiei se utilizeazd banda pentru mascare.
Aplicarea acesteia asigura o margine dreapta a suprafetei izolate dupa indepartarea benzii.
Eventualele pete de sdpun sau particule ramase dupa netezirea hidroizolantului se spala usor
si se lasa sa se usuce. Hidroizolantul trebuie sa fie perfect uscat, deoarece la intarire isi modifica
volumul.

Gradenele stadionului sunt realizate din beton armat prefabricat, rezemarea facandu-se pe
grinzi din beton armat prefabricat. Gradenele au grinzile principale inclinate, cu partea
superioara executatd in trepte, pe aceste trepte fiind rezemate elementele prefabricate din
beton. Dupa montarea elementelor prefabricate s-a executat monolitizare cu mortar. Accesul
la gradene se face prin intermediul unor trepte, acestea fiind executate tot din elemente
prefabricate din beton.

Lucrdrile se vor efectua in zona rosturilor de dilatare situate la nivelul gradenelor stadionului
Cluj Arena, doar pe zonele afectate, pe o lungime de 500m. Rosturile au o l1atime medie de 10
cm.

Lucrarile necesare care se vor realiza cuprind:

- Desfacerea sigilantului rosturilor de dilatare existente (doar pe zonele afectate);

- Evacuarea tuturor deseurilor rezultate Tn urma desfacerii sigilantului rosturilor de dilatare
afectate de infiltratii, pe o lungime de 500m;

- Curatarea manuald a rosturilor de dilatare, desprafuire, degresare rosturi de dilatare, pregatire
suprafete. Pentru a incepe lucrarea de renovare, se va indepdrta sau tdia etansarea veche,
deterioratd utilizand o lam3a cutter sau cutit. In zonele cu pierdere de aderentd, curatirea
mecanica a zonei de imbinare nu este numai foarte importanta dar si obligatorie.

- Sablarg'zonelor adiacente rosturilor de dilatare;

- Dispunere placi polistiren extrudat de 5 cm grosime Tn rosturile de dilatare;

- Dispunere snur de etansare a rosturilor. Snurul de etansare a rosturilor este un snur din
polietilena format din celule cu pori inchisi. Este rezistent la ap3, este permanent elastic si

Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul generai privind
protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Ciuj prelucreazé date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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rezistent la imbatranire. Pentru izolarea eficienta a rosturilor de dilatare, adica a rosturilor care
preiau miscarile a doua elemente de constructie alaturate, este necesara asigurarea fixarii
hidroizolantului (sigilantului poliuretanic monocomponent, elastic) la doua suprafete laterale.
Snururile de etansare a rosturilor se utilizeaza pentru umplerea rosturilor de dilatare si a
rosturilor create prin alaturarea a doua elemente de constructie unde este necesara
dimensionarea corectd a rostului (optimizeaza raportul latime x adancime) si asigurarea
flexibilitatii hidroizolantului (fixat pe cele doua elemente de constructie) la deplasarile
structurale si la cele cauzate de diferente de temperaturi ale elementelor constructiei. Tn
functie de I3timea rostului se alege un snur de ajustare mai gros cu cca 25%. Materialul
respectd specificatiile tehnice precizate in Fisa tehnica nr. 1, atasata prezentului Caiet de sarcini.
- Aplicare banda de mascare;

- Amorsarea rosturilor cu amorsad monocomponenta pe bazad de solvent pentru sigilantii si
adezivii elastici aplicati pe suprafete poroase, material care respecta specificatiile tehnice
precizate in Fisa tehnica nr. 2, atasatad prezentului Caiet de sarcini;

- Aplicare sigilant poliuretanic monocomponent, elastic, de Tnhalta rezistentd, pentru rosturi in
pardoseli, cu Intarire in prezenta umiditatii din atmosfera si cu rezistente mecanice mari,
material care respectad specificatiile tehnice precizate in Fisa tehnica nr. 3, atasata prezentului
Caiet de sarcini. Poliuretanul, hidroizolantii poliuretanici si hidroizolantii hibrizi pot prelua de la
20% péana la 200% din miscarile relative ale elementelor ce delimiteaza rostul.

- Aplicare benzi hidroizolante flexibile cu adeziv epoxi adecvat, sistem care respectd
specificatiile tehnice precizate in Fisa tehnica nr. 4, atasata prezentului Caiet de sarcini.

Etapizarea lucrarilor:

Desfacerea sigilantului rosturilor de dilatare existente se va realiza etapizat incepand cu: 1.
Peluzal, 2. Tribuna 2, 3. Peluza 2, 4. Tribuna 1.

Se va evita desfacerea hidroizolantului pe suprafete mari si expunerea rosturilor timp
ndelungat, fard hidroizolant, la precipitatii sau decopretarea rosturilor in timpul unor
evenimente care implica spectatori in gradene.

Deoarece majoritatea zonelor in care se vor efectua reparatiilor sunt suprafete orizontale ale
gardenelor stadionului, se vor realiza reparatiile astfel incat nivelul final ale rosturilor va fi la
nivelul elementelor din beton prefabricat ce delimiteaza rostul de dilatare.

NU se vor accepta la plata rosturi la care cota finala nu este cea a prefabricatelor de beton
armat ce delimiteaza rostul datoritd pericolului unor accidentari a spectatorilor care vor avea
acces ulterior In gardene pentru viitoarele evenimente: meciuri de fotbal/concerte etc.
Rosturile reparate care nu respectd cota finald a prefabricatelor de beton, de care sunt
delimitate sau, respectiv, nu respecta prevederile prezentului Caiet de sarcini, se vor reface pe
cheltuiala executantului.

Toate materialele aplicate la rosturile de dilatare se vor racorda cu cele existente si neafectate,
asigurandu-se astfel o continuitate in ceea ce priveste scurgerea apelor pluviale, evitandu-se
astfel infiltratiile de apa si baltirile apei pe suprafata rosturilor. Lucrarile se vor efectua cu
respectarea situatiei existente in teren, se va aplica sigilantul poliuretanic monocomponent
respectand rosturile tehnologice existente.

Estimarea materialelor pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la rosturile de dilatare ale
stadionului Cluj Arena se regaseste in Lista de cantitati anexata prezentului Caiet de Sarcini.

In temeiu! Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Reguiamentul generai privind

protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personal, cu asigurarea securitétii
si confidentialitatii acestora.

<
. SR
foNety A
15O 9001

4



Aleea Stadionului nr. 2

4

LU CP. 400375, Cluj-Napoca
~ B
ARE=NN Tel. +40 364 88.3530

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ office@clujarena.ro

Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din Oferta Financiara, in baza unui deviz
de lucréri. Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in Caietul de
sarcini, acestea urmand a fi achizitionate in functie de necesitate.

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului.

4. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

i. Toate lucrarile vor fi realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

iv. Dupa finalizarea lucrarilor perimetrul santierului eliberat si curatat de orice echipament,
utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

5. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectiva a Contractului.
Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeazad activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Prmapalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
i. safiesingura mterfata cu Autoritatea Contractanta In ceea ce priveste activitatile de pe
santier;
ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier,
fmpreuna cu aspectele organizationale;
iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
cate ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;
iv. sa gestioneze sisa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor,
vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor,
viii.sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;
ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier,
x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

in temeiul Regulamentutui (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) si ai Legii nr. 190/2018 Consiliui Judetean Cluj prelucreazad date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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Personal de specialitate — Autoritatea Contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea
asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru ihdeplinirea
contractului:
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sa detina Diploma de
Inginer/Diplom& de Licentd in domeniul Inginerie civild, specializarea Construciii Civile,
Industriale si Agricole.
Personalul Contractantului care desfasoara activitati pe santier trebuie s& aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie s3 se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara activitati
pe santier:

i. aretoate abilitatile sicompetentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii. estesanatossiinforma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este
obligat sa poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

6. Experienta similara

Ofertantii vor prezenta o lista cu cel putin 3 lucrari similare realizate In cursul unei perioade
care acopera cel mult ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), lucrari
aferente constructiilor civile duse la bun sfarsit (lucrari de realizare/modernizare/reabilitare a
hidroizolatiilor aferente constructiilor).

Lucrarile similare vor tine cont de specificul lucrarilor cuprinse In prezentul Caiet de sarcini.
Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:

- lucrari ce cuprind hidroizolatii aferente constructiilor, receptionate, insotite de proces verbal
la terminarea lucrarilor;

- lucrari ce cuprind hidroizolatii aferente constructiilor, receptionate, insotite de proces verbal
de receptie finald (care se vor atasa, in copie, la lista de lucrari similare)

7. Utilaje, echipamente, materiale

7.1. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Lucrdrile care se vor efectua vor respecta H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile.

Avand Tn vedere faptul cd gradenele sunt accesibile sportivilor in vederea antrenamentelor se
va realiza imprejmuirea zonei, delimitand si semnalizdnd corespunzator suprafata afectata de
lucrari pentru a evita posibilele accidente, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Informatii referitoare la constrangeri privind locatia:

Efectuarea altor activitdti de cdtre Autoritatea contractanta In paralel: desfasurarea unor
evenimente/concerte/competitii de atletism In functie de un calendar prestabilit.

Se va avea n vedere faptul ca activitatea de reparatie la rosturile de dilatare a stadionului Cluj
Arena se va realiza in perioada in care se desfdsoara activitati in incinta stadionului pe suprafata
de joc sau pe pista de atletism (antrenamente/evenimente), iar reparatiile se vor efectua asftel
Tncat sa se evite producerea de praf, zgomote peste limita admisa si sa permita desfasurarea
activitatilor curente.

in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datejor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE {Regutamentul generat privind
protectia datelor) si al Legii nr.190/2018 Consiliui Judetean Cluj orelucreaza date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.

6

D)
D) s

@loNets A
£ AG
“f



-3 . .
‘ ™l Aleea Stadionului nr. 2
ROMANIA L) \—\ ’ CP. 400375, Cluj-Napoca

¥ JUDETUL CLUJ ——
" CONSILIUL JUDETEAN ARSENAN Tel.+40 364 583530
L CONSILIULJUDETEANCLUJ orrice{@clujarena.ro
7.2. Materiale

Autoritatea Contractantd a prevdzut in Caietul de Sarcini achizitia de materiale
noi/consumabile.

Se vor utiliza doar materialele ce au caracteristicile tehnice minime precizate in in Fisele
tehnice atasate prezentului Caiet de sarcini pentru lucrari reparatii rosturi de dilatare la
stadionul Cluj Arena.

Pe toatd durata Contractului Contractantul are obligatia de a intretine instalatiile puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, astfel ca la finalizarea Contractului sa le predea in
stare de functionare.

8. Modificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio
modificare tehnica (modificare sau addugare) a documentatiei de atribuire. Modificarile vor fi
realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul Tn care nu sunt
substantiale, In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/20716.

9. Managementul calitatii si managementul documentelor

Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat In conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent
si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru
planurile calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management
al calitatii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997,
cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie s3 fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrérile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea In considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:

i, sadescriecum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa8 demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea
in executia lucrarilor in constructii;

iii. sadescrie modulin care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin
aceastad Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul
documentelor n cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,

In temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE {Regulamentul general privind
protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliui Judetean Cluj prelucreazd date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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materiale si infrastructurg;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantsg;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrarilor.
Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considera
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

10. Cerinte specifice de managementul Contractului

10.1. Raportarea in cadrul Contractului

Orice comunicare facuta de parti va fi redactata in scris si depusa personal de parte sau
expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare
care asigura confirmarea primirii documentului.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si impiementarea
prevederilor Contractului, care va comunica direct cu persoana nominalizatd de Autoritatea
Contractanta.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate Tn timpul executarii lucrarilor va fi numit de
Autoritatea Contractanta.

Orice cerintd de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
timpul executdrii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor.

10.2. Testarea tehnica a lucrarilor: Nu este cazul.

10.3. Inceperea activitatilor pe santier
Contractantul va incepe lucrarile de reparatii dupa emiterea de catre Autoritatea contractanta
a Ordinului de Tncepere a lucrarilor.

10.4. Finalizarea |ucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevdzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice
obligatie contractuald sau legala referitoare la garantia lucrdrilor si a materialelor sau la orice
defect a lucrarilor sau materialelor.

11. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

Tn cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta
va emite document constatator negativ.

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul

este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de
In temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie 2 acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul generai privind
protectia datelor) si al Legii nr.190/2018 Consiliu! Judetean Cluj prelucreazd date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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executarea corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii
Contractante. Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa
adere |la toate prevederile contractuale.

12. Responsabilitatile Contractantului

Responsabilitatile cu caracter general
Tn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractants;

ii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea In munca si protectia mediului
Tnconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toata durata
acestuia;

iii.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitati
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel Incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;

iv. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitat,

v.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vi. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

vil.  Prezentarea unei situatii de platd In concordanta cu Lista cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari, atasata Caietului de Sarcini;
vili.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii

Contractului In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricadrui si tuturor documentelor justificative referitoare la
ndeplinirea acestor obligatii;

ix. Efectuarea de vizite comune pe santier iImpreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate;,

X.  Stabilirea Tmpreuna cu reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
securitate si sdnatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc,

xi.  Participare la intélniri de progres, pe santier, impreuna cu reprezentanti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitdtile ce decurg din prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante,
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice
si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

In temeiul Regulamentului (UE) ni. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) si al Legii nr.190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreazé date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror
substante ce intra In categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzator pentru orice incident de
mediu generat In incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a
gestiondrii necorespunzdtoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror
materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de catre autoritatea
competenta.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Autoritatea Contractanta in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile Tntarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Autoritatea Contractanta privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei
finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura
prezenta Autoritatii Contractante.

Contractantul va efectua madasuratorile de cantitdti de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in
situatia de platd intocmita conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va
depune situatia de plata in vederea vizarii de catre Reprezentantul Autoritatii Contractante,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea si va verifica corespondenta cu estimarile
initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta. ;
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei n vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe
toata perioada deruldrii activitatilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implicg, inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre Contractant,
urmatoarea activitate: Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in
special a instalatiilor existente si marcarea clara a pozitiei acestora.

Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea la starea initiala a amplasamentului pe care s-a realizat
organizarea de santier.

in temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) si ai Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii
si confidentialitatii acestora.
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Alte responsabilitati ale Contractantului

Contractantul se obliga sa prezinte declaratii de conformitate pentru materialele folosite.
Contractantul se obliga sa utilizeze materiale care au cel putin caracteristicile tehnice minime
solicitate in Fisele tehnice atasate prezentului Caiet de sarcini.

Personalul Contractantului se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare
ale beneficiarului, pe periocada prezentei sale in zona.

Contractantul se obligd sa colecteze si s8 depoziteze deseurile provenite din lucrdrile de
reparatii, conform legii, in locuri special amenajate.

Contractantul se obliga sa intervina pentru remedieri in maxim 5 zile de |a sesizarea Autoritatii
Contractante, pe toata durata de garantie a lucrarii.

Cerinte speciale privind lucrarile:

- Contractantul va incepe lucrarile de reparatii dupd emiterea de catre Autoritatea
contractantd a Ordinului de Tncepere a lucrarilor.

- Contractantul se obliga sa finalizeze lucrarile In maxim 60 de zile de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor.

- intervale de timp disponibile efectuarii lucrarilor: luni-vineri orele 08.00-17.00,

- nu se vor efectua lucradriin zilele libere, In zilele de sarbatori religioase/legale;

- NU se va intra pe stadion, respectiv in zona gradenelor fara Reprezentantul Autoritatii
Contractante care va verifica lucrarile efectuate.

1. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate si Modul de elaborare a ofertei

Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie de

atribuire.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel maiscazut.

Oferta va contine Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara.

Propunerea Tehnica:

Se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa

reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de

Sarcini.

Se vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),

ii. Metodologia de executie (Abordarea din punct de vedere proces tehnologic) pentru
realizarea lucrarilor. Ofertantul trebuie s& dovedeasca un grad de Intelegere suficient al
lucrarilor pe care urmeazda s3 le execute cu identificarea i descrierea etapelor si
procedurilor de lucru specifice lucrarilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini;

iii. Planul calitatii;

iv. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari, inclusiv inregistrarile de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea
lucrarilor;

v. Fisele tehnice completate ale materialelor (Fisa tehnica nr.1, Fisa tehnica nr. 2, Fisa tehnica
nr. 3, Fisa tehnicd nr. 4), atasate prezentului Caiet de Sarcini si fige tehnice ale
producdtorului fiecarui material, In limba romans;

vi. Listd cu cel putin 3 lucrari similare realizate In cursul unei perioade care acopera cel mult
ultimii 5 ani (calculati pana la data limitd de depunere a ofertelor), lucrari aferente
constructiilor civile duse la bun sfarsit (lucrari de realizare/modernizare/reabilitare a

in temeiul Regulamentuiui (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoaneior fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind iibera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor) si al Legii nr. 190/2018 Consiliut Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personal, cu asigurarea securitatii

si confidentialitatii acestora.
@cjcluj  cjcluj.ro
-

1l




=

(

A = Aleea Stadionului nr. 2
ROMANIA Lo Y

= CP. 400375, Cluj-N
t4:: JUDETUL CLUJ —— 075 Cluiapoce
”” CONSILIUL JUDETEAN ARSNIN Tel osCaess 30
» CONSILIUL JUDETEAN CLUJ office@clujarena.ro

hidroizolatiilor aferente constructiilor).
Propunerea Financiara:
Se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de Sarcini.
Se vor prezenta in cadrul Propunerii Financiare:
i. Formularul de Oferta
ii. Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari, din anexa Caietului de Sarcini, completata.
Propunerea Financiara va cuprinde pretul in lei, fara TVA.
Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toata durata de valabilitate a Contractului.

Nerespectarea solutiilor/specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire constituie motiv
de respingere a ofertei. Astfel se vor respinge propunerile care nu respecta obiectul
prezentului Caiet de Sarcini, iar materialele solicitate nu au cel putin caracteristicile minime
solicitate.

Oferta trebuie s& demonstreze cid operatorul economic/operatorii economici afau inteles
corect cerintele si obiectivele Autoritatii Contractante si ca oferta prezentata raspunde acestor
cerinte.

Oferta trebuie si convinga Autoritatea Contractantd ca in caz de atribuire, ofertantul/ofertantii
dispune/dispun de resurse tehnice, materiale si umane suficiente pentru a asigura executia
lucrarilor, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

Oferta stabilitd castigatoare este ferma, neajustabild, nemodificabila si neactualizabild pe toata
perioada de derulare a contractului.

Director DAESTA.

[ Ratiu Radu

\

Tntocmit/Redactat:
Inspector de specialitate
Ing. Varga AIE&-Gabriela

in temeiul Regulamentu'ui (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoaneior fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie 2 acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regutamentul general privind
protectia datelor) si a! Legii nr. 190/2018 Consiliul Judetean Cluj prelucreaza date cu caracter personai, cu asigurarea securitatii
si confidentizalitatii acestora.
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Beneficiarul: JUDETUL CLUJ - ACTIVITATE ECONOMICA

Ofertantul:

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII ROSTURI DE DILATARE STADION CLUJ ARENA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Lucrari de reparatii rosturi de dilatare stadion Cluj Arena

Devizul: Reparatii rosturi de dilatare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Capitolul de lucrari um Cantitatea Fr u.'lmtar Pretul _mtal
(Lei) (Lei)
1|Desfacere sigilant rost de dilatare {doar pe zonele afectate) m 500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2|Curdtarea manuald a rosturilor de dilatare, desprafuire, degresare rosturi [m 500
de dilatare, preg3tire suprafete Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3|Curétirea mecanicd a zonei de imbinare, m 500
Sablare zona adiacenta rostului de dilatare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4|Dispunere placi polistiren extrudat de 5 cm grosime in rosturile de mp 60
dilatare, inclusiv materialul Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 |Dispunere snur de etansare din polietilend format din celule cu pori m 500
inchisi in rosturile de dilatare, inclusiv materialele Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6|Banda de mascare mp 120
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7|Amorsarea rosturilor cu amorsa pe baza de solvent pentru straturi suport mp 45
poroase Material:
Manopera:
Utila):
Transport:
8|Aplicare sigilant poliuretanic mono-component,elastic, de inalta m 500
rezistenta, pentru rosturi in pardoseli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9|Banda hidroizolanta flexibila cu adeziv epoxi m 500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Transportul manual al materialelor in spatii libere si neaccidentate, exec. [tona 1.5
cu scripetele: pt. primii 10m dist. oriz. inel. incarcarea in galeti, Material:
descarcarea in depozit sau la locul de punere in opera,montarea si Manopera:
demontarea scripetelui Utilaj:
Transport:
1|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare tona 1.5
grupa 1-3 distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:

Transport:




12|Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa  |tona 15
sau teren-auto categ. 3 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13|Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15|tona 1.5
km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14|Turnare mortar matare rost mc 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15|Transport mortar pe distanta de 10 km mc 2
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16| Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe tona 1.5
dist.= 10km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17|Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pinala [tona 1.5
10m,asez..auto-rampa,teren ctg Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia
asiguratorie
pentru munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli
Directe
Cheltuieli
indirecte
Profit

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

fntocmit/Redactat:
Inspector de spegialitate
Ing. Varga Alma-Gabriel
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