
Obra: Data 09/04/2024

Local: BDI 30,83%

Prazo de execução : 30 dias. Tabela de referencia: SICOR-MG  10/2023

DATA: 09/04/2024
FOLHA Nº: 

01/01

M³

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$21.023,75 R$21.023,75

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$21.023,75 R$21.023,75

Engenheiro Civil - CREA-MG: 250.355/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA

CNPJ: 18.303.172/0001-08

Praça Nossa Senhora do Carmo, Nº 12, Centro, Carmésia/MG – CEP: 35.878-000

Execução de Forro de Gesso Acartonado no Salão do Servidor Público Municipal.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

Praça Nossa Senhora do Carmo, n° 12, Centro, Carmésia-MG.

Kenedy Soares de Moura

0
VALOR DO 

CONVÊNIO:
R$21.023,75

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MESES
M²

1 Execução de Gesso



2% 3% 4% 5%
MATERIAL

(5)

SERVIÇO 

TERCEIRIZ

ADO
(4)

(ISS=5%)

EQUIPAME

NTO
(3)

(ISS=5%)

CUSTO DIRETO CD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 3,42% 4,01% 3,42% CD

LUCRO BRUTO L 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 4,94% 6,64% 4,94% CD

DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,93% 0,93% CD

SEGUROS, GARANTIAS E RISCO 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 1,29% 0,82% 1,29% CD

SEGUROS + GARANTIAS S 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,53% 0,32% 0,53% CD

RISCO(*) R 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 0,76% 0,50% 0,76% CD

TRIBUTOS I 4,65% 5,15% 5,65% 6,15% 3,65% 6,15% 6,15% PV

ISS ISS
(2) 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% - 2,50% 2,50% PV

PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV

COFINS - 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV

CPRB INSS 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% PV

16,90% 16,90% 16,90% 16,90% 10,87% 12,83% 10,90%

90,85% 90,35% 89,85% 89,35% 91,85% 89,35% 89,35%

Carmésia, 09 de abril  de 2024.

(1)
 SIGLA.

(2) 
INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

(3) 
BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO.

(4) 
BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.

(5) 
BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA.

(6) 
INCIDÊNCIA.

Kenedy Soares de Moura 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 250.355/D

30,10% 30,83% 20,71% 26,28% 24,12%

OBSERVAÇÕES

FÓRMULA DO BDI
(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x  (1 + L)

(1 - (I + CPRB))

BDI (NUMERADOR)

BDI (DENOMINADOR)

BDI 28,67% 29,38%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA

CNPJ: 18.303.172/0001-08

Praça Nossa Senhora do Carmo, Nº 12, Centro, Carmésia/MG – CEP: 35.878-000

DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
SIG.

(1)

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

INC.
(6)

ISS 
(2) DIFERENCIADO
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1. Disposições Gerais 

1.1. Objeto 

 

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos para a 

execução de rebaixamento em forro de Gesso Acartonado do Salão do Servidor Público 

Municipal de Carmésia, fixando as obrigações do Município de Carmésia (denominado de 

CONTRATANTE), representado pela FISCALIZAÇÃO, e da empresa a ser contratada através do 

processo licitatório, denominada CONTRATADA. O Croqui prevê a área total de intervenção de 

202 metros quadrados em dois pavimentos, localizado na Praça Nossa Senhora do Carmo, Bairro 

Centro. 

1.2. Normas, omissões e divergências 

1.2.1.  Normas 

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificações, 

Leis/Decretos Municipais e Estaduais, e do que está explicitamente indicado no 

projeto, o serviço também deverá obedecer às especificações do presente 

Caderno. 

 

1.2.2.  Omissões 

 

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da FISCALIZAÇÃO fixar o que julgar 

indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e 

regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. 

 

1.2.3.  Divergências 

 

Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá 

sempre este último.  

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas dimensões, medidas 

em escala, prevalecerão sempre as primeiras.  

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de menor escala, ou seja, os desenhos mais próximos à escala real.  

No caso de não estar especificado nos desenhos e neste Caderno, deverá ser 

considerada a especificação usual de mercado para produtos e serviços de 1ª 

qualidade.  

Divergências que restem, cabe à FISCALIZAÇÃO esclarecê-las. 

 

2. Execução 

2.1. Generalidades 

O objeto deverá ser executado por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega 

da obra, com todas as instalações e sistemas em perfeito e completo funcionamento. 

Todo e qualquer serviço realizado para este Município deverá obedecer às Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 
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de junho de 1978, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 

(condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção) e a NR-35 (trabalho 

em altura). 

A FISCALIZAÇÃO poderá paralisar a obra se a empresa CONTRATADA não mantiver 

suas atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei. 

Os empregados da empresa CONTRATADA deverão se apresentar para o trabalho 

devidamente uniformizados e identificados. 

Fica a CONTRATADA responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos 

operários de equipamentos de proteção individual (EPI) estabelecidos em norma 

regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, 

protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, 

botas de borrachas, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, avental de raspa 

de couro e outros que se fizerem necessários. 

Fica a CONTRATADA responsável pelo estabelecimento, instalação e manutenção 

dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) estabelecidos em norma 

regulamentadora do Ministério do Trabalho, conforme projeto específico dos EPC. 

 

2.2. Responsabilidades da CONTRATADA 

 

A menos que especificado em contrário, a execução de todos os serviços descritos 

e mencionados nas especificações e os constantes dos desenhos dos projetos, bem 

como todo o material, mão-de-obra e equipamentos para execução ou aplicação na 

obra;  

Respeitar o projeto, especificações e determinações da FISCALIZAÇÃO, não sendo 

admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas 

especificações e/ou projetos;  

Retirar imediatamente do canteiro qualquer material que for rejeitado em inspeção 

pela FISCALIZAÇÃO; 

Desfazer ou corrigir os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo 

estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra 

envolvidas;  

Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações, projeto e regras técnicas. Nenhuma alteração poderá ser feita nos 

serviços especificados sem o prévio consentimento por escrito da FISCALIZAÇÃO;  

Remover todo o entulho proveniente dos serviços de limpeza, bem como aqueles 

que venham a se acumular durante a execução da obra, para área permitida pela 

Prefeitura local.  

O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade 

adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 

Ao final da obra a CONTRATADA deverá entregar o relatório fotográfico com breve 

explicação dos serviços realizados. Este relatório deverá ser entregue digitalmente a 

FISCALIZAÇÃO permitindo a verificação e acompanhamento das atividades e serviços 

realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra. 

 

2.3. Responsabilidades da FISCALIZAÇÃO 
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Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, dos 

projetos e das especificações, tendo livre acesso a todos os locais de execução da obra. 

Para isso, deverão ser mantidos em perfeitas condições as escadas, andaimes, etc., 

necessários à vistoria dos serviços em execução;  

Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 

Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a 

segurança;  

Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia 

justificativa técnica por parte da CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, cuja autorização ou 

não, será feita também por escrito por meio da FISCALIZAÇÃO;  

Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos, sendo sempre que 

necessário consultado o RT pelo projeto; e) Controlar o andamento dos trabalhos em 

relação aos cronogramas;  

O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade, 

adiante neste Caderno, Edital e Contrato. 

 

2.4. Materiais 

 

A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos 

nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT.  

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

Caderno e deverão receber autorização da FISCALIZAÇÃO para seu uso na obra.  

A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes 

especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando 

existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de 

qualidade superior.  

É vedado à CONTRATADA manter no canteiro quaisquer materiais que não 

satisfaçam às condições destas especificações.  

Nos itens em que há indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, 

estas indicações se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global 

do projeto e no padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos produtos similares 

equivalentes devendo o pedido de substituição ser efetuado por escrito à 

FISCALIZAÇÃO, que por sua vez analisará em conjunto com os autores do projeto, 

indicando a solução a ser adotada.  

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões 

determinantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exame. 

 

2.5. FORRO  

 

Deverá ser executado forro de gesso do tipo drywall, com placas de gesso 

acartonado fixadas em estrutura de perfis de aço zincado suspensas por pendural 

próprio para o sistema de forro, com a utilização de parafusos e peças de fixação 

próprias para o sistema utilizado e recomendados pelo fabricante.  

As placas deverão ser rejuntadas com a utilização de fita e massa de rejunte em pó 

própria para drywall, seguindo-se as boas práticas de execução dos sistemas de 
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construção de drywall, em especial as recomendações constantes no Manual de projeto 

de Sistemas de Drywall: parede, forros e revestimentos - São Paulo, 2006 - Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Chapas de Drywall.  

No encontro do forro com as paredes deverá ser executado acabamento do tipo 

tabica metálica, com perfil próprio para este fim, em aço galvanizado a fim de 

possibilitar a movimentação e dilatação do forro. 

 

2.6. SERVIÇOS FINAIS 

 

Ao final da obra deverá ser executada limpeza completa das superfícies internas, 

tomando-se o cuidado para que não ocorram danos nas pinturas e acabamentos já 

executados e resultando em superfícies limpas de poeira e outras sujidades.  

Os revestimentos cerâmicos deverão ser limpos com pano úmido e entregues 

completamente livres de qualquer tipo de resíduos, sejam eles argamassa de 

rejuntamento ou colas utilizadas na finalização das instalações. Todos os resíduos 

gerados pela obra deverão ser encaminhados corretamente pela CONTRATADA, 

seguindo-se as regras municipais de destinação de entulho.  

Ao final da obra, tanto nas áreas internas quanto externas não deverá haver 

presença de qualquer tipo de material restante da obra. 

 

 

Carmésia, 09 de abril de 2024. 

 

 

 

__________________________________ 

Kenedy Soares de Moura 

Engenheiro Civil  

CREA-MG: 250.355/D 
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Projeto: Execução de Forro de Gesso Acartonado
no Salão do Servidor Público Municipal.

Conteudo: Croqui.

Local: Praça Nossa Senhora do Carmo, n° 12
-2° andar, Centro, Carmésia-MG.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Carmésia-MG.Escala 10:1

Responsável
Técnico:

Kenedy Soares de Moura
Eng. Civil- CREA: MG250.355/DData: 25/03/2024

Representante Legal:

Atos Tácio Soares de Oliveira
Prefeito Municipal

Informações :

Área de aplicação de gesso acartonado: 200 m².
Perfil tabica galvanizado : 57 m².

KENEDY SOARES DE 
MOURA:12371486698

Assinado de forma digital por KENEDY 
SOARES DE MOURA:12371486698 
Dados: 2024.03.27 15:38:15 -03'00'



Obra: Data 09/04/2024

Local: Praça Nossa Senhora do Carmo, n° 12, Centro, Carmésia-MG. BDI 30,83%

Prazo de execução : 30 dias. Tabela de referencia: SICOR-MG  01/2024

Item Referencia Codigo Descrição Unid. Quant.
Valor Unit. s/ 

BDI

Valor Unit c/ 

BDI
Valor Total 

1 Execução de Gesso

1.1 SETOP ED-49686

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, 

COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO,

EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

m² 200 59,87R$        78,33R$           15.665,43R$   

1.2 SETOP ED-28454

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO 

EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE 

GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 57 17,84R$        23,34R$           1.330,37R$      

1.3 Comp. 1

Alçapão Para Forro Drywall Com Click 800x800mm. 

Fornecimento e instalação, inclusive todos os materias, e 

acessorios de fixação.

Unid. 2 861,40R$      1.126,96R$     2.253,92R$      

1.4 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 200 6,78R$          8,87R$             1.774,04R$      

21.023,75R$   

Atos Tacio Soares de Oliveira Kenedy Soares de Moura

Prefeito Municipal Engenheiro Civil - CREA-MG: 250.355/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA

CNPJ: 18.303.172/0001-08

Praça Nossa Senhora do Carmo, Nº 12, Centro, Carmésia/MG – CEP: 35.878-000

Valor Total da Planilha

Execução de Forro de Gesso Acartonado no Salão do Servidor Público Municipal.
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Relatório Fotográfico  

 

 
 
 

Obra/Serviço: Execução de Forro com Placas de Gesso Acartonado no Salão 
do Servidor Público Municipal. 

 

 

Local: Praça Nossa Senhora do Carmo, n° 12 - 2° andar, Centro, Carmésia-
MG. 

 

 

 
Objeto: Execução de Forro de Gesso Acartonado no Salão do Servidor Público 
Municipal. 

 
 
 
 

 1 - antes da realização da obra 

2 - Durante a realização da obra 
3 - Após a realização da obra 

 

 

Etapa: [ 1] 

 
 

Informações sobre a fotografia apresentada: 
 

Praça Nossa Senhora do Carmo, n° 12 - 2° andar, Centro, Carmésia-MG. 
 

1) Observações: 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA 

CNPJ: 18.303.172/0001-08 
Praça Nossa Senhora do Carmo, Nº 12, Centro, Carmésia/MG – CEP: 35.878-000  

Página 2 de 4  

 
 

 
Figura 1- Local onde será executado o serviço de forro com placas de gesso acartonado. 

 

 
Figura 2- Local onde será executado o serviço de forro com placas de gesso acartonado. 
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Figura 3- Local onde será executado o serviço de forro com placas de gesso acartonado. 

 

 
Figura 4- Local onde será executado o serviço de forro com placas de gesso acartonado. 
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Figura 5- Local onde será executado o serviço de forro com placas de gesso acartonado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carmésia / MG, 09 de abril de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________________ 

Kenedy Soares de Moura 

Engenheiro Civil  

CREA-MG: 250.355/D 

Prefeitura Municipal de Carmésia -MG 

CNPJ: 18.303.172/0001-08 
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