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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antonio do Iltambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0118/2018

PROCESSO LICITATORIO N° 032/2018
TOMADA DE PRECOS N° 003/2018

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG/MG, inscrito
no CNPJ sob o n° 18.303.222/0001-49, com sede na Rua Aristides
Alves, 54, Centro, na cidade Santo Anténio do Itambé/MG, representado
neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Jodo Anténio Baracho Junior,
inscrito no CPF sob o n°® 133.405.816-49, residente e domiciliado nesta

cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a.

empresa KASSIO VICTOR PEREIRA VIDAL ME, com sede na Rua
Boa Esperanga, n° 261, Centro, Sao José do Divino / MG, CEP 39.848-
000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 24.773.458/0001-41, registrada no
Consetho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de Minas Gerais — CREA/MG sob o n° 068416, que apresentou os
documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo seu
Proprietéario, Sr. Kassio Victor Pereira Vidal, inscrito no CPF sob o n°
104.090.906-03, Identidade pessoal MG 173737/D, residente e
domiciliado na Rua Boa Esperanga, n° 261 A, Centro, Sdo José do
Divino/MG, CEP 39.848-000, doravante denominado CONTRATADA,
firmam o presente contrato para a EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO AS CAPELAS E ESCOLAS
MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE CIPO | e CIPO Il, ZONA
RURAL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO 1301000867/2017
CELEBRADO ENTRE A SETOP - SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS X MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ITAMBE/MG, oriundo de certame licitatério, na
modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor preco, com regime de
execugdo empreitada por precgo global, estando de acordo com o Edital

de Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, -
segundo o que dispée a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as

determinagdes da legislagdo supra e suas posteriores alteragdes, bem
como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A
EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DE ACESSO AS CAPELAS E
ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE CIPO | e CIPO Il, ZONA RURAL, DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO
CONVENIO 1301000867/2017 CELEBRADO ENTRE A SETOP — SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS X MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
ITAMBE/MG, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico, Anexos Il a IV, incluindo
o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado, no prazo de 03 (TRES) MESES, contados do 1°
dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

-

Rua Aristides Alves, 54 - Centro — Santo Antdénioc do Itambé/MG - CEP: 39.160-00%

Tel: (33) 3428-1223 / (33) 3428-1301 %



P

~—ord

B i

e = o o]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antonio do Itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

21 -A CQNTR’ATADA se obriga a executar as obras de PAVIMENTAGAO DE RUAS DE
ACESSO AS CAPELAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE CIPO le CIPO
I, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO 1301000867/2017 CELEBRADO ENTRE A
SETOP - SECRETARIA DE _ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS X
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, no municipio de Santo Anténio do
Itambé/MG, de acordo com o prego, prazo e demais condigdes estipuladas em sua Proposta
Comercial, bem como nas descrigdes e especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz
parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagdo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensdveis & boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deveréo ser de

primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,.

assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracter(sticas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugéo.

2.2.2 - No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
dever4 providenciar, &s suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, hem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de resciséo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 8nus de eventuais adaptagdes, em caso de

possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto -

Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na -

obra e servicos em questdio, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, méquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que n&o representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 -~ A CONTRATADA devera permitir livre acesso, & Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE e aqueles a quem o Municlpio formalmente indicar, as suas instalagbes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer nus adicional, por todas as demolicdes e
remogdes necessarias, recomposigdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIi| deste Contrato.

—

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antonio do Itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

Técnica — ART junto ao CREA e demais érgéos envolvidos, em até 05 (cinco) dias Uteis apés a
data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem énus para a
CONTRATANTE;

e & B

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgéos e reparticdes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugdo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem Onus para a CONTRATANTE;

' 2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & méao-de-obra, material, tributos, servigcos de-
1 terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por -
| ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitérios, depositos, escritorio para- .
fiscalizag@o e eseritério para administragéo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagéo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagé@o desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

LR PP

2.6.8 ~ Manter. no local da obra, em cardter permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habllltado(s) com
autonomia para r decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livio “Didrio de
- Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parie I‘éﬁi&
ot - Flscaluzagao da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos, .
- relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigcdes meteorolégicas e
demais informagbes que se fagam necessarias, servindo tal livio como documento base
. indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagdes futuras;
a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras,) 01 (_thl)
engenheiro residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servigos contratados, o qual seré o elemento de contato entre a CONTR’NI'ABA% Equipe
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passard a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
b) Qualquer alteragdo na composigéo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico do Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG;
c) A Contratadajpara executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Santo Antdnio do Itambé — MG, cujo responsavel legal seja

' ufmmal ! gnado com poder_es para deliberar sobre qualsquer assuntos perﬂnentas a
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2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com mstas ao “as
built’;

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e Iegalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessénos a execug.ao dos servigos;

2612 ~ Forne - uaoma oomplato e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de t os profissionais envolvidos na execugdo dos servicos, com cdpia dos
comprovantes de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente frajados e
identificados, com utilizag@o de crachas; : o8

i

2.6.14 - Obedecer estritamente & legislago trabalhista e previdencidria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢bes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério ideo

Emprego — MTE, sobretudo as: NR 5 (Comisséo Interna de Prevengéo de Aadeﬁq-— 2 fb

NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca e

Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da'
Construgsio) e NR 24 (Condigdes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

. 2.6.16 - Obedetper estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da,;ﬁssomaﬁb
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugao
. de Obras em Sevrgos de .CQnstrug.ao)

2.6.17 — Fornece, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protegao Individual — EPI
e Equtpamento P;plecéo Coletiva — EPC, conforme legislag@o de regéncia;

2.6.18 — Estabel
- - vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagdo e orientagdo geral nes calculos e
projetos que se f&enem necessarios:

F a seu quadro funcional, carga horéria laboral, de acordo com a legislagéo -

Red! L
e (B

2.6.20 - Responsablllzar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execuqéo da. Ob@ e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e per
qualquer outra causa, a destruigio ou danificagio da obra em construgéo, até definitiva

. aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam Vir W
v devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocormidc mﬁa
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato; isfadt Ol

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operérios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

: 2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
1 . conforme padrio estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de
fiscalizagéo e Iicqfnciamento'

2.6.23 - Substn;ur sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagso,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

Rua Aristides Alves, 54 - Centro — Santo Antdnio do Itambé/MG - CEP: 39.160-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro

Santo Antonio do Itambé/MG

~ CNPJ: 18.303.222/0001-49

equipe, apds andlise e aprovagdo do Relatério, autorizard a emiss&o das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis.
A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados,
atestara a execugao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

o -

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE .

9.2.1 — As faturas deveréo ser entregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria, no enderec¢o
dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precgos, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nilimero da agéncia, e o
! numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 - E defeso @ CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o
: dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nh3o reconhecera, em
e 5 hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste
f Contrato. e
e -
9.2.3 — S¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais. atestadas .pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE. :

: 9.2.4 - Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto, seréo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo serem
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

1) As cobrangas relativas a servigcos extraordindrios seréo efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula.

9.2.5 - O valor das modificagfes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagio dos
pregos unitarios copstantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel
sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material € m&o-de-obra
! correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
d ’ mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administrag&o local.

0.2.6 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitdrios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos serao objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia aprovacéo da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

| 5 ZL S e
9.2.7 - As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, .nes tegmps do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

- b b
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antonio do itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

9.3 — No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA n3o tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, sera de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP - onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de atualizagdo financeira = 0,0003643.

9.3.1 - A presente disposi¢cdo ndo sera aplicavel se o atraso verificado decorrer de fatos
imputaveis a CONTRATADA ou oriundos de dlea extraordindria, alheios a vontade e/ou
controle da CONTRATANTE. A atualizagdo financeira prevista nesta Clausula seré incluida na -
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

9.4 — Decorrido um ano da data-limite para apresentagio das propostas relativas 8 Tomada de
Precos n.° 003/2018, ou, se for o caso, da apropriag&o de custo prevista na Clausula 9.2.6
deste Contrato, ou do orgamento mencionado na Clausula 12.2.7 do Edital, sera aplicado sobre
os valores correspondentes as etapas remanescentes da obra nesta data, o Indice de
i reajustamento, a ser apurado conforme segue:

R= V(I -lo)
lo

Onde:

'I-\*".IQI

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= Indice relativo ao més do reajustamento;
1 10= indice relativo ao més da proposta.

9.4.1 - O Indice de reajuste aplicavel é o indice Nacional de Custo da Construgsio — INCC da
Coluna 35 divuilgado pela Fundagio Getulio Vargas, por meio da revista Conjuntura
Econdmica.

9.4.2 - No caso de atraso ou nédo divulgagcdo do [ndice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste calculada
3. pela aplicagéo do ultimo Indice conhecido, sendo que a liquidagdo da diferenga correspondente
ocorrera tdo-logo seja divulgado o Indice definitivo.

| 9.4.3 — Caso o Indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
[ forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicéo o que vier a ser determinado
| pela legislagdo entdo em vigor.

i 9.4.4 - Na auséhcia de previs&o legal quanto ao Indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, par§ reajustamento do prego do valor remanescente.

- 9.4.5 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer. ¢
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9.4.6 - O Indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas que se encontrem em
atraso, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputavel 8 CONTRATADA.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio de Santo Antdnio do Itambé — MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 —~ A Fiscalizagdo da Contratante emitra o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-0; ao Municlpio de Santo Antonio do Itambé - MG para as providéncias
cabiveis, ficando'as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira a Contratada.

10.1.2 - O Recebimento Provlsérlo 6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigbes e/ou apropriagbes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Téenica do Municipio de Santo Antdnio do Itambé — MG realizara o levantamento
de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 - Atendidas todas as reclamagbes da Assessoria Técnica do Municlpio de Santo
Anténio do Itambé — MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer
elemento da obra;

- 10.2.2 - Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de

operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributdrios concementes a
execugéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREAwe
FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que n&o pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de;Racebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisério..

CLAUSULA XI —~DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA»._a;,_p;enaIidfade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, contados
da intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato,

11.1.2 — O atrasa injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagédo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
H da obrigag&o em.atraso;

11.1.3 — O atrasp injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratdria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
: prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
! CONTRATADA,; -‘

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

| 11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
y inexecugéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
| dias Uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigag&o, pelo ndo cumprimento de
obrigagdo acesséria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
* dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)’;

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagédo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apés decorrer o
prazo da sangé&o aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

Rua Aristides Alves, 54 - Centro - Santo Antdénio do Itambé/MG - CEP: 39.160-00
Tel: (33) 3428-1223 / (33) 3428-1301

=




Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antdnio do Itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

11.3.3 — Atraso injustificado na conclusdo dos servigos;
11.3.4 — Nao-apresenta¢ao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Flsico
financeiro;

11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventuaimente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigdo n&o ocorrer no prazo maximo

fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida n&o se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigagSes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de concede-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, “capuf’, da Lei n° 8.666/93. |

CLAUSULA XII - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as sangbes
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razdo de: 12.1.1 - Sofrer condenagdo
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 - Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 —~ Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 - As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poder&o ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 - Se a CONTRATADA .nZo recolher a muita junto. ao banco apontado, em conta
previamente indicada pela Administrag8io, sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a
que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 - Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administrag@o, ou cobrada judicialmente, acrescida dos Indices

P E L ’
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%
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre:o valor da muita.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicag&o das sang¢des definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspens&o, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagso
do ato, ao Diretor Juridico, o qual podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.2 — No caso de declarag&o de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo, ao Departamento Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderé pela solidez e seguranga do objeto ora’
; contratado, assim em raz&o dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
d .. Cédigo Civil.

15.1.1 - Durante o perlodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitag8io realizada pelo. Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicag&o do problema.

-

15.1.2 — A garantia incluira m&o-de-obra e substituicio de pegas ou materiais, transporte e
| hospedagem.

15.2 — Responder4, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & execugéo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;.

; 15.2.2 - Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem 'como por
q subemopreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

f 15.2.3 - Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & m3o de obra,
! material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
! alimentag&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, c6pias dos projetos,
ligagbes provisérias, entre outros, decorrentes e necessdrios & execugio do presente
: empreendimento;

15.24 - Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objetp, n&o relacionados com a
seguranca.e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de: !

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de f4cil constatagéo;
b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano. ~
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16.3 - O prazo ‘para reparagédo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejulzos ocorridos.

CLAUSULA XVi — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumird total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quandq da execugéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, qqq se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejufzos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

- 17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Kassio Victor Pereira Vidal,
residente na Rua Boa Esperanga, n° 261 A, Centro, Sdo José do Divino/MG, inscrito no
CREA n.° 173.737/D e CPF/MF n° 104.090.906-03, como responsavel técnico pela
execucao da obra de PAVIMENTAGAO DE RUAS DE ACESSO AS CAPELAS E ESCOLAS
MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE CIPO 1 e CIPO Il, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO
1301000867/2017 CELEBRADO ENTRE A SETOP - SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS X MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO -
ITAMBE/MG.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagso diaria dos servigos.

17.3 — A aceitag8o desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do qupp.;llj,écgiqo‘
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por autro(s) de igual Qu
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVili — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizag&o e avaliagéo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigio especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer ag#o de orientagsio geral e
controle.

18.2 - A fiscalizag@o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragso e
n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:

a) sustar os seryigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessara;
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b) recusar qualiquer servigo ou material, cuja qualidade n3o se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA dever4 retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizag8o, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 68nus 8 CONTRATANTE e sem que caiba
direito & dilag&o dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitagbes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serio numeradas em
ordem de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagéo,

b) Cabera ao responséve! técnico da CONTRATADA o seu preenchimento di4rio.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diério & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagbes pertinentes, destacara a primeira via
de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Didrio sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decis6es e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagéo
da CONTRATANITE deverédo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adog&o
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Confrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto ne artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93

.19.2.1 — A COMNTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessérios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hip6tese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 - Ocorrendo aiteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alterag&o contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Cldusula, as alteragbes empreendidas no projeto que nio
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.
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19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande rmntar.as
partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previséo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes n&o puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisi¢édo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX + DA SUSPENSAO

20.1 - Este Contfato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e

amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera =

administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragéo. '

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagio ou suspens&o do Contrato, o croriograma_de
execugdo sera prorrogado automaticamente por igual perfodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 - A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis3o, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescis&o contratual serdo formalmente motivados nos autos do.processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa. i

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administrag&o, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xli e XVIi, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;
1) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se-encantrar, por ato
préprio da Administragéo; : %l

a.2) Ocupagéo e utilizagéo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do Contrato, necessérios & sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucgdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
muitas e indenizagdes a ela devidos; J

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejulzos causados a
Administracéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.
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c) E permitido a Administragéo, no caso de concordata (recuperaggo judicial ou extrajuwclaﬂ da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagio expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administrag&o da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 ~ A rescisdo administrativa ou amigével sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/33, quando a rescis&o ocorrer
com base no artigo 78, incisos XIl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sers esta ressarcida dos prejulzos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 - Devolug8o da garantia;
21.4.2 - Pagamento pela execugso do Contrato até a data da rescis3o; e
21.4.3 - Pagamento do custo da desmabilizagso.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugsio da obrigagsio da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previssio do artigo 80, inciso lil, da Lei n°
8.666/93.

22.2 - Poder&o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanges previstas na Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA XXIll - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corregdo monetaria.

23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial da
AMM e quadros de Avisos da Prefeitura Municipal de Santo Ant8nio do Itambé.

23.2.1 — Incumbiré a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 8.666/93, a publicacdo do
Extrato deste Contrato e dos Jermos Aditivos no Didrio Oficial dos Municlpios Mineiros e
Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal.

23.3 - Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato. - :

23.4 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo ser
substitulda por similares.
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23.5 — Integramieste Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-

financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos Ii, Il e

IV da Tomada de Pregos n.° 003/2018.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Serro — MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Santo Antbnio do Itambé/MG, 29 de Junho de 2018.

I 7
Jodo Antbén cho Junior
Prefeito Municipal

./’

PEREIRA VIDAL ME
ictor Pereira Vidal
Contratado

KASSIO VICT!
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 0118/2018

Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Itambé/MG torna publico extrato de Contrato
Administrativo gerado através do Processo Licitatério n.° 032/2018 — Tomada de Pregos n.°
003/2018. PARTES: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE X KASSIO VICTOR
PEREIRA VIDAL ME. Contrato no valor Global de: R$ 261.389,56 (Duzentos e sessenta e um
mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). OBJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO DE
RUAS DE ACESSO AS CAPELAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE
CIPO | e CIPO I, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO 1301000867/2017 CELEBRADO ENTRE A
SETOP - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS X
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG. ASSINATURA: 29/06/2018 — VIGENCIA:
120 (cento e vinte) dias.

Santo Anténio do Itambé/MG, 29 de junho de 2018.

1

— p rlﬂ =
Jo&do Antéri CB/gfralc:ho Junior
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Administrativo
n° 0118/2018 foi publicado nos
Quadros de Avisos da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio do

2018.

Wallacy Renam da Conceicio
Responsavel Publicacéio

Itambé/MG, no dia 29 de Junho de |'
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