PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antdnio do Itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0119/2018

PROCESSO LICITATORIO N° 034/2018
TOMADA DE PRECOS N° 005/2018

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG/MG, inscrito
no CNPJ sob o n°® 18.303.222/0001-49, com sede na Rua Aristides
Alves, 54, Centro, na cidade Santo Antbnio do ltambé/MG,
representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Jodo Antonio
Baracho Junior, inscrito no CPF sob o n® 133.405.816-49, residente e
domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e
de outro lado, a empresa CONSTRUTORA A & G LTDA ME, com
sede na Rua Edgar da Mata, n° 136 A, bairro Presidente, no
municipio de Dimantina/MG, CEP 39.100-000, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° 12.047.474/0001-78, registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Minas Gerais —
CREA/MG sob o n° 048203, que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representada pela sua socia administradora, Sra.
Andréia Baracho da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG n°
MG 12.129.198 e inscrito no CPF/MF sob o n° 048.827.156-86,
domiciliada na Rua Edgar da Mata, n° 136, Presidente,
Diamantina/MG, CEP: 39.100-000, doravante denominado
CONTRATADA, firmam o presente contrato para a EXECUGAO DE
OBRAS DE PAVIMENTAGCAO NA AVENIDA HILDEBRANDO
JOUIR RIBEIRO E TRECHO DA RUA BELOS MONTES,
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO 1491000032/2018,
CELEBRADO ENTRE A SEGOV MG - SECRETARIA DE ESTADO
DE GOVERNO DE MINAS GERAIS X MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ITAMBE/MG, oriundo de certame licitatério, na
modalidade Tomada de Precos, do tipo menor prego, com regime de
execucdo empreitada por preco global, estando de acordo com o
Edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante
vencedora, segundo o que dispde a Lei n® 8.666/93, sujeitando-se as
partes as determinagbes da legislagdo supra e suas posteriores
alteragdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contrato a EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTAGAO NA AVENIDA HILDEBRANDO JOUIR RIBEIRO E TRECHO DA RUA
BELOS MONTES, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO 1491000032/2018, CELEBRADO ENTRE
A SEGOV MG — SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS X
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, conforme especificagbes constantes
no Projeto Basico, Anexos Il a IV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e
méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado, no prazo de 03 (TRES) MESES, contados
do 1° dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antbnio do itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar as obras de PAVIMENTACAO NA AVENIDA
HILDEBRANDO JOUIR RIBEIRO E TRECHO DA RUA BELOS MONTES, MUNlCiPlC_) DE
SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO
1491000032/2018, CELEBRADO ENTRE A SEGOV MG — SECRETARIA DE ESTADO DE
GOVERNO DE MINAS GERAIS X MUNICiIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, no
municipio de Santo Anténio do Itambé/MG, de acordo com o prego, prazo e demais
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes €
especificagbes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

22 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagoes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de resciséo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servicos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessoérios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imoével, desde que néo representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteragdo qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacao, responsabilizando-se, sem qualquer onus adicional, por todas as demoligdes e
remocdes necessarias, recomposi¢cdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n® 54, Centro
Santo Anténio do itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2 6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 05 (cinco) dias Uteis
apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
dnus para a CONTRATANTE;

2 6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgéos e reparticoes competentes, sem
dnus paraa CONTRATANTE;

2 6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugdo dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, sem énus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

26.6 — Arcar com as despesas decorentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitérios, depositos, escritério
para fiscalizagéo e escritorio para administracdo, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalacdes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra;

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizagido da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes
meteorolégicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicages futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise
e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Santo Anténio do ltambé — MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Santo Antonio do ltambé — MG, cujo responsavel legal
seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Antonio do Itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

26.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas ao
“as built’"

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

26.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislag&o trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢oes atinentes & Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Proteg&o Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagbes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

26.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principaimente a NBR-7678 (Seguranga na
Execucdo de Obras em Servigos de Construgao);

2 6.17 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecdo Individual -
EPI e Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;

26.18 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a
legislag@o vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagao e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugéo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigao ou danificagdo da obra em construcdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2 6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2 6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais
de fiscalizagao e licenciamento;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
- Santo Antonio do itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuag&o,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

26.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos
servicos, durante a integral execugao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2 6.26 — Realizar todos os ensaios € testes, envolvendo a completude de todos os servigcos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentacao de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.20 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugao da obra;

2.6.31 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, “as
built’ dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
érgaos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovagao, autorizacgdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausuia XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo
de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o0 uso
inadequado por parte do usuario.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Anténio do Itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Municipio de Santo Antdnio do Itambé — MG, de obrigagdo resultante da
execucgao deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2 8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagGes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente
ajuste.

CLAUSULA il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo,

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugéo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara 8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugéo dos servigos deste Contrato, & designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais ddvidas a ele vinculadas.

32.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagéo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo ndo logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administragdo do Municipio de Santo Ant6nio do ltambé — MG, instalada na Rua Aristides
Alves, n° 54, Centro, Santo Antdnio do ltambé/MG, telefone (33) 3428-1223/1301.

3.3 — A CONTRATANTE efetuaré os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato

estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

Rua Aristides Alves, 54 - Centro - Santo Anténio do Itambé/MG - CEP: 39.160-000 \-'
- Tel: (33) 3428-1223 / (33) 3428-1301 (;;J/

2 / = /
A S




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Rua Aristides Alves, n° 54, Centro
Santo Anténio do Itambé/MG
CNPJ: 18.303.222/0001-49

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 03 (trés) meses, a
contar do primeiro dia util apoés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servigo serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obriga¢ao assumida no item 3.1.2.

4.3 — No céomputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugao dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugéo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a8 comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — Alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
Seguro Garantia, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 7.597,80 (Sete mil
quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) sera atualizavel da mesma forma que
o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lein® 8.666/93. A garantia sera levantada ap6s o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.
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5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIll. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

51.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos 8 CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagao das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo
elou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula 1X.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato teré vigéncia de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua assinatura
e publicagdo no Diario Oficial dos Municipios Mineiros, quadro de avisos, compreendendo
também o inicio dos servigos, sua execugao até o seu recebimento definitivo, com base no
disposto no artigo 57 da Lei n® 8.666/93.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigbes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA Vil - DA DOTAGAC ORGAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes & execugéo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados no orgamento de 2018:
1001.1545100313.053.4490510000 — Ficha 0563 / Fonte 0124

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizar4 a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global
de R$ 151.956,01 (Cento e cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e seis reais € um
centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
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civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, magquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-0 & apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, aps andlise e aprovagéo do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias
Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagoes
apresentados, atestara a execugao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depésito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE .

921 — As faturas deverdo ser entregues na Diviséo de Contabilidade/tesouraria, no
endereco dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorrecédo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagado na pertinente Tomada de Pregos, devera,

obrigatoriamente, constar o0 nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e o
niimero da conta-corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — E defeso 3 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razdo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo reconhecera,
em hipdtese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razao
deste Contrato.

9.2.3 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.4 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto, seréo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
serem formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

1) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula.

9.2.5 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéao
dos precgos unitdrios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com O estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragéo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragao local.

9.2.6 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, 0s acréscimos elou modificagbes e possiveis
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aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos
do item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.3 — No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento
da parcela, sera de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP —onde:

EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de atualizacao financeira = 0,0003643.

9.3.1 — A presente disposi¢do ndo serd aplicavel se o atraso verificado decorrer de fatos
imputaveis @ CONTRATADA ou oriundos de alea extraordinaria, alheios a vontade e/ou
controle da CONTRATANTE. A atualizagao financeira prevista nesta Clausula sera incluida
na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

9.4 — Decorrido um ano da data-limite para apresentagao das propostas relativas a Tomada
de Pregos n.° 005/2018, ou, se for o caso, da apropriagdo de custo prevista na Clausula
9.2.6 deste Contrato, ou do orgamento mencionado na Clausula 12.2.7 do Edital, sera
aplicado sobre os valores correspondentes as etapas remanescentes da obra nesta data, o
indice de reajustamento, a ser apurado conforme segue:

R= V (l-1lo)
lo

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més do reajustamento;
10= indice relativo ao més da proposta.

9.4.1 — O indice de reajuste aplicavel é o indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC
da Coluna 35 divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas, por meio da revista Conjuntura
Econdmica.

9.4.2 — No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagara & CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste
calculada pela aplicagdo do ultimo indice conhecido, sendo que a liquidagédo da diferenga
correspondente ocorrera tao-logo seja divulgado o indice definitivo.

9.4.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

9.4.4 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.
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9.4.5 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

9.4.6 — O indice de reajustamento n&o sera aplicado sobre as parcelas que se encontrem
em atraso, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputavel a
CONTRATADA.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por
representantes do Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG e pelo Responsavel Técnico
da Contratada.

10.1.1 - A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Santo Antbnio do també — MG para as providéncias
cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-
se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigOes elou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Santo Antbnio do ftambé — MG realizara o
levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela
Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b” da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — Atendidas todas as reclamagbes da Assessoria Técnica do Municipio de Santo
Anténio do Itambé — MG, referentes a defeitos ou imperfeigoes verificadas em qualquer
elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificagdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e
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d) Certiddes negativas de que néo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

111 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme 0 caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagéo do ato, ap6s regular procedimento administrativo em que seja
garantida & CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratdria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus&o da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratoria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagao, pelo ndo cumprimento
de obrigagdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagé&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspens&o temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
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sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangio aplicada com base no subitem anterior.

11.3 ~— Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — Atraso injustificado na concluséo dos servigos;

11.3.4 — Nao-apresentagao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigagGes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de concede-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, “caput’, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as
sancbes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razdo de: 12.1.1 - Sofrer
condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de
guaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacao e
impedimento de contratar com a Administragdo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xlit - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

~
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13.1 — Se a CONTRATADA nao recolther a multa junto ao banco apontado, em conta
previamente indicada pela Administragao, sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a
que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensio, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimacado do ato, ao Diretor Juridico, o qual podera reconsiderar sua decisado, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.2 — No caso de declaragio de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracao, ao Departamento Juridico, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagdo do
ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor
Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execugdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagGes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos
projetos, ligagdes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicoes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

o
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a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatagao;
b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato ser&o executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Jorge Costa Lagrotta, residente
na Rua da Caridade, n°® 373, Diamantina/MG, CREA n.° 21939 - D e CPF/MF n°
209.619.796-15, como responsavel técnico pela EXECUGAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO NA AVENIDA HILDEBRANDO JOUIR RIBEIRO E TRECHO DA RUA
BELOS MONTES, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO 1491000032/2018, CELEBRADO ENTRE
A SEGOV MG — SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS X
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar
da assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro residente” e que devera
estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacéo diaria dos
Servigos.

17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida & apreciacido do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagdo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais teréo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientacao
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administragéo e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
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18.2.1 — A Fiscalizagado tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigco ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na muita
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos nao aceitos pela Fiscalizagdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem onus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 —~ No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitacdes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizag&o.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a4 Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acrescimos ou supressges que se fizerem necessarios; e

19.2.2 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resuitem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.
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19.5 — N&o sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagéo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragcdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta,
as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, 0s mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucado sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucgéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;
1) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangoOes previstas em Lei:

a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administragio;

a.2) Ocupacdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucgio da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.
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b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipdtese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagio expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — Devolugéo da garantia;
21.4.2 — Pagamento pela execugdo do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugio da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°®
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corregao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficicia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
da AMM e quadros de Avisos da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do ltambé.

23.2.1 — Incumbird &8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagio
do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial dos Municipios Mineiros e
Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal.
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23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentag&o constante dos Anexos i, |l
e IV da Tomada de Pregos n.° 005/2018.

CLAUSULA XXIV -~ DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Serro — MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Santo Anténio do Itambé/MG, 03 de Julho de 2018.

Andréia Baracho da Sliva
Contratado (a)

TESTEMUNHAS:
cPr: 1 66.Y23.4£6. 6Y OPF: 123 752.866-913
RG: e I8 44 €72 RG: _Mé-3% 650,463
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 0119/2018

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Itambé/MG torna publico extrato de Contrato
Administrativo gerado através do Processo Licitatério n.® 034/2018 — Tomada de Pregos n.°

005/2018. PARTES: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE X CONSTRUTORA A &
G LTDA ME. Contrato no valor Global de: R$ 151.956,01 (Cento e cinquenta e um mil
novecentos e cinquenta e seis reais e um centavo). OBJETO: CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO NA AVENIDA
HILDEBRANDO JOUIR RIBEIRO E TRECHO DA RUA BELOS MONTES, MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CONVENIO
1491000032/2018, CELEBRADO ENTRE A SEGOV MG - SECRETARIA DE ESTADO DE
GOVERNO DE MINAS GERAIS X MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG.
ASSINATURA: 03/07/2018 — VIGENCIA: 120 (cento e vinte) dias.

Santo Anténio do ltambé/MG, 03 de julho de 2018.

Jodo A Baracho Junior
Prefeitd Municipal

Extrato de Contrato Administrativo
n° 0119/2018 foi publicado nos
Quadros de Avisos da Prefeitura
Municipal de Santo Antdénio do
ltambé/MG, no dia 03 de Julho de
2018.

Wallacy Renam da Conceigéo
Responsavel Publicagao
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