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CNPJ: 18.303.222/0001-49

MINUTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2020

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE — MG/MG, inscrito no CNPJ sob o
n° 18.303.222/0001-49, com sede na Rua Aristides Alves, 54, Centro, na cidade Santo
Anténio do Itambé/MG, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Joao
Anténio Baracho Junior, inscrito no CPF sob o n° , residente e
domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
BIMDIOEE: 'ol5uiinn il Sintstasaiiamis , com sede na (endereco completo)
............................................... inscrita Nno CNPJ/MF sob o n® ... i,
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de (...) —
CREA/Conselho de Arquitetura e Urabanismo... sob o n° ......................, que
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo seu (cargo)
........................ , (hnome completo) ................., (nacionalidade) .............., (estado civil)
............. portador da Cédula de Identidade RG n° ............ . e inscrito no CPF/MF sob
o 8 ORI e R IR TE , domiciliado na (enderego completo) .............., doravante
denominado CONTRATADA, firmam o presente contrato para a CONTRATAGCAO DE
EMPRESA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTA(;AO EM BLOQUETE
SEXTAVADO DE CONCRETO NA RUA DO ROSARIO E TRECHO DA AVENIDA
ORESTES DUARTE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG
CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N°
866186/2018/MCIDADES/CAIXA, oriundo de certame licitatério, na modalidade
Tomada de Pregos, do tipo menor pre¢o, com regime de execugao empreitada por
preco global, estando de acordo com o Edital de Licitagao respectivo e com a proposta
da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as
partes as determinagodes da legislagao supra e suas posteriores alteragdes, bem como
as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

11 - Constitui objeto do presente contrato a EXECUGAO DE OBRAS DE
PAVII}IIENTA(;AO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NA RUA DO
ROSARIO E TRECHO DA AVENIDA ORESTES DUARTE, MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ITAMBE/MG CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE
N° 866186/2018/MCIDADES/CAIXA, conforme especificacdes constantes no Projeto
Basico, Anexos Il a IV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao
de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado, no prazo de 150 (cento e cinquenta)
dias, contados do 1° dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo.

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar as obras de PAVIMENTA(;I\O EM
BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO NA RUA DO ROSARIO E TRECHO DA
AVENIDA ORESTES DUARTE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG
CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N°

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
/,u/
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866186/2018/MCIDADES/CAIXA, no municipio de Santo Ant6nio do Itambé/MG, de
acordo com o prego, prazo e demais condigées estipuladas em sua Proposta
Comercial, bem como nas descricdes e especificagbes constantes dos Projetos
Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia
a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras
Registradas — NBR da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —ABNT, e vinculada
tal obrigagao a Clausula IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao
ser de primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes,
cargas, descargas e movimentacao de materiais, suas respectivas perdas e
estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias,
inclusive os mal executados, ndao sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua
execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizaggo da CONTRATANTE julgar
necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de
equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou
fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de
rescisao contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagoes, em caso
de possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto
entre o Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada
altamente especializada na obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor
global da proposta apresentada, eventuais complementagbes e acréscimos de
materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde
que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragao
qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas
instalagbes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais /
relacionados com o objeto desta contratagcdo, responsabilizando-se, sem qualquer 7!1
6nus adicional, por todas as demoligées e remogdes necessarias, recomposigoes de

fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como
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necessarias pela Equipe de Fiscalizacao da CONTRATANTE, na forma da Clausula
XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagado de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT junto ao CAU e demais érgaos envolvidos, em até 05 (cinco) dias uteis
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigao da obra junto aos 6rgaos e reparticbes competentes,
sem Onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos
servigos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra
e a seguranga publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos,
servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias,
transporte, alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas
e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a
ela imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagées provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos,
escritério para fiscalizagao e escritério para administragao, e todas as ligagées
provisérias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservagao,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestagao
desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das
instalagbes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra,;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente
habilitado(s), com autonomia para tomar decisbes no canteiro de obra,
responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”’, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condi¢cdes
meteoroldgicas e demais informagées que se fagam necessarias, servindo tal livro
como documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagoes
futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro ou arquiteto e urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa,
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responsavel pela execugcao dos servigcos contratados, o qual sera o elemento de
contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE. Em
sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro ou arquiteto e
urbanista, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragao de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a
andlise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Santo Antdnio do
Itambé — MG,;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera
manter preposto ou escritério na Cidade de Santo Anténio do Itambé — MG, cujo
responsavel legal seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre
quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer
tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com
vistas ao “as built’;

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos
0s recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS
e CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugao dos servigos, com copia
dos comprovantes de habilitagao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do
inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados
e identificados, com utilizagao de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;,

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e
Seguranga do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de
Prevencao de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protegao Individual — EPI),
NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo) e NR 24 (Condigbes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678
(Seguranga na Execugao de Obras em Servigos de Construcao);

2.6.17 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protegao
Individual — EPI e Equipamento de Protecao Coletiva — EPC, conforme legislagao de
regéncia,
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2.6.18 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a
legislagao vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagao e orientagao geral nos
calculos e projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugao da obra
e servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso
fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construgcao, até definitiva aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as
indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugao da obra, seguro de
acidentes do trabalho de todos os operarios e empregados em servigco, bem como
visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da
obra, conforme padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos
orgaos locais de fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja
atuagao, permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatorio a disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais nao utilizados na execugao dos
servigcos, durante a integral execugao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servicos envolvidos na obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento,
nos termos da Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra
alocada para a obra, objeto da presente contratagdao, destacando o pessoal
administrativo daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de
apresentagcao da documentagao de cobranga mensal,

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente
quitadas, vencidas até a data de apresentacao do documento de cobranga mensal,
observando-se que deverao ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado K}“/
no canteiro e outra para o pessoal administrativo;
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2.6.29 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos,
conforme previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias,
descanso semanal, falta ao servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execugao da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia,
“as built’ dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados
junto aos 6rgaos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad,
juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que
solicitados, os comprovantes de aprovagao, autorizagao, registro e recolhimento de
taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula
XV deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos,
maquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imével,

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e
b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessoérios incluira mao-de-obra e
substituicao de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagao aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG, de obrigagao
resultante da execugao deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagao
da CONTRATANTE;

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a
manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio
de sua Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 = Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir
o acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagao dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigcos realizados, na forma e prazo
estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades
necessarias a boa execugao dos servigos deste Contrato, e designara representantes
para acompanhar o andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele
vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimira qualquer
duvida que a sua Equipe de Fiscalizagao nao logre elidir, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administragao do Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG, instalada
na Rua Aristides Alves, n° 54, Centro, Santo Anténio do Itambé/MG, telefone (33)
3428-1223/1301.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto
no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 - O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 06 (seis)
meses, a contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da
data do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal
fato configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 - A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagao assumida no item
3.2

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serao excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecido pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugao dos servigos
contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como
danoso e prejudicial a regular execugao deste Contrato, s6 ira eximi-la da
responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado
e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal
execugao do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda,
de caso fortuito e forga maior.

4 3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentag¢ao necessaria a comprovacao da ocorréncia dos fatos mencionados no
item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer
dos fatos abaixo:

441 - Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos
quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

442 - Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
Servigos;

4.4.3 - Alteragao do objeto para sua melhor adequacgao técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4 4 - Adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da
execucgao antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade
de (...), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ (...) sera atualizavel
da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A
garantia sera levantada apés o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os
servicos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos
apontados pela sua Equipe de Fiscalizacao, através de Relatorio Circunstanciado, /
sempre que a CONTRATADA nao atender as suas determinagées, nos termos da
Clausula XVIII. Caso a garantia nao se mostre suficiente, a diferencga sera descontada

dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.
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5.1.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacao
das contribuigdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto
a CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a
atualizagao e/ou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da
mesma na proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo
como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua
assinatura e publicagao no Diario Oficial dos Municipios Mineiros, Quadro de Avisos,
compreendendo também o inicio dos servigos, sua execugao até o seu recebimento
definitivo, com base no disposto no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servicos obedecerao ao Cronograma
Fisico-financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA
notificar a CONTRATANTE sobre a conclusao do objeto e, desde que a Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigoes de ser
recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

7.1 — As despesas atinentes a execugao deste Contrato serdo atendidas com os
recursos assim consignados no orgamento de 2020:
1 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.999999999999990990909909099004

CLAUSULA VIII - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego
global de R$ .__(...), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e
despesas com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive
obrigagdes trabalhistas, civis e previdenciarias, transporte, alimentagao, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO ‘7”

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagao da\
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CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagdo do Relatério, autorizara a
emissdo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execugao dos
servigos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante depédsito bancario e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias uteis apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 - As faturas deverao ser entregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria, no
endereco dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorregcdao, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Pregos,
devera, obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e numero da
agéncia, e o numero da conta-corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos
em razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao
reconhecera, em hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas
contraidas em razao deste Contrato.

9.2.3 — S6 terao validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas
pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.4 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, redugdes ou modificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e
visados pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da
CONTRATANTE, devendo serem formalizados mediante Termo Aditivo que
contemple o devido ajuste financeiro.

1) As cobrangas relativas a servigcos extraordinarios serao efetuadas mediante
notas fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma
disciplinada pela presente Clausula.

9.2.5 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela
aplicagao dos pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade
de nao ser possivel sua aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagéao do custo
de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no
mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragao central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragao local.

9.2.6 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagao dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e

possiveis aditivos serdao objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATAD%
fz/b‘/‘?]
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prévia aprovagao da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a
regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos
termos do item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.3 = No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, sera de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacao
da seguinte formula:

EM=1xN x VP - onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de atualizagao financeira = 0,0003643.

9.3.1 — A presente disposi¢cao nao sera aplicavel se o atraso verificado decorrer de
fatos imputaveis a CONTRATADA ou oriundos de alea extraordinaria, alheios a
vontade e/ou controle da CONTRATANTE. A atualizagao financeira prevista nesta
Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

9.4 — Decorrido um ano da data-limite para apresentagao das propostas relativas a
Tomada de Pregos n.° 001/2020, ou, se for o caso, da apropriagao de custo prevista
na Clausula 9.2.6 deste Contrato, ou do orgamento mencionado na Clausula 12.2.7
do Edital, sera aplicado sobre os valores correspondentes as etapas remanescentes
da obra nesta data, o indice de reajustamento, a ser apurado conforme segue:

R= V(l-lo)
lo

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més do reajustamento;
I0= indice relativo ao més da proposta.

9.4.1 — O indice de reajuste aplicavel & o indice Nacional de Custo da Construgao —
INCC da Coluna 35 divulgado pela Fundagao Getulio Vargas, por meio da revista
Conjuntura Econémica.

9.4.2 — No caso de atraso ou nao divulgagao do indice indicado no subitem anterior,
a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste
calculada pela aplicagao do ultimo indice conhecido, sendo que a liquidagao da
diferenga correspondente ocorrera tao-logo seja divulgado o indice definitivo.

Rua Aristides Alves, n° 54, Centro \_ 153
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9.4.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdao em vigor.

9.4.4 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

9.4.5 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

9.4.6 — O indice de reajustamento nao sera aplicado sobre as parcelas que se
encontrem em atraso, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado,
imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisoério, de acordo com o
constante no artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicagao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes do Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagao da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Santo Anténio do ltambé — MG para as providéncias
cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os
servigos envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigbes e/ou apropriagbes referentes a redugoes,
acréscimos e modificagoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG realizara o
levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela
Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lein.° 8.666/93,
em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde
que satisfeitas as seguintes condigoes: ’7" /

10.2.1 — Atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de
Santo Antdnio do Itambé — MG, referentes a defeitos ou imperfeigcdes verificadas em
qualquer elemento da obra;
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10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e
tributarios concernentes a execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos
empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA/CAU e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) Certidoes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugédo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato, apos regular procedimento administrativo
em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do
contraditério, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagao de multa moratoéria
diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagao de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da obrigagao em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagao de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento),
sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a
ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecugdao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;
11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso ﬂt/\

de inexecucgao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao do ato;
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11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagédo, pelo nao
cumprimento de obrigagao acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5%
(cinco por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao
disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar
com a Administragao da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcao ou até que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos
prejuizos resultantes, e apés decorrer o prazo da sangao aplicada com base no
subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita
as penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — Atraso injustificado na conclusao dos servicos;

11.3.4 — Nao-apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico financeiro;

11.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio
eventualmente empregado na execugao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe
de Fiscalizagao da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigao nao
ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior,

11.3.8 — Descumprimento de qualquer das obriga¢des estabelecidas nos subitens 2.6
e 2.9 ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos
aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 - Na aplicagdao das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE
considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os
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antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de concede-las, se admitidas as
suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87, “caput’, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n°® 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagao no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as
sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razao de: 12.1.1 — Sofrer
condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sang¢des de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administragao, e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto ao banco apontado, em conta
previamente indicada pela Administragdao, sera descontada do(s) proximo(s)
pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da
garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, alem da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragcao, ou cobrada judicialmente,
acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratorios de
1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior,
referentes a adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis da intimagao do ato, ao Diretor Juridico, o qual podera reconsiderar sua
decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.2 — No caso de declaragao de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera
pedido de reconsideragao, ao Departamento Juridico, no prazo de 10 (dez) dias uteis

da intimagao do ato.
CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL %/
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15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e
seguranga do objeto ora contratado, assim em razao dos materiais, como do solo,
consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo
Diretor Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais,
transporte e hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucgao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem
como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do
objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao de
obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, ligagdes provisorias, entre outros, decorrentes
e necessarios a execugao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragtes etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios
aparentes e de facil constatagao;
b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.
15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeigcdes, ressalvadas
as hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal

ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimbnio da
CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.
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16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagdo do dano
causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre
o presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,
que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

171 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is)/Arquiteto(s) e
Urbanista(s), Sr.(a) (...) residente em (...) , CREA/CAU n.° (...) e CPF/MF n°(...), como
responsavel( is) técnico(s) pela execugao da obra de Reforma e Ampliagao de Centro
Municipal de Saude, na sede no municipio de Santo Antonio do Iltambé/MG.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até
05 (cinco) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado
‘engenheiro/arquiteto e urbanista residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao diaria dos servigos.

17.3 — A aceitagao desses profissionais devera ser submetida a apreciacao do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual
ou superior capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela
CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao e
avaliacao por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao
especifica para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
qualquer agao de orientagao geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administragao e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessaria,

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob /
pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos nao
aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverao ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagao dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.
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18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem
2.6.8 deste Contrato, serdao anotadas pela Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE
todas as ocorréncias, conclusao e inicio de etapas, atividades em execugao formais,
solicitacées e informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de
registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao
numeradas em ordem de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c¢) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotagoes pertinentes, destacara
a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.
d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacao da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n.°
8.666/93

-19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas,
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e
9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o
preco global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigao correspondente. ,(/

19.5 — Nao sera considerada alteracao contratual, para fins de observancia da
limitagao a que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragées empreendidas no

projeto que nao redundarem aumento ou diminui¢gao do valor global ajustado.
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19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande
monta, as partes repactuarao o prazo ajustado para conclusao dos servigos
contratados, conforme previsao do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem
ser utilizados em outra etapa posterior, os mesmos deverao ser pagos pela
CONTRATANTE, pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagcao por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e
exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser
retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagao ou suspensao do Contrato, o cronograma
de execucgao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos
enumerados no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;
1) Nestes casos a rescisao acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das demais sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncgao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administragao;

a.2) Ocupacao e utilizagao do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93; //1(/

a.3) Execucgao da garantia contratual, para ressarcimento da Administragao, e dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos;
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a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a
critério da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por
execugao direta ou indireta.

c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
que haja conveniéncia para a Administragao da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 - De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa
da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados,
que houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — Devolugao da garantia;
21.4.2 - Pagamento pela execugao do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 - Pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugao da obrigagdo da CONTRATADA,
perdera esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato,
para ressarcir eventuais danos sofridos pela Administragao, e para acobertar valores
referentes as multas e indenizagées a ela devidos, de acordo com a previsao do artigo
80, inciso lll, da Lei n° 8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sang¢des previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS
23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de

liquidagao qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento
de pregos ou corregao monetaria.
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23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial da AMM e quadros de Avisos da Camara e Prefeitura Municipal de Santo
Anténio do Itambé.

23.2.1 — Incumbira @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a
publicacdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial dos
Municipios Mineiros e Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal.

23.3 - Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial
descritivo, prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo
ser substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma
Fisico- financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante
dos Anexos Il, lll e IV da Tomada de Pregos n.° 001/2020.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24 .1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Serro — MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas
e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,
forma e data.

Santo Antonio do Itambé/MG, de de 2020.

Joao Ant@gg%%unior
Prefeito Municipal

Contratado (a)

TESTEMUNHAS:

1) 2)
CPF: CPF:
RG: RG:
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