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-RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATORIO N°087/2021
TOMADA DE PRECOS N°007/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DE OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL
MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
DO ITAMBE/MG.

- Empresa/Firma:
- CNPJ:

- Endereco:
- E-mail:

- Cidade: Estado: CEP.:
- Telefone: Fax:

- Representante para Contato:

DECLARACAO
Retiramos junto a Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio do Itambé - MG copia do
instrumento convocatorio da Licitacdo acima identificada.

Local: - de de 2021.

Assinatura Legivel - CPF ou RG

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre o Setor de Licitacdes deste Municipio e essa
Empresa/firma, solicito de V.Sa. Preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao
Setor responsavel por meio do E-mail: licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br .

A ndo remessa do recibo exime a Divisdo de Licitagbes da comunicacdo de eventuais
retificacBes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informacdes
adicionais.

Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Itambé
Comissao Permanente de Licitacdo

Rua Aristides Alves, n° 54, Centro

39.160.000 — Santo Antdnio do Itambé/MG
Fone/Fax: (33) 3428-1301

E-mail: licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br

Rua Aristides Alves, 54 — Centro — Santo Antonio do Itambé — MG — CEP: 39.160-000 — Tel: (33) 3428-1301

www.santoantoniodoitambe.mg.qgov.br

Pagina 1 de 73



http://www.santoantoniodoitambe.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br
mailto:licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br

3

{

5840 WTONID 11 }m}\\%

Vi — Y PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

'“N' ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.303.222/0001-49

PROCESSO LICITATORIO 087/2021
MODALIDADE TOMADA DE 007/2021
PRECO
TIPO MENOR PRECO GLOBAL
12 SESSAO PUBLICA 15/10/2021 as 13:00min
DATA LIMITE PARA
ENTREGA DOS ENVELOPES N° 15/10/2021 s 13:00min
01 N° 02
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL
NUCLEO ADAO VENTURA, NO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG.

OBJETO DO CERTAME

VALOR GLOBAL ESTIMADO

R$ 355.800,20 (Trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos
reais e vinte centavos)

VISITA TECNICA

FACULTATIVA. 04/10/2021 a 08/10/2021 das 13:00 as 16:00horas

DO FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E INFORMAGOES

1. O Edital poderé ser retirado, gratuitamente, em dias Uteis, das 07h00min horas as 16h00min
horas, junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, situada na Rua Aristides Alves, n° 54, sala
do Setor de Compras e Licitagdes, Prédio da Prefeitura Municipal, bairro centro, Santo Antdnio
do Itambé/MG, pelo site www.santoantoniodoitambe.mg.gov.br ou pelo e-mail:
licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br.

2. Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no
edital, serdo informados pelos e-mails cadastrados e publicados nos diarios oficiais do
municipio, qual sejam Diério Oficial dos Municipios Mineiros e Prefeitura Municipal de Santo
Anténio do Itambé, ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

3. Local e horério para esclarecimentos e informagdes as Licitantes: Comissdo Permanente de
Licitagdo, situada na Rua Aristides Alves, n.° 54, sala do Setor de Compras e Licitagdes, 2°
Andar, Prédio da Prefeitura Municipal, bairro centro, Santo Antdnio do Itamhé/MG, em dias
uteis, das 07h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, através do telefone: (33) 3428-
1301 e e-mail licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br.

4. Informamos que as despesas contraidas através desse Processo Licitatério serdo
liguidadas exclusivamente com recursos ordinarios, sendo o valor total disponibilizado de
R$ 355.800,20 (Trezentos e cinquenta e cinco _mil oitocentos reais e vinte centavos)
custeados através de recurso proprio do municipio de Santo Antdnio do Itambé/MG.

Rua Aristides Alves, 54 — Centro — Santo Antonio do Itambé — MG — CEP: 39.160-000 — Tel: (33) 3428-1301
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PROCESSO LICITATORIO N° 087/2021
TOMADA DE PRECOS N° 007/2021

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE — MG, através de sua Comissio
Permanente de Licitacdo - CPL, torna publico que fara realizar, na sede da Prefeitura Municipal
de Santo Antdnio do Itambé - MG, situada na Rua Aristides Alves, n® 54, nesta cidade, licitacdo
na modalidade TOMADA DE PRECOS, para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA
DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, NO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG. O certame seré regido nos termos
do que dispGe a Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alteracOes posteriores, e a Lei Complementar
123, de 14/12/2006 e mediante as condi¢Oes estabelecidas no presente instrumento
convocatorio.

Os envelopes n° 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA
COMERCIAL, conforme item 02 deste Edital, serdo recebidos até o dia 15/10/2021, as
08:00hs (Oito horas), horario local, na Sala de Licitacdes situada na Rua Aristides Alves, n°
54, Centro, Santo Antonio do Itambé/MG, ocasido em que serdo recebidos os envelopes n.° 01

“DOCUMENTAQAO PARA HABI LITAQAO” e n° 02 - “PROPOSTA
COMERCIAL?”, e iniciada a sessdo publica.

DATA DA VISITA TECNICA: sera realizada entre os dias 04 e 08 de outubro de 2021,
das 13:00 as 16:00 horas, devendo o dia e horario ser previamente agendado, sendo o
agendamento solicitado pelos telefones (33) 3428-1223 / 1301, junto ao Departamento de
Engenharia do Municipio. A empresa interessada em participar da Visita Técnica devera
credenciar pessoa para tal ato, ao qual sera apresentado ao profissional nomeado pelo
Municipio para acompanhamento. A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica
devera apresentar declaracao de dispensa de visita técnica, Anexo XII, nos termos do item
5.1.3.5 deste edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Tomada de Preco tem por objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA
DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, NO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, conforme especificactes
constantes no Projeto Basico, Anexos Il a V, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao-de-obra, com exigéncia de subcontratacdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte.

1.2. O prazo de execucdo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia dtil, ap6s a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execugdo da obra, tais como: apresentagdo do corpo

Rua Aristides Alves, 54 — Centro — Santo Antonio do Itambé — MG — CEP: 39.160-000 — Tel: (33) 3428-1301
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técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentacao legal (Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, inscricdo da obra nos
6rgdos competentes, Alvara de Construgdo e outros que a lei exigir, e a prestacao das garantias
contratual), no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis;

b) apds a conclusédo das exigéncias contidas na alinea anterior a administragdo emitira Ordem
de Servico, determinando o inicio da execucdo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

1.3) o prazo de execucdo da obra sera de 04 (quatro) meses, contados a partir do primeiro dia
util apds o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servico.

2. DA PARTICIPAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

2.1. A condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverd ser comprovada mediante
apresentacdo da seguinte documentagao:

a) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica — CNPJ;

b) Cdpia do contrato social e suas alteracgdes; e

c¢) Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
Impedimentos previstos nos incisos do §4° do artigo 3° da LC 123/06;

d) Certiddo Simplificada emitida junto a Junta Comercial do Estado sede da licitante,
emitida nos ultimos 30 (trinta) dias, da data marcada para a abertura do envelope
contendo as propostas de precos.

2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames
licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacéo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricéo.

2.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista, serd
assegurado, as mesmas, 0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagéo, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa.

2.2.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 2.2.1. implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
2.3. Sera assegurado como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
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ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor
oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.3.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

2.3.1.1. Sorteio entre as empresas classificadas;

2.3.1.2. N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem 2.3.1.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipdtese do subitem 2.3, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo
prazo estabelecido no subitem 2.3.1.1.

2.3.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 3.3, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

3. DAS CONDIGCOES GERAIS PARA PARTICIPAGCAO

3.1. Poderéo participar da presente licitacdo as empresas do ramo de execugdo de obras e
servigos equivalentes ao objeto do presente Edital, devidamente reconhecidas pelo Conselho de
Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e
cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores do Municipio de Santo Anténio do Itambé
- MG ou que cumpram as exigéncias da Lei 8.666/93 para tal expediente até o terceiro dia
anterior ao da abertura dos envelopes com a documentacéo, observada a qualificacdo necessaria
e 0 horério de expediente desta reparti¢do publica (das 07h00min as 12h00min e das 13h00min
as 16h00min, de segunda a sexta feira).

3.2. Para participagdo no certame, a licitante deve apresentar sua documentacéo para habilitagéo
e proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando, a seguinte identificacdo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
ENVELOPE N.° 01 —- “DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO”
TOMADA DE PRECOS N° 007/2021
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE, CNPJ E
ENDERECO COMPLETO)

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
ENVELOPE N.° 02 — “PROPOSTA COMERCIAL?”
TOMADA DE PRECOS N° 007/2021
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE, CNPJ E
ENDERECO COMPLETO)

3.3. Nos envelopes supracitados, além da documentacdo necessaria, preferencialmente
numerada, solicita-se fazer constar sumario indicador das folhas em que se localizam as
comprovagdes exigidas.

3.4. Nos termos do item 03 deste Edital, apenas serd permitido a empresa licitante um Unico
representante, devidamente identificado e credenciado, mediante documento que o habilite a
representa-la na presente Tomada de Pre¢os, autorizado a intervir no procedimento licitatorio e
responder por sua representada, para todos os efeitos.

Rua Aristides Alves, 54 — Centro — Santo Antonio do Itambé — MG — CEP: 39.160-000 — Tel: (33) 3428-1301
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3.5. Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer pretexto a
participacdo na proposta de outra licitante.

3.6. Serdo desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-simile
ou e-mail.

3.7. N&o poderao participar da presente licitagdo, empresas ou profissionais:

3.7.1. Que se encontrem sob faléncia, recuperacéo judicial, concordata, concurso de credores,
dissolucdo ou liquidacdo, empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais e aquelas que
estejam temporariamente suspensas de participar em licitacdo e impedidas de contratar com o
Municipio de Santo Ant6nio do Itambé - MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidoneas
para licitar ou contratar com Administragéo Publica;

a) Em decorréncia desta condicao, as licitantes deverao firmar declaracdo de que ndo existe, até
0 momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitacdo no certame,
conforme modelo constante do ANEXO VII - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS.

3.7.2. Servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo;
3.7.3. Que tenham sido responsaveis técnicos pela elaboragédo de projetos referentes a obra em
tela.

3.8. A participacdo da licitante na presente Tomada de Precos implica na plena aceitacdo das
exigéncias editalicias:

3.8.1. Estar ciente das condicGes da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de
todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informacdes complementares
solicitadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo do Municipio de Santo Antdnio do Itambé
- MG;

3.8.2. Estar ciente de gque o prazo de validade da proposta é de, no minimo, 60 (sessenta) dias
contados da data estipulada para sua entrega.

3.8.3. ESTAR CIENTE DE QUE O PRAZO DE EXECUCAQO E ENTREGA DA OBRA
SERA DE 04 (QUATRO) MESES, NA FORMA ESTABELECIDA NO ITEM 1.3.

3.8.4. Estar ciente que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a licitante, se vier a ser contratada e executar 0s Servigos,
respondera pela solidez e seguranca do objeto desta licitacdo, tanto em relagdo aos materiais
empregados na execucao, como também ao solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo
Civil.

4. DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

4.1. Cada licitante apresentar-se-a com apenas um representante, o qual, ap0s regular
comprovacdo dessa condi¢cdo, munido de credencial e de documento de identidade de fé
publica, podera, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas
diversas fases do procedimento licitatorio, respondendo por sua representada para todos os
efeitos. Nenhum representante legal podera representar mais de uma empresa nesta licitacao.

4.1.1. A legitimidade da representacdo deverd ser demonstrada separadamente, antes da
abertura dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por coépia

Rua Aristides Alves, 54 — Centro — Santo Antonio do Itambé — MG — CEP: 39.160-000 — Tel: (33) 3428-1301
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autenticada, no seu prazo de validade e na abrangéncia do seu objeto, acompanhados de cépia
da cédula de identidade ou de outro documento de identificacdo com foto:

a) Se Proprietério, socio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no
caso de firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente
registrado (acompanhado, quando for o caso, de prova da administracao/diretoria em exercicio),
onde estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigac6es, entendido que, no
caso de a representacdo exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente
devera estar munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento pablico ou
particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuragdo, COM FIRMA
RECONHECIDA, outorgada pela empresa licitante, acompanhado do ato constitutivo
(registro comercial, contrato social, estatuto ou documento equivalente), acompanhado, quando
for o caso, de prova da administracdo/diretoria em exercicio.

4.1.2. A falta de apresentagcdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade ndo implicara em inabilitacdo da licitante, mas impedira o seu representante
de se manifestar nesta licitag&o.

5. DA HABILITAGAO

5.1. Serdo habilitadas na presente licitacdo as empresas que, em envelope lacrado, relativo a
“DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO?”, identificado na forma do item “2.2” deste
Edital, apresentarem os seguintes documentos, dentro do prazo de validade na data de sua
abertura. Em se tratando de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, a
comprovacao devera ocorrer guando do credenciamento, sob pena de ndo aplicacdo dos
efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006.

5.1.1. HABILITACAO JURIDICA

5.1.1.1. Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, compreendendo: contrato de constituicdo e todas as alteractes havidas
apos a constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir,
sendo facultada a apresentagdo da ultima consolidagdo contratual e alteracgdes
posteriores, com a certiddo simplificada da Junta Comercial, recente, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhada de documentos de
eleicdo de seus administradores.

5.1.1.2. Prova de inscricdo, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato constitutivo (e
alteracdes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
5.1.1.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL
5.1.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;
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5.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo de Quitagédo de Tributos e
ContribuicBGes Federais e Certiddo de Quitacdo da Divida Ativa da Unido, fornecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
respectivamente, em conjunto, nos termos da IN RFB n.° 734/2007 e do Decreto n.°
6.106/2007). A certidao conjunta PGFN/RFB sera emitida em nome do estabelecimento matriz,
ficando condicionada a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos filiais, conforme
disposto no 81° do art. 1° da IN/RFB n.° 734/2007;

5.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certiddo
Negativa de Débito);

5.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Tributos
Mobiliarios e Imobiliarios);

5.1.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS;
5.1.2.6. Prova de regularidade com débitos trabalhistas CNDT, mediante apresentacdo de
CNDT;

a) No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitacdo por meio de filial, devera
apresentar todas as certiddes tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial responsavel
pela execucédo do objeto for de outro Estado, existindo filial no local da realizagdo da licitagéo,
dever&o ser apresentadas certiddes da matriz e de ambas as filiais.

5.1.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.1.3.1. Prova de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
da jurisdicdo da licitante, na qual conste objetivo social compativel com a execucdo do objeto
do presente Edital, conforme disciplinado na Lei n° 5.194/66;

5.1.3.2. Prova de Registro de Pessoa Fisica, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, da jurisdicdo da licitante ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU,;

5.1.3.3. A Capacidade técnico-profissional sera aferida mediante a comprovacao da licitante
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos, 01 (um)
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT ou equivalente,
expedida(s) por aquele Conselho, que comprove(m) ter o profissional executado servicos
relativos a execucdo de obra Publica com quantitativos e objeto semelhantes ao licitado ou
privado, com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo.

a) a comprovacdo de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacdo de copia
da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
como s0cio, ou de contrato de prestacdo de servico;

b) o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional devera participar diretamente do servico objeto da licitagdo, o qual tera a respectiva
ART(s) emitida em seu nome, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
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5.1.3.4. Declaracdo de Responsabilidade Técnica, nos termos do ANEXO IX -
DECLARA(;AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA deste Edital, na qual devera
constar o nome e a qualificacdo do responsavel técnico pela execugdo da obra, assinada pelo
profissional e pelo representante legal da licitante.

5.1.3.5. Atestado de Visita Técnica que comprove que o licitante tomou conhecimento de
todas as informaces e das condi¢cbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo, conforme ANEXO XI — ATESTADO DE VISITA TECNICA ou declaragdo de
dispensa de visita técnica conforme o ANEXO XIIl — MODELO DE DISPENSA DE
REALIZACAO DE VISITA TECNICA.

5.1.3.6. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ITAMBE/MG.

5.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

5.14.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial,
Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou pelo site do Tribunal de Justica
do Estado sede da licitante, dentro dos ultimos 03 (trés) meses antecedentes a data de abertura
desta licitacdo ou segundo as disposi¢des contidas no documento acerca do prazo de validade
dele;

5.1.5.2. Certiddo Negativa de Protesto na Comarca da sede da empresa, com data ndo
superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a sessdo de recebimento e abertura dos
envelopes de habilitagdo da presente licitacao.

5.1.5. DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CF/88

5.1.5.1. A licitante devera firmar declaracdo expressa de que cumpre o preceito constitucional
quanto a proibicédo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666/93, com a
redacdo dada pela Lei n.° 9.854/99 (ANEXO V111 - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXII1, DA CF/88).

5.1.6. DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

5.2. N&o seréo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

5.3. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatério, deverdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por tabelido, ou
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, ou pelos membros da Comissdo de Licitagdo na
prépria sessdo desde que acompanhados dos originais.

5.4. Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de regularidade fiscal e dos demais
documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-4 como prazo
de validade das certiddes o de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissao.
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5.5. O Municipio de Santo Antonio do Itambé/MG poderd proclamar, na mesma sessao, 0
resultado da habilitacdo, ou convocar outra sessdo para esse fim, ficando cientificados os
interessados.

5.5.1. Proclamado o resultado da habilitacéo, e decorrido o prazo para interposicdo de recurso,
ou no caso de renuncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a abertura das Propostas
de Precos das LICITANTES habilitadas.

5.6. Apds ser proferida a decisdo final da Comissdo, sobre 0s recursos eventualmente
interpostos a fase de habilitagéo, serdo restituidos, mediante recibo, as licitantes inabilitadas, os
“ENVELOPES n.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL”, fechados, tais como recebidos.

5.7. Apds a entrega dos invélucros contendo os Documentos de Habilitacdo e das Propostas de
Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, e nem seréo
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificagoes.

5.8. E facultado & COMISSAO, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em
qualquer fase da licitacdo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo.

5.9. DA APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06:

“Art. 43 - As microempresas € empresas de pequeno porte, por ocasido da
participacdo em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

§ 1° Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal ou
trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogével por igual periodo, a critério da administragéo publica, para a
regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de
eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. (Redacédo
dada pela Lei Complementar n°® 147, de 2014).

§ 2° A ndo-regularizagdo da documentacgdo, no prazo previsto no § 12 deste artigo,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
no art. 81 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagdo.”

6. DA PROPOSTA

6.1. A Proposta Comercial devera ser, digitada ou impressa, em lingua portuguesa, e entregue
sem rasuras, ressalvas, emendas ou entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas e a ultima
assinada pelo seu representante legal, devendo constar:

a) Razéo social completa da licitante e numero de inscricdo no CNPJ/MF, que serdo os
mesmos constantes da documentacdo de habilitacdo e das faturas apresentadas por
ocasido dos pagamentos, caso seja vencedora do certame;

b) Preco global para a execucdo da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas
casas decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as
despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos,
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maquinarias, seguros, licencas, ligacBes provisérias e demais despesas que se facam
necessarias a execucdo completa, do objeto ora licitado;

c¢) Planilha Orcamentéria detalhada, com precos unitérios, parciais e totais, obedecida a
ordem sequencial dos itens apresentada no ANEXO IV - PLANILHA
ORCAMENTARIA;

d) Prazo de execucéo do objeto ora licitado de, no maximo 90 (noventa) dias / demonstrado
em 05 (cinco) meses, a contar do primeiro dia util apos da data de recebimento da Ordem
de Servico, emitida pelo Municipio de Santo Anténio do Itambé - MG;

e) Prazo de garantia dos servigos a serem executados, que ndo podera ser inferior a 05
(cinco) anos, conforme artigo 618 do Codigo Civil; e

f) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, 8 3° da Lei n.° 8.666/93.

g) Apresentar Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com as informacdes constantes
no cronograma presente no ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
devendo observar: o prazo total da obra, as etapas de medicéo e 0s respectivos percentuais
de desembolso.

h) Planilha padréo do sistema informatizado de compras (no caso HLH), que devera ser
solicitada junto ao Setor de Licitagoes pelo e-mail:
licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br.

6.2. A obra sera executada em regime de empreitada por preco global, devendo ser observados,
pelos licitantes, todos os itens constantes na Planilha de Custos e Formacéo de Precos do Projeto
Basico (ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA).

6.3. Caso haja omissdo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos
servicos ¢ da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f”, serdo considerados os
prazos estipulados neste Edital.

6.4. Os precos unitarios deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O preco
total da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

6.5. As licitantes deverdo, para fins de elaboracéo das propostas, verificar e comparar todas as
plantas fornecidas para execugdo da obra, sendo-lhes obrigatoria a vistoria na obra. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como, transgressfes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacédo escrita a Comissao
de Licitacdo, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data de entrega dos Documentos
de Habilitacdo e das Propostas de Precos, que solicitara esclarecimento por parte da Equipe
Técnica, responsavel pelos Projetos.

6.6. A elaboracdo da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitacdo, segundo os termos do artigo 43, 8 6°, da Lei n.°
8.666/93.

7. DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO E DAS
PROPOSTAS

7.1. No dia, hora e local designados nesta Tomada de Precos, a COMISSAO, em sesséo publica,
receberd, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTACAO PARA
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HABILITACAO e a PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme
estabelecido no item 2 deste Edital.

7.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera aceita a
participagdo de nenhuma licitante retardataria. N&o serdo permitidos adendos ou
esclarecimentos sobre as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente da
Habilitacdo e/ou da Proposta, exceto para fins de esclarecer ou complementar o processo, nos
termos do artigo 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93.

7.3. As propostas das empresas habilitadas serdo abertas e rubricadas pelos presentes, podendo
a Comissao, julga-las na mesma Sesséo, ou, a seu critério, suspender a reuniao.

7.4. Ocorrendo a hip6tese de suspensédo da reunido sem o julgamento e classificacdo das
propostas, a Comissao, reunir-se-a, posterior e oportunamente, para a realizacéo desta tarefa.
7.5. Da reunido para recebimento, abertura e julgamento das propostas, serd lavrada ata
circunstanciada que mencionara todas as licitantes que participam do certame, as reclamacdes
e impugnacdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitacéo,
devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissao de Licitacdo, e por todas as licitantes
presentes e legalmente representadas.

7.6. O resultado de julgamento final da Licitagdo sera comunicado na mesma sessao ou
posteriormente através de notificacdo aos interessados, sendo também publicado na imprensa
oficial do Municipio de Santo Antonio do Itambé - MG.

8. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAGAO

8.1. No julgamento das propostas serd considerada vencedora a licitante que apresentar o
MENOR PRECO GLOBAL, atendidas as especificacdes, clausulas e condicoes estabelecidas
nesta Tomada de Precos.

8.2. O objeto desta Tomada de Precos sera adjudicado a licitante cuja proposta seja considerada
vencedora. As demais propostas validas serdo classificadas em ordem crescente de preco.

8.3. Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o desempate sera por
sorteio, em ato publico.

8.4. Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:

8.4.1. Ndo atendam a qualquer dos requisitos constantes no item 05 deste Edital;

8.4.2. Ndo atendam as especificacdes técnicas minimas contidas nos projetos técnicos;

8.4.3. Apresentem pregos unitarios e totais superiores aos estabelecidos pela
Administracdo (ANEXO 1V — PLANILHA ORCAMENTARIA);

8.4.4. Apresentem prego manifestamente inexequivel (conforme artigo 48, inciso 11, da Lei n°
8.666/93), assim consideradas aqueles cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingquenta por cento) do valor
orcado pela Administracéo; ou

b) Valor orcado pela Administracao.

8.4.5. Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais licitantes;

8.4.6. Contenham clausulas de antecipacdo de pagamento;
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8.4.7. Contenham precos simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os valores
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacOes de propriedade da prépria licitante, para os quais ela renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracao;

8.5. Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “a)” e “b)” do subitem 7.4.4, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, na forma artigo 48, § 2° da Lei n.°
8.666/93.

8.6. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a
CPL podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacao
ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitacdo ou desclassificagdo. Neste caso,
o0 prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, seré contado, por inteiro,
a partir da nova data de entrega.

8.7. Poderdo ser corrigidos pela CPL, quaisquer erros aritméticos (soma e/ou multiplicacéo)
detectados nas Planilhas que ndo prejudiquem a composicdo e compreensao das propostas.
8.8. Na divergéncia entre os precos globais e unitarios, havera prevaléncia destes ultimos.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAGCAO

9.1. Apos cada fase da licitacdo, os autos do processo ficam automaticamente a disposicédo dos
interessados pelo prazo legal necessario a interposicéo de recursos.

9.2. E admissivel recurso em qualquer fase da licitacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data de intimacdo do ato, de acordo com 0s preceitos previstos no artigo 109 da Lei
n.> 8.666/93, tais como da publicacdo da decisdo da CPL no quadro de avisos ou da
comunicagado, por escrito, na propria sessao.

9.3. Os recursos relativos a habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes e ao julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo.

9.4. Os recursos serao dirigidos a Comissdo de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Santo
Antbnio do Itambé/MG, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
ou, neste prazo, encaminha-los devidamente informados a Assessoria Juridica, que decidira em
igual prazo.

9.5. As peticbes de recurso e de impugnacdo ao Edital deverdo ser apresentadas
preferencialmente em papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitado ou impresso
mediante edicéo eletronica de textos, contendo, obrigatoriamente, os fundamentos do recurso.
9.6. N&o sera conhecido o recurso-administrativo-ou impugnacdo de Edital cuja peticdo ndo
cumpra os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao cumprimento dos prazos.
9.7. O inicio da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-a sempre em dias Uteis
e de expediente no Municipio de Santo Antonio do Itambé — MG.

10. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DA CLASSIFICAGCAO DA DESPESA

10.1. As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Tomada de Pregos correrdo a conta
dos recursos assim consignados no orgamento vigente neste exercicio financeiro de 2021:
06.01.01.12.361.0020.3015.44905100 — Ficha 1117 — Fonte 219.

10.2. A Nota de Empenho sera emitida, no maximo, em 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
assinatura do contrato.
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10.3. A licitante vencedora, por sua vez, terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para acusar o
recebimento da Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissao ou apresentacao, sob
pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas.

11. DO CONTRATO E DO INICIO DA OBRA

11.1. A licitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com o Municipio de Santo
Antonio do Itambé - MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos da homologagdo. O contrato
incluird as condicbes gerais estabelecidas no Edital e outras especiais necessarias a fiel
execucédo do objeto da presente Tomada de Pregos, nos termos da minuta contratual, Anexo 1X,
a qual integra o presente Edital para todos os efeitos legais e/ou convencionais.

11.2. Atendidas as exigéncias legais, 0 Municipio emitira a Ordem de Servico em até 10 (dez)
dias corridos a contar da assinatura do contrato.

11.3. A licitante vencedora devera providenciar a ART de execucdo e responsabilidade
técnica, nos moldes da Lei n° 6.496/77 ou o RRT em conformidade com a Lei n°
12.378/2010, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscri¢do junto a
Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Itambé e apresentar lista de empregados
alocados a obra e o registro da obra no CREA/MG ou CAU, condicbes essas que,
juntamente com a prestacao das garantias contratual e/ou adicional, constituem condi¢cfes
obrigatdrias ao pagamento da 12 medicdo dos servicos realizados.

11.4. A execucao da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela
licitante vencedora, de que trata o subitem 4.1.3.3. deste Edital, apresentada ao Municipio de
Santo Antdnio do Itambé - MG até 05 (cinco) dias Uteis da assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico terd responsabilidades que englobam a gestdo dos
trabalhos, a interlocugdo entre a licitante vencedora, a fiscalizacdo e a Assessoria Técnica do
Municipio ou quem por esta indicar, durante a execuc¢ao do contrato e a integracdo de todos os
Servigos;

b) A Contratada deverd manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto e urbanista
permanentemente locado na obra, com a finalidade de supervisionar, em nome da
Contratada, a execuc¢do dos servicos objeto desta Licitacdo; e

c) Os profissionais envolvidos na execucao da obra devem estar habilitados pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA de acordo com a Lei n°® 5.194/66 ou pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU de acordo com o disposto na Lei n°
12.378/2010, pelo tempo necessario para a consecucdo completa do objeto.

11.4.1. A aceitacdo dos profissionais devera ser submetida a apreciacao da Assessoria Técnica
do Municipio, a ser definida pela mesma.

11.4.2. Com arrimo no artigo 30, 8 10, da Lei n° 8.666/93, a substituicdo do profissional
responsavel sera admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a
apresentada na Habilitagéo, sujeita a prévia aprovacgédo da Assessoria Técnica do Municipio.
11.4.3. A empresa Contratada para executar 0s servi¢os objeto desta Tomada de Precos
deverd manter preposto ou escritério na Cidade de Santo Antonio do Itambé, cujo
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responsavel legal seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre
quaisquer assuntos pertinentes a obra.

12. DA GARANTIA

12.1. A licitante devera fornecer no ato do credenciamento, Garantia de Proposta no valor de
1% (um por cento) do preco médio apresentado pela administracdo, dentre as seguintes
modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-Garantia (com comprovante de pagamento da apdlice) e;

c) Fianca Bancéaria (com comprovante de pagamento);

12.1.2. Quando a Garantia da Proposta for apresentada em espécie (caucdo e dinheiro), o
depdsito deve ser realizado de forma nominal, em conta corrente, até 03 (trés) dias antes do
prazo maximo para entrega de envelopes de “Habilitagao” e “Proposta de Precos”, na CONTA
CORRENTE 18.926 - X, AGENCIA 1145-2, BANCO DO BRASIL. Sendo que o
comprovante de depdsito deve ser apresentado junto ao CREDENCIAMENTO no dia do
certame.

12.1.3. Quando nas demais modalidades, as mesmas devem ser apresentadas junto ao
CREDENCIAMENTO da Empresa no dia do certame.

12.2. No prazo méximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de assinatura do contrato, a
licitante vencedora devera apresentar, na modalidade escolhida de acordo com o artigo 56, §
1° da Lei n® 8.666/93, a prestacdo de garantia para o cumprimento de todas as suas obrigagdes
em favor do Municipio de Santo Anténio do Itambé - MG, no montante equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

12.2.1. Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia serd acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, proporc¢édo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.

12.3. No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais
danos sofridos pelo Municipio, e para acobertar valores referentes as multas e indenizacdes a
ela devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Il1, da Lei n°® 8.666/93.

12.4. A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida ap6s o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

12.5. Em sendo o0 caso, nos termos do artigo 48, 8 2°, da Lei n.° 8.666/93, sera exigida garantia
adicional, conforme previsdo do item 7.5 deste Edital, a qual seguira a regra da garantia
principal, ou seja, constituird condicdo para a assinatura do contrato.

13. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

13.1. A Contratada emitird Relatorio Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Comissdo de Fiscalizagdo do Municipio. Esta
Comissdo, ap0s analise e aprovacdo do Relatério, autorizard a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo da Assessoria Técnica do Municipio em até 03 (trés) dias Uteis.
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A Assessoria Técnica do Municipio, em acordando com os dados e informagdes apresentados,
atestara a execucao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

13.2. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica do Municipio e Aprovacgao
de Medicdo pelo Fiscal nomeado pela Caixa Econémica Federal.

13.2.1. As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Municipio,
protocoladas, no endere¢o dantes mencionado, acompanhadas de:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo de Quitacdo de Tributos e
Contribuicbes Federais e Certidao de Quitacdo da Divida Ativa da Unido, fornecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
respectivamente, em conjunto, nos termos da IN RFB n.° 734/2007 e do Decreto n.
6.106/2007). A certiddo conjunta PGFN/RFB sera emitida em nome do estabelecimento matriz,
ficando condicionada a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos filiais, conforme
disposto no 81° do art. 1° da IN/RFB n.° 734/2007;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certiddo Negativa
de Débito);

c¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

d) Prova de regularidade com debitos trabalhistas CNDT, mediante apresenta¢do de CNDT;
e) Diério da Obra original; e

f) CNO (Cadastro Nacional de Obras) com as devidas informac6es de execucdo da obra em
tela.

13.2.1.1. Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Clausula 12.2 supra, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.
13.2.1.1. Na fatura, com razéo social completa e nimero da inscricdo no CNPJ/MF de
acordo com a documentacdo apresentada para a habilitacdo nesta Tomada de Precos,
deverd, obrigatoriamente, constar o nome e 0 numero do banco, 0 nome e 0 niumero da
agéncia, o numero da conta corrente da Contratada, nimero do contrato administrativo,
processo licitatorio e modalidade utilizada para a contratacdo, além do numero do
Convénio por gqual as despesas serao custeadas.

13.2.2. SO terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo do Municipio.

13.2.3. Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacdes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizacéo
do Municipio, ouvido a Assessoria Técnica do Municipio, e com a anuéncia do Ordenador de
Despesa, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste
financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas ao Municipio na forma disciplinada pela presente Clausula.

13.2.4. O valor das modifica¢fes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua
aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e méo-de-obra
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correspondentes, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio,
lucro e demais encargos, excluida a administracéo local, instalacdo de canteiro e acampamento,
mobiliza¢Oes e desmobilizacdes, e IRPJ e CSLL.

13.2.5. Na hipdtese de possiveis aditivos, o orcamento devera ser submetido pela Contratada a
prévia aprovacao do Municipio. Também nessa hipdtese sera respeitada a regra estabelecida no
item 12.2.4 supra, quanto ao BDI.

13.2.6. As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo devera observar
0 que reza o item 4.4.4, da Clausula 1V, do Contrato.

13.3. No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacéo financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, seré de 6%
(seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP — onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = indice de atualizagdo financeira = 0,0003643.

13.3.1. A presente disposicdo ndo sera aplicavel se o atraso verificado decorrer de fatos
imputaveis a Contratada ou oriundos de atos ou fatos extraordinarios, alheios a vontade e/ou
controle do Municipio. A atualizacdo financeira prevista nesta Clausula serd incluida na
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

13.4. Decorrido um ano da data-limite para apresentacdo das propostas relativas a Tomada de
Precos n.° 007/2021 ou, se for o caso, da apropriacdo de custo prevista na Clausula 9.2.6 do
Contrato, ou do orgamento mencionado na Clausula 12.2.7 deste Edital, serd aplicado sobre 0s
valores correspondentes as etapas remanescentes da obra em tal data, o indice de reajustamento,
a ser apurado conforme segue:

R= V (1 —lo)
lo

Onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor constante da proposta;
| = Indice relativo ao més do reajustamento;
lo = indice relativo a0 més da proposta.
13.4.1. O indice de reajuste aplicavel é o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC da

Coluna 35 divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas, por meio da revista Conjuntura
Econdmica.

13.4.2. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice indicado no subitem anterior, o Municipio
pagaré a Contratada a importancia devida a titulo de reajuste calculada pela aplica¢éo do ultimo
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indice conhecido, sendo que a liquidacao da diferenga correspondente ocorrera tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

13.4.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.4.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

13.4.5. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4.6. O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas que se encontrem em
atraso, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputével a Contratada.

14. DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

14.1. Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
seré lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso I, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

14.1.1. A Fiscalizacdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio para as providéncias cabiveis, sendo que as 02 (duas) primeiras
vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

14.1.2. O Recebimento Provisorio sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condices:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicBes e/ou apropriacOes referentes a reducdes, acréscimos e
modificacgdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deverdo ser satisfeitas pela Contratada.

14.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisorio, referido no item 13.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigoes:

14.2.1. Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio, referentes a
defeitos ou imperfei¢des verificadas em qualquer elemento da obra;

14.2.2. Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucgédo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

14.2.3. Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA/CAU e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e
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d) CertidGes negativas de que ndo pesam sobre o imdvel quaisquer a¢des judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

14.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo seré lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 13.1.1 para o recebimento provisorio.

15. DAS SANCOES CONTRATUAIS

15.1. Caso a LICITANTE adjudicataria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo
ndo atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, serd considerada
inadimplente e estard sujeita a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua
proposta.

15.2. Independente das sanc¢des civis e penais previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteracoes,
serdo aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Clausulas XI e XII da Minuta de
Contrato (Anexo IX), resguardado o direito de recurso nos termos do Art. 109 da Lei n.°
8.666/93.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICAGAO DE PENALIDADES

16.1. Da aplicacdo das penalidades previstas no capitulo anterior deste Edital, referentes as
san¢Oes contratuais, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uUteis da intimacdo do ato, a
Assessoria Juridica, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento do recurso.

16.2. Da aplicacdo das penalidades previstas no Contrato, cabera recurso conforme estabelecido
na Clausula X1V daquele instrumento.

17. DA FISCALIZACAO

17.1. A execucdo da obra serd objeto de acompanhamento, controle, avaliacdo e fiscalizacdo
por equipe técnica e administrativa designada pelo Municipio de Santo Antdnio do Itambé -
MG.

17.1.1. O Municipio definira a Assessoria Técnica tdo logo se inicia as obras.

17.2. A fiscalizacdo, exercida no interesse do Municipio, ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar
ao Municipio ou a terceiros.

17.3. Quaisquer exigéncias da Assessoria Técnica do Municipio, ou outro setor que vier a lhe
substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigagdes da Contratada,
deverdo ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para o Municipio.

18. DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Nenhum pagamento ou indenizacdo serd devido as licitantes pela elaboracdo e/ou
apresentacdo de documentos e propostas relativos ao presente certame.

18.2. A rubrica aposta nos documentos apresentados ndo implicara reconhecimento de validade
e regularidade de seu conteddo, mas apenas de sua existéncia fisica.

18.3. E facultada & CPL do Municipio, em qualquer fase da licitagdo, caso julgue necessario,
suspender a sessdo, de habilitacdo ou de classificagdo e julgamento das propostas, para melhor
analisar o conteudo dos envelopes e, posteriormente, proferir sua decisao.
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18.4. De todas as reunides realizadas serdo lavradas Atas que circunstanciardo as principais
ocorréncias, inclusive eventuais manifestacfes dos interessados, por estes proprios reduzidas a
termo, devidamente assinadas pelos membros da CPL do Municipio e pelos licitantes presentes.
18.5. Somente poderdo promover impugnacdes, interpor recursos e assinar as atas, no decorrer
das sessGes publicas, os respectivos representantes legais das licitantes, devidamente
credenciados junto a CPL do Municipio.

18.6. Poderdo os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar,
expressamente, ao prazo recursal, ou desistir do recurso eventualmente interposto.

18.7. E facultada a Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do procedimento licitatorio,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagédo por parte da licitante que deveria
constar originariamente na proposta.

18.8. E vedada a indicacio de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
licitante, sendo que a ndo-observancia dessa exigéncia inabilitara as empresas envolvidas.
18.9. O resultado desta licitacdo sera comunicado as licitantes em data e local oportunamente
agendados, mediante convocacdo para esse fim, ou através da publicacdo no Diario Oficial dos
Municipios Mineiros e Quadro de Avisos.

18.10. Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e 0 memorial descritivo, prevalecera o
disposto no contrato.

18.11. Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

18.12. As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacdo do presente
Edital, deverdao ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”, ao
Presidente da CPL do Municipio, pelo e-mail:

licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias da
data limite para o recebimento dos envelopes, podendo ainda ser encaminhadas ao seguinte
endereco: Rua Aristides Alves, n° 54, Centro, Santo Antonio do Itambé/MG, em dias Uteis, das
07h00min as 12h00min e das 13h00min. as 16h00min.

18.13. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagdo a presente Tomada
de Precos encontrar-se-d0 a disposicdo de todos os interessados na Secretaria da CPL do
Municipio e divulgados também no Diario Oficial dos Municipios Mineiros e nos quadros de
avisos da Prefeitura Municipal e Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé - MG.

18.14. O licitante é obrigado a fazer vistoria no local onde sera executada a obra objeto deste
Edital, que serd devidamente atestada pelo Departamento Municipal de Engenharia.

18.15. Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia Gtil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.
18.16. Para agilizagdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes fagam constar em sua
documentacdo endereco, nimeros de telefone, fax, correio eletrdnico, bem como o nome da
pessoa indicada para contatos e em suas propostas, arquivo digital com o modelo de proposta
disponibilizado pela administracdo devidamente preenchido.

18.17. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
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Anexo | — Modelo de Proposta;

Anexo Il — Projeto Bésico;

Anexo Il — Plantas e Desenhos gréaficos;

Anexo 1V - Planilha Orcamentéria;

Anexo V — Cronograma Fisico Financeiro;

Anexo VI — Memorial Descritivo (Especificaces Técnicas);

Anexo VII — Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;
Anexo VIII — Declaracdo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da CF/88;
Anexo IX — Declaracdo de Responsabilidade Técnica;

Anexo X — Minuta de Contrato;

Anexo XI — Atestado de Visita Técnica;

Anexo X1l — Modelo Declaracdo enquadramento como ME ou EPP;
Anexo X111 — Modelo de Dispensa de Realizacdo de Visita Técnica;

18.18. Eventuais duvidas poderao ser esclarecidas pela Comissdo Permanente de Licitacdo do
Municipio, no endereco alhures mencionado, no horario das 07h00Omin as 12h00min e das
13h00min as 16h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (33) 3428-1301, e-mail:
licitacao@santoantoniodoitambe.mg.gov.br.

18.19. Fica eleito o Foro da Comarca de Serro - MG, para dirimir quaisquer questdes oriundas
desta licitacdo, por mais privilegiado que outro possa parecer.

Santo Antonio do ltambé/MG, 27 de setembro de 2021.

Mateus do Nascimento
Presidente CPL

Ronam Wesley Sales
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL DA TOMADA DE PRECOS N° 007/2021

01 — Nome da empresa

02 — CNPJ/MF n°: | 03 — Inscricdo Estadual n°:
04 — Endereco:

05 — Bairro: Cidade/UF CEP:

06 — Fone: Fax: E-mail:

07 — Nome para contato:

08 — Condicdes de pagamento: conforme Edital

09 — Valor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites
méaximos dos pregos unitarios constantes da planilha de quantitativos e 0s precos unitarios constantes na
planilha de precos anexa.)

10 — Validade da proposta: (...) dias. Obs2. | 11 — Prazo para entrega: conforme Edital
Minima de 60 (sessenta) dias, a partir da
apresentacdo (data limite para entrega dos
envelopes).

12 - Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.
13 — Conta corrente n°: 14 — Nome e numero do | 15— Nome e numero da
banco: Agéncia:

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condig¢fes contidas no Edital
desta TOMADA DE PRECOS, bem como verificamos todas as especificacfes nele contidas, ndo
havendo discrepéncia entre quaisquer informagdes ou documentos que dele facam parte, e que estamos
cientes de todas as condigdes que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer
despesa relativa a realizacao integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informacdes,
bem como pelos erros ou omissées, contidas tanto no formulério proposta, como em seus anexos.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo padronizado do CNPJ

OBS: Em anexo, a licitante devera apresentar planilha discriminando os valores unitarios
com BDI, resultando no valor final da obra.
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ANEXO Il - PROJETO BASICO
PROCESSO LICITATORIO N° 087/2021
TOMADA DE PRECOS N° 007/2021

1. DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL
MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
DO ITAMBE/MG, com fornecimento de mao-de-obra e materiais, na forma de EXECUCAO
INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme projeto de
arquitetura e planilha com as especificacbes dos servigcos e demais diretrizes constantes do
Projeto Bésico — ANEXO do Edital.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Atendendo a meta 02 do plano nacional de educacdo contido na Lei n° 13.005/2014 de
universalizar o ensino fundamental para toda populacéo de 06 a 14 anos e garantir que pelo
menos 95% dos alunos concluam essa modalidade de ensino, justifica a obra de ampliacdo,
reforma, adequacéo e cercamento da Escola Municipal Nucleo Adéo Ventura.

2.2. A ampliacéo se faz necessaria uma vez que a mesma passa por um aumento significativo
da demanda de alunos e os mesmos se encontram em salas improvisadas com tamanho
reduzido. A construcdo das salas visa receber e acondicionar um grande nimero de alunos e ao
mesmo tempo desafogar salas que estdo muito cheias. Em atendimento as deliberacdes do
FNDE, as mesmas vao melhorar e priorizar o atendimento.

2.3. Entre as salas sera criado um espaco de convivéncia para que os professores de educacéo
especial e recuperadores possam trabalhar com os alunos de maneira diferenciada e de resposta
pedagdgica automatica para um ensino de qualidade e prioritario.

2.4. A escola ndo possui biblioteca, o que justifica de imediato a construcdo da mesma pois 0s
alunos tém direito as aulas de biblioteca e leitura como consta no plano curricular da disciplina
para cada ano de escolaridade.

2.5. O prédio superior ndo possui banheiro acessivel e adaptado para os alunos que precisam
atravessar de um lado ao outro da escola para fazer uso de um banheiro que néo € adaptado para
o nivel de ensino que a escola ministra. Tal reforma e construcdo visa atender com qualidade
o0s alunos e as pessoas que por ventura utilizarem o espaco da escola com mais zelo e higiene.
2.6. As areas externas da escola e o jardim vao ser cercadas para dar maior protecdo aos alunos
e a0 mesmo tempo preservar as areas verdes e plantadas que a escola possui. Uma vez que a
mesma possui dois prédios em um terreno desnivelado

3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A contratacdo objeto deste Projeto Basico tem amparo na Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracdes e demais normas pertinentes e demais normas pertinentes.

4. DO PRAZO CONTRATUAL
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4.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 05 (cinco) meses; e 0 prazo de execugdo da obra € de
04 (quatro) meses, a contar da emissdo da Ordem de Servicos pela Coordenacao de Engenharia.

5. DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
5.1. O objeto desta contratacdo devera ser executado conforme planilha elaborada, em anexo a
este documento.

6. DOS PRE-REQUISITOS TECNICOS NECESSARIOS DE COMPROVACAO PARA
O CERTAME

A empresa contratada obriga-se a

6.1. CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

6.1.1. A Capacidade técnico-profissional sera aferida mediante a comprovacdo da licitante
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos, 01 (um)
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por
aquele Conselho, que comprove(m) ter o profissional executado servigos relativos a execugao
de Obras Publicas ou privado, com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacdo.

a) A comprovacao de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacao de cépia
da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
como s0Ocio, ou de contrato de prestacdo de servico;

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnico-
profissional devera participar diretamente do servico objeto da licitacdo, o qual teré a respectiva
ART(s) emitida em seu nome, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

6.1.2. A eventual substituicdo do responsavel técnico definido para a execugdo dos servigos so
sera admitida pela fiscalizacdo em casos extremos, mediante uma justificativa apresentada por
escrito. pela CONTRATADA. O profissional substituto devera apresentar comprovacao
documental que sua qualificacdo técnica € igual ou superior a do profissional designado na
ocasido da licitacdo e sua contratacdo sd podera ser realizada mediante uma aprovacao formal
da administracio do MUNICIPIO.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A empresa contratada obriga-se, ainda, a:

I. Providenciar o Alvaré de Execucéo / Licenca de Obra perante a municipalidade, previamente
ao inicio dos servigos.

I1. A contratada se responsabilizara pela preservacdo do sigilo e pelo uso restrito a execugao
dos servicos, de informacgdes sensiveis (informacdes proprietarias) relacionadas a aspectos
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técnicos, operacionais, comerciais, juridicos e financeiros do Municipio, a que tenha acesso em
decorréncia da relagdo contratual.

I1l. Toda e qualquer informacdo, confidencial ou nédo, resultante de atividade objeto da
prestacdo dos servigos da presente contratagdo, somente podera ser divulgada mediante prévia
e expressa concordancia das partes.

IV. Comunicar ao gestor do contrato do MUNICIPIO, por escrito, qualquer anormalidade de
carater urgente, que venha a afetar o andamento dos trabalhos e prestar os esclarecimentos
julgados necessarios.

V. A contratada devera registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente
contrato, dando ciéncia a0 MUNICIPIO, respondendo integralmente por sua omissao.

VI. Atender no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer notificacdes do MUNICIPIO,
relativas a irregularidades praticadas por seus empregados, bem como ao descumprimento de
qualquer obrigacao contratual.

V1. Garantir a disponibilidade dos recursos alocados a obra, enquanto vigorar a contratacao do
objeto.

VI11. Responder pelos postulados vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, bem como
assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigagdes estabelecidas por regulamentagéo
especifica do setor em que atua, obrigando-se a prestar o servico em conformidade com o0s
padrdes de qualidade e normas expedidas para o setor.

IX. Responder pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quanto da execucdo dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo MUNICIPIO.

X. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas neste projeto basico.

XI. Responder por todos os encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, seguros,
contribuicdes e indenizacdes decorrentes da prestacdo dos servicos.

XI1. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidéncia se relacione
com 0 servico objeto contratado.

XII1. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do
Cadigo Civil e do Cédigo de Defesa e Protecdo do Consumidor.

8. DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
O MUNICIPIO obriga-se a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por um representante especialmente
designado pela autoridade competente do MUNICIPI0O, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93
e suas alteragdes.

I1. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, para execucdo dos
servicos referentes ao objeto, quando necessarios.

I11. Prestar informag0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da contratada.
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IV. Fiscalizar o cumprimento das obrigagfes assumidas pela empresa contratada, inclusive
quanto a continuidade da prestacdo dos servicos que, ressalvados os casos de for¢a maior,
justificados e aceitos pelo MUNICIPIO, ndo devem ser interrompidos. Emitir, por intermédio
da Administracdo do MUNICIPIO, pareceres sobre os atos relativos a execucio do contrato,
em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalizacdo da prestacdo dos servigos, a exigéncia
de condicdes estabelecidas neste Projeto Basico e a proposta de aplicacdo de san¢des.
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Planta de locagéo

PROJETO ESTRUTURAL

Enderega da Obra: Ocllon Luis da Cruz, Cenlro, Sanlo Anlonio do Hambe-MG
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Forma do pavimento Térreo Escola

PROJETO ESTRUTURAL

Endareca da Obra: Odion Luis da Gruz, Gentro, Santa AMnio do Nambe-MG

[cnauta Prefeitura Municipal de Santo A, do ltambe
DETALHAMENTOS )
PLANTAS DE FORMA FUNDAGAD E TERREQ :
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( PROJETO ESTRUTURAL

Endaraga ta Obra: Odilon Luis da Gruz, Contra, Santa Anténio da tambi-MG

[C\iar\tn: Prefeitura Municipal de Santo A. do Itambé
DETALHAMENTOS
NSTRUK E.M. NUCLEQ AD,

VENTURA:

DET. BALDRAMES E PILARES
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Enderaga da Obra: Odilon Luls da Cruz, Centra, Santo Antdnic do Hambé-MG
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DET. LAJES

Planta de vigotas pré-moldadas
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PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.303.222/0001-49

ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA

ATHENAS ENGENHARIA SOLUCOES AMBIENTAIS, FLORESTAIS E CIVIL LTDA.
CNPJ: 41.768.510/0001-90
RUA DO BICAME, 1.343B- BAIRRO PEDRA GRANDE - DIMANTINA/MG CEP: 39.100-000
EMAIL: athenasengenhariamg@gmail.com

TELEFONE: (38) 99837-4354

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

OBRA: CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE UNIDADE EDUCACIONAL E REFORMA DE BANHEIROS

DATA: 08/09/2021

LOCAL: E. M. NUCLEO ADAO VENTURA (RUA ODILON LUIS DA CRUZ) FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI-MG 07/2021 / SEINFRA-MG JEQU. E MUCURI 04/2021. () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAOQ: 4 MESES BDI 29,07%

Composicéo do BDI sugerida Intervalos admissiveis sem justificativa Composicéo de BDI Adotada
Garantia (G) De 0,32 % até 0,74 % Garantia: 1,00% BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
Risco (R) De 0,50 % até 0,97 % Risco: 1,27% (1- (1-m)

) . . Despesas

Despesas financeiras (DF) De 1,02 % até 1,21 % ficancemas: 0,20% Observacdes:

T - D Administracéo i) Formula de calculo, composicdo do BDI e intervalos
Administragéo Central (AC) De 3,80 % ate 4,67 % " 4 4,89% admissiveis nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU;
Lucro (L) De 6,64 % até 8,69 % Lucro: 7,40% o i) BDI entre 19,60% e 24,23%.

A o - i o lii) Tributos - ISS = 2,5 % / COFINS = 3,00% / PIS = 0,65 %
Tributos (T) Conforme Legislacao Tributos: 10,65% /CPRB = 4,5 %
] j PRECO PRECO
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO PRECO TOTAL
BDI C/ BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.072,10
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM
1.1 SEINFRA ED-50152 CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 15 0 M) - EM CHAPA un 1,00 R$ 1.099,62 | R$ 1.419,28 R$ 1.419,28
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GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS
3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
1.2 SINAPI 99059 DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 m 72,50 R$ 60,41 R$ 77,97 R$ 5.652,82
UTILIZACOES.
2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.607,46
2.1 SEINFRA ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1,50 M m3 18,17 R$ 47,94 R$ 61,88 R$ 1.124,35
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 3
2.2 SINAPI 96527 PREVISAO DE FORMA. AF _06/2017 m 7,21 R$ 87,03 R$ 112,33 R$ 809,89
2.3 SEINFRA ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m?2 28,83 R$ 16,21 R$ 20,92 R$ 603,12
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO 3
2.4 SINAPI 93382 MECANIZADA. AF_04/2016 m 2,41 R$ 22,54 R$ 29,09 R$ 70,10
3.0 FUNDACOES R$ 29.724,43
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 3
3.1 SEINFRA ED-49812 LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 0,76 R$ 376,00 R$ 485,30 R$ 368,82
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
3.2 SINAPI 96622 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, m3 1,44 R$ 128,22 R$ 165,49 R$ 238,30
3.1.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.1.2 SINAPI 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM kg 143,80 R$ 16,49 R$ 21,28 R$ 3.060,06
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
3.14 SINAPI 96556 JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m3 3,70 R$ 602,64 R$ 777,83 R$ 2.877,97
3.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS
- BALDRAMES
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
3.2.2 SINAPI 92793 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 407,07 R$ 14,61 R$ 18,86 R$ 7.677,34
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,
3.2.3 SINAPI 92792 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 134,20 R$ 14,44 R$ 18,64 R$ 2.501,48
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
3.24 SINAPI 92791 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 311,40 R$ 13,81 R$ 17,82 R$ 5.549,14
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO DE
3.25 SINAPI 92742 MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES, COM AREA MEDIA DE m3 4,80 R$ 778,24 R$ 1.004,47 R$ 4.821,45
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
FORMA ~E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
3.2.6 | SEINFRA ED-8471 REAPROVEITAMENTO m?2 57,66 R$ 35,34 R$ 45,61 R$ 2.629,87
4.0 SUPERESTRUTURA R$ 34.899,85
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM,
4.1 SINAPI 92796 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 110,30 R$ 11,61 R$ 14,99 R$ 1.653,39
AF_12/2015
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CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
4.2 SINAPI 92795 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 58,80 | R$11,68 R$ 15,08 R$ 886,70
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
4.3 SINAPI 92794 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 34290| R$ 13,59 R$ 17,54 R$ 6.014,46
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
4.4 SINAPI 92793 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 141,70 | R$ 14,61 R$ 18,86 R$ 2.672,46
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
45 SINAPI 92791 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. kg 302,00| R$13,81 R$ 17,82 R$ 5.381,64
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES s
4.6 SINAPI 92718 MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m 570 | R$532,02 R$ 686,68 R$ 3.914,07
ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO DE
4.7 SINAPI 92742 MULTIPAVIMENTOS ATE 04 ANDARES, COM AREA MEDIA DE m3 6,00 R$77824 | R$1.004,47 R$ 6.026,82
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, )
4.8 | SEINFRA ED-8471 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m 78,30 | R$35,34 R$ 45,61 R$ 3.571,26
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUCAO
49 |SEINFRA| RO-41544 |INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m3 1,32 R$52,71 R$ 68,03 R$ 89,79
MATERIAIS)
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E )
4.10 | SEINFRA ED-50252 |, CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M m 8,29 | R$ 79,49 R$ 102,60 R$ 850,55
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
411 SINAPI 92267 COMPENSADA RESINAD*2,2 X 1,1* M, E = 14 MM A, E = 17 MM. m? 28,83 | R$53,95 R$ 69,63 R$ 2.007,43
AF_12/2015
411 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
4.1.2 | SINAPI 93189 COM MAIS DE 1.5 M DE VAO. m 3,00 | R$117,24 R$ 151,32 R$ 453,96
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
4.1.3 | SINAPI 93188 ATE 1.5 M DE VAO. m 3,20 | R$105,95 R$ 136,75 R$ 437,60
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
4.1.4 | SINAPI 93194 COMPRIMENTO. m 12,00 | R$ 60,67 R$ 78,31 R$ 939,72
5.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO R$ 22.166,39
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
5.1 | SEINFRA ED-48232 | ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 323,86| R$50,52 R$ 65,21 R$ 21.118,91
PARA ASSENTAMENTO
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,
5.2 | SEINFRA ED-48533 INCLUSIVE-FERRAGENSEMLATAO CROMADG m2 1,50 | R$ 541,04 R$ 698,32 R$ 1.047,48
6.0 ESQUADRIAS R$ 21.261,85
6.1 | SEINFRA ED-50958 E,\OAR,\;I\'EETCA”I‘_"CE,\NITO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER m2 9,00 | R$402,20 R$ 519,12 R$ 4.672,08
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE
6.2 |SEINFRA| ED-50957 |EM METALON MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E mz 300| R$358.27 | R$462,42 RS 1.387,26
ACESSORIOS
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEl PRANCHETA PARA
63 |SEINFRA| ED-49603 | PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO un 400| R$72958 | R$941,67 RS 3.766,68
LATONADO
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
6.4 |SEINFRA| ED-49602 | PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO un 200| R$677.89 | R$874,95 RS 1.749,90
LATONADO
PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA
65 |SEINFRA| ED50078 | it e 18 TRANQUETA E DOBRADICAS - 60 X 180 un 11,00| R$294,04 | R$ 379,52 RS$ 4.174,72
cM
PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA
66 | SEINFRA| ED50077 | oTo e e, TRANGUETA B DOBRADICAS - 90 X 150 un 200| R$28949 | R$373,64 RS 747,28
cM
PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI),
67 |SEINFRA| EDs09g2 |PORTAC DE FERRO PAY m2 168| R$24527 | R$31657 R$ 531,83
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO,
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER.,
68 |SEINFRA| ED-50991 | ot o A Ve FORNECIMENTO DE VIDRS m2 750| R$437,19 | R$564,28 RS 4.232,10
LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA RS 47.595.25
| . —
71 | SEINFRA | PLU-RUF-025 EC')NCC@O N7 CHipPA Gttt SR m 11,20 R$ 39,90 R$ 51,50 R$ 576,80
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA
72 | sINAPI 92540 e EneInTaE oo s i o S 7 i mz 182,45 R$12125 | R$ 156,50 RS 28.553,42
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
73 | SEINFRA| ED-48421 Sggﬁgum BN T R | T I LRVA, ~20 m2 182,45 R$73.75 RS 95,19 R$ 17.367,41
CUMEEIRA _ PARA  TELHA _ CERAMICA, _ INCLUSIVE
74 | SEINFRA| ED-48400 |ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, m 3456 | RS 24,61 RS 31,76 RS 1.097,62
CAL E AREIA), PREPARO MECANICO
8.0 IMPERMEABILIZACAO R$ 5.914,95
IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA
81 |SEINFRA| EDS50173 |1 ERMEABILZAGHO DE AL m 96,10 R$9,10 R$ 11,75 R$ 1.129.17
IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA TRACO 1.3, E = 2,50
82 |SEINFRA| EDS50167 (i e SILZA mz 11532 | R$ 32,15 RS 41,50 RS 4.785,78
9.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 11.909,80
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB
91 |SEINFRA| ED-50223 |- SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA un 1800| R$129,11 | R$ 166,64 RS 2.999,52
ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO,
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COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
9.2 | SEINFRA ED-50225 DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO un 11,00 | R$ 268,70 R$ 346,81 R$ 3.814,91
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO PVC RIiGIDO
ROSCAVEL, DN 2" (50MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA
INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

9.3 | SEINFRA ED-50224 un 11,00 | R$ 185,35 R$ 239,23 R$ 2.631,53

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA
INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

9.4 SEINFRA ED-50222 un 18,00 | R$ 106,05 R$ 136,88 R$ 2.463,84

10.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 15.877,37

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES
(10A-250V) COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM
(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 1,5MM2 (70°C- 450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ
(10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

10.1 | SEINFRA ED-50227 un 7,00 | R$ 180,60 R$ 233,10 R$ 1.631,70

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXACAO DO ELETRODUTO

10.2 | SEINFRA ED-50228 un 15,00 | R$ 100,05 R$ 129,13 R$ 1.936,95

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM
10.3 | SEINFRA | ED-17905 | (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXIVEL, |un 21,00 | R$299,71 R$ 386,84 R$ 8.123,64
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ
(10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE
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LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X
10.5 | SEINFRA ED-49393 32 W OU 2X 40 W, COMPLETA un 15,00 | R$ 142,62 R$ 184,08 R$ 2.761,20

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,

10.6 SINAPI 101876 SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO | un 1,00 R$ 56,62 R$ 73,08 R$ 73,08

E INSTALACAO.

10.1.1 DISJUNTORES

10.1.2 | SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A un 2,00 R$ 12,97 R$ 16,74 R$ 33,48

10.1.3 | SINAPI 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A un 3,00 R$ 74,35 R$ 95,96 R$ 287,88
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,

10.1.4 | SINAPI 39449 CORRENTE DE 100 A, TIPO AC un 1,00 R$459,89 R$ 593,58 R$ 593,58
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175

10.1.5 | SINAPI 39468 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) un 1,00 | R$ 248,27 R$ 320,44 R$ 320,44

10.2.1 ATERRAMENTO

1022 | sINAPI 08111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM un 1,00 R$ 24,97 R$ 32.23 R$ 32,23

POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO
10.2.3 | SINAPI 11991 CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E | un 1,00 R$ 64,45 R$ 83,19 R$ 83,19
CHAPA DE 3/16"

11.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 42.640,17
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
11.1 | SEINFRA ED-50727 ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/JESTRUTURA DE | m? 647,72 R$ 6,54 R$ 8,44 R$ 5.466,75

CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA),

11.2 | SEINFRA ED-50759 ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

m? 453,77 R$ 22,15 R$ 28,59 R$ 12.973,28

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO1:6 (CIMENTO E AREIA),

11.3 | SEINFRA| ED-50732 |fEgp! 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

m2 193,95 R$ 23,60 R$ 30,46 R$ 5.907,71

APLICACAO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA
11.4 | SEINFRA ED-9122 REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM | m? 399,08 R$ 5,85 R$ 7,55 R$ 3.013,05
DE ESPESSURA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM

11.5 SINAPI 87272 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA m? 193,95 R$ 61,04 R$ 78,78 R$ 15.279,38
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 31.155,86

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO
12.1 | SEINFRA ED-50724 EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI IV, |m? 205,13 R$ 66,35 R$ 85,64 R$ 17.567,33
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
12.2 | SEINFRA ED-50559 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, | m2 77,19 R$ 44,23 R$ 57,09 R$ 4.406,77
MODULAGAO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA
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] CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 13| ,

123 | sEINFRA | ED-50s68 | (Sh IR0 B m 20513| R$30,32 | R$3913 R$ 8.026,73
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA

12.4 | SEINFRA| ED-50771 |COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM |m 9530| R$9,39 R$ 12,12 R$ 1.155,03
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

13.0 PINTURA RS 25.664,05
PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA

131 |SEINFRA| ED-50514 | fi-PARACEO PARA T m? 453,77 | R$4,48 R$ 5,78 R$ 2.622,79
PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS COM MASSA

132 |SEINFRA| ED-50455 | Ol O e F NGO SELADOR me 45377| R$1957 | R$25,26 R$ 11.462,23
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A

133 |SEINFRA| ED-50482 |OLEO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA | m? 11,34| R$2313 | R$29,85 RS 338,49
PINTURA A OLEO OU ESMALTE
PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIA

134 |SEINFRA| ED-50403 | NTORA OLEOESW me 11,34| R$1810 | R$2336 RS 264,90

135 | SINAPI saaga | SPLICAGAO/DE FUNRO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA| 1o 20513| R$2,61 R$ 3,37 R$ 601,28
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

136 | SINAPI 88488 | A e EMAGS, m2 20513| R$13,10 | R$1691 RS$ 3.468,74
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM

137 | SINAPI LT (st o 3 m? 45377| R$11,64 | RS$15,02 R$ 6.815,62

14.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS RS 5.864,07
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG,

141 |SEINFRA| ED-50661 | CAciA DR CHAPA .o m 61,17| R$4548 | R$58,70 R$ 3.590,67
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,

142 |SEINFRA| ED50668 | R O e e SUPORTES. 100 MM m 21,00 R$8391 | R$10830 R$ 2.274,30

15.0 LOUCAS E METAIS R$ 20.890,46

151 | SEINFRA | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) un 200 R$99,20 | RS 128,04 RS 256,08

15.2 | SEINFRA | ACE-BAR-015 gﬁﬁﬁ/}\Rﬁg)Apo'o EY ST . QXM (VASO ] |, 6,00| R$224,14 | R$ 289,30 RS 1.735,80
BARRA DE APOIO HORIZONTAL E MACO  INOX

153 | SEINFRA | ACE-BAR-035 | D=11/4"L=120CM, PARA P.N.E. (LAVATORIO), INCLUSIVE |un 400| R$26034 | R$ 336,02 RS$ 1.344,08
FIXACAO

154 | SEINFRA| ED-50792 | GUARDA-CORPO - PADRAO SEDS m 982| R$303,73 | R$39202 R$ 3.849,63
MICTORIO COLETIVO, EM ACO INOXIDAVEL, TIPO AISI 304,
CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE

155 | SEINFRA| ED-50285 |VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, | un 1,00| R$937,34 | RS 1.209,82 R$ 1.200,82
SIFAO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE

156 |SEINFRA| ED50286 | o' Erive EXLUSIVE VAL VULA DE DESCARGA un 2,00| R$37576 | RS 484,99 R$ 969,08
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,

157 | SEINFRA | ED-s0z79 | /B4 DE LOUGA BRANCA DF EMBUTIR, FORMATO OVAL |un 13,00| R$22445 | R$ 289,70 RS$ 3.766,10
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ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO
COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
15.8 | SEINFRA ED-2552 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO | un 2,00 | R$311,01 R$ 401,42 R$ 802,84
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO,
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO

15.9 | SEINFRA ED-50298 DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA, un 11,00 | R$ 434,24 R$ 560,47 R$ 6.165,17
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E REJUNTAMENTO

15.10 | SEINFRA ED-48183 Jor eV STIRGEEIEE R SEEE S L ARG - F el un 11,00 R$ 37,22 R$ 48,04 R$ 528,44

HIGIENICO ROLAO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
15.11 | SEINFRA ED-48188 LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML un 4,00 R$ 50,85 R$ 65,63 R$ 262,52

16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 30.492,36
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO
16.1 | SEINFRA ED-51148 SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA |un 3,00 | R$298,13 R$ 384,80 R$ 1.154,40

INDICATIVA, 02 DEMAOS

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
16.2 | SEINFRA ED-48479 ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE | m2 28,83 R$ 12,85 R$ 16,59 R$ 478,28
AFASTAMENTO

REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO

16.3 | SEINFRA| ED-48467 | o,y 7in 0, TANQUE) un 11,00 | R$53,20 R$ 68,67 R$ 755,37
REMOCAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO,
16.4 | SEINFRA | DEM-MET-005 REGISTRO, TORNEIRAS) un 10,00 | R$12,33 R$ 15,91 R$ 159,10
REMOCAO DE METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE DESCARGA,
16.5 | SEINFRA | DEM-MET-010 | <0 SILENCIOSA) un 6,00 R$12,94 R$ 16,70 R$ 100,20
i DEMOLIGAO DE DIVISORIA DE PEDRAS (MARMORE, GRANITO, | ,
16.6 | SEINFRA | ED-48450 ARDOSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO m 18,00 | R$ 37,10 R$ 47,88 R$ 861,84
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU
16.7 | SEINFRA| ED-48502 |\ApRILHO HIDRAULICO INCLUSVEARASTAMENTO m2 66,88 R$ 12,85 R$ 16,59 R$ 1.109,53
i DEMOLIGCAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, | ,
16.8 | SEINFRA | ED-48480 | \ o 3VE AFASTAMENTO m 29,30| R$ 11,40 R$ 14,71 R$ 431,00
BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL E = 3 CM,
16.9 | SEINFRA | ED-48323-_| ,057ABA EM CONSOLE-DE METALON 20'X 30 MM m2 3,92 | R$315,36 R$ 407,04 R$ 1.595,59
1610 | SEINFRA | ED-4g3ag | FQD/BANCADAEM GRANITO PRETO SAQ GABRIEL H =10CM. |, 1200 R$3015 | R$3891 R$ 466,92
COMPOSICA "
16.11 o1 MOURAO DE EUCALITO 1,50m PINTADO E FIXADO AO SOLO un 354,00 R$ 30,24 R$ 39,03 R$ 13.816,62
16.11. MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H =
1 SINAPI 21138 2,20 M, EM EUCALIPTOOU EQUIVALENTE DA REGIAO un 0,68 R$6,14 R$ 7,92 R$5,38
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611 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)
51 | SEINFRA | ED-50493 | DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, | m? 0,021 R$ 18,10 RS 23,36 R$ 0,49
EXCLUSIVE MASSA A OLEO
16'311' SINAPI 88239 éf)Ll’\ADFﬁ_'\I‘ETN'IEENT A%'IEES CARRINIEIRO 1) COM—ENGARGOS 0,5307 RS 16,15 RS 20,84 RS 11,06
16.11, CARPINTEIRO  DE _ FORMAS __ COM __ ENCARGOS
| sinap 88262 | AN NIERO o h 0,5307 RS 19,43 RS 25,08 R$ 13,31
16.12 COMS%S'CA MOURAO DE EUCALITO 2,20 m PINTADO E FIXADO AO SOLO | un 227,00 RS 32,64 R$ 42,13 R$ 9.563,51
16.12, MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA. D =8 A 11 CM, H =
1 | SINAPI 21138 1,50 M, EM EUCALIPTOOU EQUIVALENTE DA REGIAO o L R$ 6,14 R$ 7,92 R$7.92
o2 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)
5% | SEINFRA | ED-50493 | DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, | 0,015 R$ 18,10 RS 23,36 R$ 0,35
EXCLUSIVE MASSA A OLEO
16'312' SINAPI 88239 éJOL,’\AleLNET'\fENT A%EES CARPINUEIRD: GO g GFNEAREOE 0,5307 R$ 16,15 R$ 20,84 R$ 11,06
16;112' SINAPI 88262 ES?AFSE'ES'ERGEEEFSRMAS SO B EAG g 0,5307 R$ 19,43 RS 25,08 R$ 13,31
TOTAL GERAL DA OBRA. RS 355.737.32

Santo Ant6énio do Itambé-MG, 08 de setembro de 2021

JOAO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA
Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D

ATHENAS ENGENHARIA LTDA
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ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ATHENAS ENGENHARIA SOLUCOES AMBIENTAIS, FLORESTAIS E CIVIL LTDA. CNPJ: 41.768.510/0001-90
RUA DO BICAME, 1.343B- BAIRRO PEDRA GRANDE - DIMANTINA/MG CEP: 39.100-000
TELEFONE: (38) 99837-4354 EMAIL: athenasengenhariamg@gmail.com
AIQE‘ ARIA
SOLUGOES AMBIENTAIS, FLORESTAIS E CIVIL
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR DO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. R$ 355.800,20 |[DATA: 08/09/2021
ORCAMENTO:
OBRA: CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE UNIDADE EDUCACIONAL E REFORMA DE|LOCAL: E. M. NUCLEO ADAO VENTURA (RUA ODILON LUIS DA .
BANHEIROS CRUZ) PRAZO DE EXECUCAO: 4 MESES
Fisico/ TOTAL ETAPAS
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 1,99% 100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro R$ 7.072,10 R$ 7.072,10
Fisico % 0,73% 100,00%
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
Financeiro R$ 2.607,46 R$ 2.607,46
- Fisico % 8,35% 70,00% 30,00%
3.0 FUNDAGOES
Financeiro R$ 29.724,43 R$ 20.807,10 R$ 8.917,33
Fisico % 9,81% 100,00%
4.0 SUPERESTRUTURA
Financeiro R$ 34.899,85 R$ 34.899,85
5.0 SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL INTERNO E Fisico % 6,23% 100,00%
EXTERNO Financeiro R$ 22.166,39 R$ 22.166,39
Fisico % 5,98% 100,00%
6.0 ESQUADRIAS
Financeiro R$ 21.261,85 R$ 21.261,85
Fisico % 13,38% 100,00%
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA
Financeiro R$ 47.595,25 R$ 47.595,25
. Fisico % 1,66% 100,00%
8.0 IMPERMEABILIZACAO
Financeiro R$ 5.914,95 R$ 5.914,95
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~ B Fisico % 3,35% 50,00% 50,00%
9.0 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
Financeiro R$ 11.909,80 R$ 5.954,90 R$ 5.954,90
- . Fisico % 4,46% 50,00% 50,00%
10.0 INSTALACOES ELETRICAS
Financeiro R$ 15.877,37 R$ 7.938,69 R$ 7.938,69
Fisico % 8,76% 100,00%
11.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Financeiro R$ 31.155,86 R$ 31.155,86
Fisico % 11,98% 100,00%
12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS - o B
Financeiro R$ 42.640,17 R$ 42.640,17
Fisico % 7,21% 50,00% 50,00%
13.0 PINTURA
Financeiro R$ 25.664,05 R$ 12.832,03 R$ 12.832,03
B Fisico % 1,65% 100,00%
14.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Financeiro R$ 5.864,97 R$ 5.864,97
Fisico % 5,87% 50,00% 50,00%
15.0 LOUCAS E METAIS
Financeiro R$ 20.890,46 R$ 10.445,23 R$ 10.445,23
16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES Fisico % 8,59% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Financeiro R$ 30.555,24 R$ 12.222,10 R$ 6.111,05 R$ 6.111,05 R$ 6.111,05
TOTAL Fisico % 100,00% 13,67% 29,92% 33,13% 23,29%
Financeiro R$ 355.800,20 R$ 48.623,71 R$ 106.461,98 R$ 117.865,99 R$ 82.848,52
Observagdes:

JOAO HENRIQUE PEREIRA LOYOLA
Engenheiro Civil, Crea-MG: 188176/D

ATHENAS ENGENHARIA LTDA
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20 TN TN

COMPOSICAO DO BDI

CALCULD DO BDI SERVICOS

OBRA: CDNSTRU¢.5D E REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL MOCLED ADAD VENTURA

VALORES ADOTADOS:
AC  [ADMINIETRACAD CENTRAL 4,89% |
DF |DCESPESAS FINANCEIRAS 0,20% |

SGR [SEGURDS, GARANTIAS E RISCO 2,27% |

155 [FME] 2,30 %
1 FIE 0,85 %
COFINS 3,00 %
TOTAL "I" = 6,15%
E [cPEB 4,50% |
L [wcro 7,00% |

FORMULA DE CALCULD:

BDI = [ i1+[AC +S|:—1E_; IR_I]CIFLIBI—IDF] 1+ ] 1
cALcuLD:
5n|=[ 'E:';;:“‘ } - 100 = 29,07%
0 VALOR DO BDI ADOTADO E DE : 29,07%
0B/092021

Os calculos est®o em conformidede ao " CONFORME ACORDAD N® 2622/13 & LEI N® 13.161 DE 31/08/15) "
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Wi A
ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE UNIDADE EDUCACIONAL E REFORMA
DE BANHEIROS.

ENDERECO: ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, RUA ODILON LUIS
DA CRUZ, SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

1. GENERALIDADES

1.1 O presente Caderno de EspecificagOes tem por objetivo estatuir as condi¢des que presidirdo
o0 desenvolvimento da obra de reforma/ampliacao do edificio Nucleo Ad&o Ventura.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1 A obra devera ser concluida satisfatoriamente em 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar
da data de liberacdo para construcdo.

2.2 Iniciada a obra, esta deverd ser executada de forma contigua e regularmente dentro do
cronograma estabelecido. Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, pode a
FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do horéario de trabalho.

2.3 Para a perfeita execucao e completo acabamento das obras e servicos referidos neste caderno
de especificacdes, o proprietario se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

2.4 Adirecdo geral da obra ficara a cargo de um engenheiro, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e auxiliado por um Mestre de Obras, cuja
presenca no local dos trabalhos devera ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a
FISCALIZACAO e prestar todos os esclarecimentos sobre 0 andamento dos servicos.

2.5 A CONTRATADA sera responsavel pela colocacéo de placas de obras, contendo o nome do
responsavel técnico pela execucdo da obra, tendo em vista as exigéncias do registro na regido
do CREA em que se realize a construgéo.

2.6 Qualquer duvida concernente ao disposto no item precedente devera ser resolvida entre as
referidas partes, com interferéncia da FISCALIZACAO, a qual podera decidir em definitivo
e em apelacéo.

3. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
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3.1 Para as obras e servicos aqui descritos, caberad ao proprietario da obra fornecer e conservar
equipamentos mecanicos, ferramentas e 0s materiais necessarios, bem como aliciar m&o-de-
obra idénea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea de
operarios, mestres e encarregados que assegurem processos satisfatorios aos servigos, para
concluséo da obra no prazo fixado, conforme referido em contrato.

3.2 O proprietario somente empregara na obra profissionais competentes, habeis e disciplinados.
Qualquer pessoa que for incapaz ou inconveniente sera apontada pela FISCALIZACAO a
quem cabera impugnar seu emprego quando em desacordo com estas especificacoes.

3.3 Todos os materiais a serem empregados serdo de 12 qualidade e todos 0s servigos serao
executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica. Servicos e materiais
deverdo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras e estas especificagdes.

3.4 O proprietario s6 podera utilizar-se de qualquer material, depois de submeté-lo ao
exame a aprovacao da FISCALIZACAO a quem cabera impugnar seu emprego quando
em desacordo com estas especificacoes.

3.5 Cada lote ou partida de material devera além de outras constatac@es, ser contratado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

3.6 As amostras deverdo ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

3.7 Obriga-se o proprietario a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pela. FISCALIZACAO dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar da anotacdo
correspondente no Diario de Obra.

3.8 Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que ndo
satisfizerem a estas especificagoes.

3.9 EPIs- E obrigagdo da CONTRATADA manter os operarios devidamente munidos de
equipamentos de protecdo individual (EPI), necessarios para assegurar sua seguranca, tais
como botas, capacetes e luvas, entre outros, de acordo com cada servigo a ser executado. Nao
sera permitido a presenca de nenhuma pessoa na obra sem utilizagdo de EPIs

4. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

R
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4.1 O Proprietario podera manter nas obras engenheiros e prepostos seus, adiante designados por
FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em nome do proprietario, toda e qualquer
acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcgéo.

4.2 O proprietario obrigado a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execucdo das obras
e servicos contratados, facultando & FISCALIZACAO, o acesso a todas as partes da obra.
Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depositos, armazeéns ou
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a construcao.

4.3 O proprietario obrigado a retirar da obra, imediatamente apos comunicagdo da
FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a criterio
da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

4.4 Todos casos omissos nas especificacdes, memoriais ou projetos serdo esclarecidos e
resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZACAO.

4.5 A contratante devera manter na obra o diario de obra atualizado; e devidamente assinado pelo
engenheiro responsavel técnico da obra; de forma que assim a fiscalizacdo possa fazer as
suas referidas observacdes no referido diario também.

5. DOS SERVICOS

5.1 Resumem-se basicamente os servicos de reforma e ampliacdo a serem executados nos itens
abaixo discriminados, observando-se que qualquer outro servico que se fizer necessario para
o fiel cumprimento do objeto, mesmo que ndo estimados no presente memorial deverao ser
executados pelo contratado, obrigando-se 0 mesmo a comunicar anteriormente a fiscalizacao
que emitira ou ndo ordem de servigo para execu¢do dos mesmos:

eServicos preliminares:

1- Devera ser feita a demolicdo parcial do piso do patio para a execucdo das valas das vigas
baldrames.

2- Na reforma dos banheiros devera ser feita a demolicéo de fechamentos em arddsia, pisos,
retirada de loucas e metais. Por conveniéncia, durante a execucdo do revestimento
ceramico no piso, poderéa ser executado na opcao piso sobre piso facilitando os servicos
executados.

3- Devera ser feita a demolicdo de bacias sanitarias do banheiro feminino, banheiro
masculino, e transporte deste até a cacamba para destinacéo final.

4- Deverd ser feita a demolicdo de lavatorios do banheiro feminino, banheiro masculino, e
transporte deste até a cagcamba.

5- . Devera ser feita a demolicéo das valvulas de descarga do banheiro feminino, banheiro
masculino e transporte deste até a cacamba.

6- Devera ser colocada a placa de obra em local visivel na fachada da escola, na dimenséo
de 1,50x3,0m conforme orgamento em anexo.

7- A obra devera ser locada pela contratada com utilizacdo de gabarito, visando assim nédo
apresentar erros de esquadros e marcagéo.
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8- Os funcionérios e visitantes da obra poderdo entrar na obra para trabalhar ou visitar a
obra com utilizacdo de EPI.

9- A empresa contratada deverd manter a obra devera sempre limpa e sem indicios de
entulhos, visando assim acidentes, e organizacéo da referida obra.

10- Todos os itens discriminados abaixo, deverao serem executados pela contratada.

e Servicos em Terra:

1- Cabera a contratada a aquisicao de terra para aterros da obra.
2- Os aterros deverdo ser compactados com compactador tipo sapo.
3- As aberturas de valar manuais deverao ter seguranca e estabilidade.

o Fundacdes:

1- As sapatas serdo executadas a partir da cota -1,20m conforme projeto em anexo, em
alguns casos especiais podendo variar para mais ou menos de acordo as
caracteristicas do solo, mas ndo recomendado superior a -0,80 m. E primordial a
execucéo de lastro em concreto no fundo da vala para locacéo da sapata, esta estrutura
tem intuito de homogeneizar e nivelar a base.

2- Devera ser utilizado concreto de fck 30mpa visando maior seguranga exigida para a
classe da edificacéo.

3- As ferragens longitudinais deverdo ser em ago CA-50A e os estribos em CA-60, com
bitolas de acordo com projeto em anexo.

o Estrutura em Concreto:

1- As vigas baldrames utilizaréo ferragem armada de acordo com projeto em anexo.

2- Devera ser utilizado concreto de fck 30mpa.

3- As ferragens longitudinais deverao ser em aco CA-50A e os estribos em CA-60, com
bitolas de acordo com projeto em anexo.

4- Para agregados minerais, as britas basalticas n° 01 e areia grossa lavada de rio sdo 0s
mais indicados para a fabricacdo do concreto para estruturas.

5-. As formas das vigas baldrames e vigas superiores, verga e contra-verga, serdo em
tabuas de madeira reflorestada com medidas de acordo com projeto em anexo.

6- Os pilares da ampliacdo da edificacdo, serdo em estrutura de concreto armado
conforme projeto em anexo, e com concreto fck-30mpa e ago CA-50A. Suas se¢oes
transversais de acordo a NBR 6118 ndo devendo serem inferiores a 360 cm?.

o« Impermeabilizacoes:

1- Devera ser feita a impermeabilizacdo de todas as vigas baldrames da edificagdo com
tinta a base de asfalto diluido. A impermeabilizacdo da alvenaria se dard por
impermeabilizante liquido misturavel a argamassa.

o Alvenaria:
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A alvenaria da edificacdo a ampliar, devera ser feita tijolos furados (2 parede de 06
furos), espessura de 14 cm assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia,
no traco, no trago de 1:1:4. Também esta incluso neste item os fechamentos de
divisorias dos box’s dos banheiros onde sera executada a reforma. As divisérias em
granito serdo para compartimentar o espaco dos mictorios individuais no banheiro
masculino que sera reformado.

o Cobertura:

1-

A cobertura sera concebida em formato de L, onde a lateral maior que inicia no
bebedouro e termina na biblioteca, possui 2 aguas e tem seu encontro com a outra
estrutura que vem da biblioteca também possuindo 2 aguas e se encontram formando
aguas furtadas para mabos os lados.

A cobertura se dara por telha capa e canal de confeccdo ceramica requeimada, de boa
colocagdo, rendimento médio de 26 pegas/mz.

A trama de madeira devera ser confeccionada em madeira escura e pesada, com maior
valor comercial agregado, com resisténcia igual ou superior a madeira roxinho. A
malha de madeira serd composta por ripas, caibros, tercas e tesouras com tamanhos
comerciais de madeiras, estas pecas serdo bem pregas e aparafusadas com o intuito
de manter a estabilidade da estrutura contra desaprumos, deslocamentos e infiltracGes.
Na edificagéo futura deverdo ser montadas as calhas em chapa galvanizada de acordo
com projeto em anexo. As cumeeiras deverao serem assentadas em argamassa mista
de areia e cimento.

Na edificacdo a se construir devera ser colocada a telha ceramica tipo colonial curva,
conforme projeto em anexo.

« Esquadrias metalicas:

1-

2-

As esquadrias metalicas deverdo ser de primeira linha e primeira qualidade, com
chapa de acabamento, e serem executadas conforme projeto em anexo. Sem
apresentar empenos, dificuldade de fechamento, infiltrac6es ou quebras.

Todas as esquadrias necessitam de ter liberacdo da fiscalizacdo para serem montadas.

e Pisos:

1-

2-

O contra piso devera ser de concreto desempenado de 5,0cm, usinado de fck-20mpa,
de espessura de 5,0cm.

O piso de todas edificacOes, tanto as existentes como as que serdo construidas deverdo
ser em ceramica PEI-5,0, antiderrapante, dimensdo 60x60 na cor branca ou padréo de
acordo com aprovacéo da fiscalizacao.
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o Instalacoes Elétricas:

1- Devera ser toda construida de acordo com as mencdes especificadas no memorial
de calculo, ndo fugindo da padronizagédo usual com utilizacdo de material todo de
primeira qualidade, sendo:

2- Sera aproveitada a rede de fornecimento elétrico existente na escola, justificado
pela baixissima demanda de carga das novas acomodacoes.

3- “As caixas para tomadas e interruptores deverdo ser caixas retangulares de
4x2x2”, PVC.

4- As luminarias deverdo ser de teto, e com reator eletrdbnico de acordo
especificagoes.

« Revestimento de Paredes:

1- Todas as faces de paredes receberdo chapisco, ja emboco serdo apenas as areas
molhadas onde seréo executados revestimentos ceramicos, no restante, o reboco
sera aplicado nas faces anteriormente chapiscadas. As argamassas € 0S tracos Sao
0s usuais da construcdo civil, devendo manter sempre a trabalhabilidade e
resisténcia.

2- Nas paredes das areas molhadas, serdo utilizados revestimentos cerdmicos de boa
qualidade, dimensdes 32x45 cm executados na vertical, preferencialmente na cor
branca e com rejunte obedecendo o mesmo padréo de cor

1- Ndo existira forro nem PVC ou madeira ou algo do tipo, para maior seguranca e
higiene todas os compartimentos serdo dotados de laje trelicada vigota pré-
moldada, em 1 e 2 direcBes, composicdo em concreto armado e com seu espagador
de lajota ceramica.

« Hidro-Sanitario:

1- Devera ser executado conforme especificacGes obstantes no memorial de calculo
e com aprovacao da fiscalizacao da obra.

« Pintura:

1- Inicialmente deverdo ser lixadas as paredes antes de se passar o selador e se fazer
a pintura das paredes da edificacdo existente.

2- A pintura das fachadas da edificacdo existente devera ser feita com uma demé&o
de selador acrilico e trés demdos de tinta acrilica de primeira linha e primeira
qualidade, de acordo com aprovagdo do engenheiro fiscal da obra. As cores
externas ser]ao barrado de 1,00m de latura na cor indigo blue, faixa de fora a fora
10 cm de altura logo acima do barrado na cor amarela, a partir dai logo acima vem
a pintura na cor prata fina.
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3- Nas partes internas da edificacdo serdo adotadas cores neutras como o branco
gelo nas paredes e no teto, ou alteradas conforme cargo da fiscalizacéo.

o Administracao:

1- Devera o engenheiro da obra estar presente na obra para acompanhar o bom andamento
da obra, preencher diario, verificar aplicagéo dos EPIs, etc.

2- O engenheiro da obra devera estar presente na obra trés vezes por semana (orcado-01
hora/dia), conforme estipula planilha anexa.

o Servicos complementares:

1- Parte tocante que engloba os servicos das demolicdes e quebras no banheiro onde sera
realizada a reforma.

2- Mourdes de eucalipto em tamanhos pré-definidos serdo apontados no formato de lapis de
cor, tendo cuidado para serrar as pontas e evitar acidentes, cada peca sera pintado com
esmalte sintético em uma cor de acordo o projeto seguindo a padronizacao de 5 cores
nessa sequéncia: Rosa, Branco, Azul Bebé, Amarelo, Vermelho e Verde, acabando o
verde comeca novamente pelo rosa. No perimetro da nova construcdo serdo utilizados os
mourdes maiores espacados de centro a centro em 0,3 m um do outro, 2,20m de sua altura
total, 0,50 m sera enterrado dentro do solo, estes mourdes maiores seguirdo padronizacao
em alinhamento e canto bem definidos até o encontro com os jardins. Sua utilizagdo
também se dard nas proximidades da cerca de divisa com a rua, na regido da entrada
principal, circundando a cerca de fora a fora, bem como a lateral esquerda da rampa de
descida do jardim. Os mourfes menores 1,50 m de altura seguirdo mesma padronagem
de cores, alinhamentos e cantos definidos, porém circularam apenas os jardins na frente
das salas dos prédios existentes , divididos entre si apenas pela escada de acesso a ambos
0s prédios.

Santo Antonio do Itambé, 08 de setembro de 2021.

Jodo Henrique Pereira Loyola
Engenheiro Civil Crea-MG: 188176/D
ATHENAS ENGENHARIA LTDA
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ANEXO VII - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (enderego
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de
identidade RG n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que,
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO VIIl - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7°,
INCISO XXXIII, DA CF/88

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n. (...), sediada na (endereco
completo) (...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.° (...) e inscrito(a) no CPF sob o0 n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no
artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre; e que ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condic¢do de aprendiz, a
partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz. (Assinalar
com um "X", em caso afirmativo, 0 campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO IX — DECLARA(;AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao disposto no item 4.1.3.4, do Edital de Tomada de Pregos n.° 007/2021,
DECLARO, que é (s&0) responsavel (eis) técnico (s) pela CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA
DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, NO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, e pela adequacéo do projeto, objeto
do certame em referéncia, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)/CREA/CAU n.°(s): Assinatura RT:

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2021.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO X - MINUTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2021

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE — MG/MG, inscrito no CNPJ sob o n°
18.303.222/0001-49, com sede na Rua Avristides Alves, 54, Centro, na cidade Santo Ant6nio do
Itambé/MG, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Ronam Wesley Sales, inscrito

no CPF sob o n° , residente e domiciliado nesta cidade, adiante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a EmMpresa ........ccccceeevevvveiveresvesnenenns , com
sede na (enderego COMPIEt0) .....ccoocvrvveiiiieieiinieeee, , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
..................................... , registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
de (...) - CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo...sob on° ...................... , que apresentou
os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo seu (Cargo) ........ccceevvervenee. , (nome
completo) ... , (nacionalidade) .............. , (estado civil) ............ , portador da Cédula de
Identidade RG n° ............ .einscrito no CPF/MF sob 0 n® ...oocviiiiiiiiiice, , domiciliado na
(endereco completo) .............. , doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente

contrato para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUQAO DE OBRAS DE AMPLIAQAO E REFORMA DA UNIDADE
EDUCACIONAL MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, NO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, oriundo de certame licitatorio, na modalidade Tomada
de Precos, do tipo menor preco, com regime de execucdo empreitada por preco global, estando
de acordo com o Edital de Licitacao respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo
0 que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes da legislacdo supra e
suas posteriores alteracdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a EXECUGCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO E
REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL NUCLEO ADAO
VENTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, conforme
especificacbes constantes no Projeto Basico, Anexos Il a IV, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos € mao de obra.

1.2. O presente objeto devera ser executado, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 1° dia
util apos o recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA 11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA se obriga a executar as obras de EXECUCAO DE OBRAS DE
AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL NUCLEO
ADAO VENTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, no
municipio de Santo Antdnio do Itambé/MG, de acordo com o preco, prazo e demais condicdes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢des e especificagdes constantes
dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia
a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas —
NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a
Clausula IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2. Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servicos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira
qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a
CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de
materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes
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ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1. Deverdo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao.

2.2.2. No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacfes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA deverd providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicGes ou fundag6es capacitadas para este
fim.

2.3. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4. ACONTRATADA devera arcar com o0 6nus de eventuais adaptacGes, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e
0s Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servigos
em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais
complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde
que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5. A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e
remocdes necessarias, recomposicoes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na
forma da Clausula XVI111 deste Contrato.

2.6. A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1. Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA ou o0 Registro de Responsabilidade Técnica — RRT junto ao
CAU e demais 6rgdos envolvidos, em até 05 (cinco) dias uteis apds a data de assinatura do
Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus paraa CONTRATANTE;
2.6.2. Providenciar a inscricao da obra junto aos 0rgaos e reparticdes competentes, sem dnus para
a CONTRATANTE;

2.6.3. Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecucdo dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, sem
onus paraa CONTRATANTE;

2.6.4. Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5. Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato
de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2.6.7. Realizar as instalacbes provisorias, alojamentos, refeitdrios, depdsitos, escritorio para
fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas as ligacdes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
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despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instala¢cbes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8. Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para
tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas
triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando
indicacOes técnicas, inicio e término dos servicos, condicBes meteorologicas e demais
informacgdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base indispensavel
para dirimir duvidas e quaisquer reivindicacgdes futuras;

a) A CONTRATADA deverd manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro ou arquiteto e urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel
pela execucdo dos servigos contratados, o qual serd o elemento de contato entre a
CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizacgdgo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a
CONTRATADA devera indicar outro engenheiro ou arquiteto e urbanista, que passara a
responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicao da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagdo prévia
do Corpo Técnico do Municipio de Santo Antonio do Itambé — MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Pregos devera manter preposto
ou escritorio na Cidade de Santo Antdnio do Itambé — MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.
2.6.9. Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10. Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao “as
built”;

2.6.11. Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execucao dos servigos;

2.6.12. Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servicos, com copia dos comprovantes de
habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13. Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.14. Obedecer estritamente a legislacdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15. Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
— MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e Servicos em
Eletricidade), NR 18 (CondicBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao) e
NR 24 (Condicgdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16. Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na
Execucéo de Obras em Servicos de Construcao);

2.6.17. Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI
e Equipamento de Prote¢do Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.18. Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a legislacao
vigente;

2.6.19. Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacéo e orientacdo geral nos calculos e projetos
que se fizerem necessarios;
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2.6.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucgéo da obra e servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam Vir a serem devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade
com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21. Contratar e manter, durante o prazo de execucao da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22. Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais de
fiscalizacéo e licenciamento;

2.6.23. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24. Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante
de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a
ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25. Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucao dos servicos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro
de obras;

2.6.26. Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27. Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mdo-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratacéo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentacdo de cobranca
mensal;

2.6.28. Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentacdo do documento de cobranca mensal, observando-se que deverdo ser
emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal
administrativo;

2.6.29. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcoes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico,
greve ou demissao de empregados;

2.6.30. Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucdo da obra;

2.6.31. Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, “as built”
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto
de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32. Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacdo, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33. Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel,
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a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas
e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird méo-de-obra e substitui¢éo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

2.7. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios
de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE,
nem pode onerar 0 objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Municipio de Santo
Antonio do Itambé — MG, de obrigacéo resultante da execucao deste Contrato.

2.8. E vedado a CONTRATADA:

2.8.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2. Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obriga¢c6es assumidas neste Contrato, todas as condi¢fes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente,
qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente ajuste.

CLAUSULA 111 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1. ACONTRATANTE se obriga a:

3.1.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2. Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual,
a Ordem de Servico;

3.1.3. Fornecer os dados necessarios para a execucao do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos necessarios
a execucdo dos servigos.

3.1.4. Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2. A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servicos e dirimir eventuais davidas a ele vinculadas.

3.2.1. A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacdo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizacdo ndo logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administracdo do Municipio de Santo Antonio do Itambé — MG, instalada na Rua Aristides
Alves, n° 54, Centro, Santo Antonio do Itambé/MG, telefone (33) 3428-1301.

3.3. A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas 1X e com o disposto no Cronograma Fisico-
financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. O prazo de execucdo do objeto ora contratado sera de, no méaximo, 04 (quatro) meses, a
contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.
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4.2. A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1. A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.

4.3. No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes
de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE, que venham a
paralisar ou dificultar a execuc¢éo dos servicos contratados.

4.3.1. Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucao deste Contrato, so ird eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucao do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculéveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2. Caberad exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacédo
necessaria a comprovacao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada
pela CONTRATANTE.

4.3.3. Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4. O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1. Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servi¢cos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2. Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;
4.4.3. Alteracdo do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

4.4.4. Adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

5.1. A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de (...),
com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de R$ (...) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, 8 2°, da Lei n® 8 .666/93. A garantia seré levantada ap6s o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1. ACONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecbes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nédo
atender as suas determinacgdes, nos termos da Clausula XVI111. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos 8 CONTRATADA as importancias necessérias a satisfacdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3. ACONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacao
e/ou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporcéo
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idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.
5.1.4. A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI -DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O presente Contrato tera vigéncia de 05 (cinco) meses a partir de sua assinatura e publicacéo
no Diério Oficial dos Municipios Mineiros, Quadro de Avisos, compreendendo também o inicio
dos servigos, sua execucdo até o seu recebimento definitivo, com base no disposto no artigo 57
da Lei n° 8.666/93.

6.2. Os prazos de execucdo das etapas dos servi¢os obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

6.3. O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados no orgcamento de 2021:

1.9,9.9.9,9,9,9,9,9.9.9.9.9,9,9,9,9,0.9.9.9,9,.9,.9,0.0.9.9.9,9,9,9.9.0.0.9,9,9,¢

CLAUSULA VIII - DO PREGO

8.1. A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$ . (...), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1. O preco ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e despesas com
méao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licencas, cdpias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA 1X - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

9.1. A CONTRATADA emitird Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta
equipe, apos analise e aprovacdo do Relatorio, autorizara a emisséo das Notas Fiscais, enviando
Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados,
atestara a execucdo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2. Os pagamentos serao efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais, conforme
o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap0s o atesto da
Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.2.1. As faturas deverdo ser entregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria, no endereco
dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porem, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao
apresentada para a habilitagcdo na pertinente Tomada de Pre¢os, dever, obrigatoriamente, constar
0 nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e 0 nimero da conta corrente da
CONTRATADA.
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9.2.2. E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razio
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em
hipGtese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste
Contrato.

9.2.3. SO terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.4. Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacBes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
serem formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

1) As cobrancas relativas a servigcos extraordinarios serao efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula.

9.2.5. O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentéria. Na eventualidade de nédo ser possivel sua
aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e mado-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o
BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracédo local.

9.2.6. Na hipdtese de ndo ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha orcamentaria
nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos serdo objeto
de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE.
Também nessa hipdtese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.
9.2.7. As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipa¢do, nos termos do item
4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.3. No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacdo financeira devida pela CONTRATANTE,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera de 6%
(seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP — onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento € a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga,;

| = indice de atualizacdo financeira = 0,0003643.

9.3.1. A presente disposi¢do ndo sera aplicavel se o atraso verificado decorrer de fatos imputéveis
a CONTRATADA ou oriundos de alea extraordinaria, alheios & vontade e/ou controle da
CONTRATANTE. A atualizagdo financeira prevista nesta Clausula serd incluida na
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

9.4. Decorrido um ano da data-limite para apresentacdo das propostas relativas a Tomada de
Precos n.° 007/2021, ou, se for o caso, da apropriacédo de custo prevista na Clausula 9.2.6 deste
Contrato, ou do orcamento mencionado na Clausula 12.2.7 do Edital, serd aplicado sobre os
valores correspondentes as etapas remanescentes da obra nesta data, o indice de reajustamento,
a ser apurado conforme segue:
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R= Vv (l - IO)
lo
Onde:

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= Indice relativo ao més do reajustamento;
10= indice relativo ao més da proposta.

9.4.1. O indice de reajuste aplicavel é o indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC da
Coluna 35 divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas, por meio da revista Conjuntura Econdmica.
9.4.2. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagarda CONTRATADA aimportancia devida a titulo de reajuste calculada
pela aplicacdo do ultimo indice conhecido, sendo que a liquidacédo da diferenca correspondente
ocorrera tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.4.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

9.4.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

9.4.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

9.4.6 — O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre as parcelas que se encontrem em atraso,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputavel a CONTRATADA.

10.1. Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso I, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.
10.1.1. “A Fiscalizacdo da Contratante emitirA o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2. O Recebimento Provisorio sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicoes:

a) Realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) Realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a reducfes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Santo Anténio do Itambé — MG realizara o levantamento
de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias ap0s o
recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes
condigdes:
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10.2.1. Atendidas todas as reclamac@es da Assessoria Técnica do Municipio de Santo Antdnio
do Itambé — MG, referentes a defeitos ou imperfeicoes verificadas em qualquer elemento da obra;
10.2.2. Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucédo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3. Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA/CAU e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) CertidGes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer a¢Ges judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento
provisorio.

CLAUSULA X1 — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1. O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratdria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;
11.1.2. O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até 0 maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigacdo em atraso;

11.1.3.— O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela
em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos
parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;
11.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancdes:

11.2.1. Adverténcia;

11.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da intimag&o do ato;

11.2.3. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacéao do ato;

11.2.4. Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b”);

11.2.5. Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
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I M B
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sancdo aplicada com base no subitem anterior.

11.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1. Recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2. Retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3. Atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4. N&o apresentacdo da garantia de que trata a Cldusula Quinta;

11.3.5. Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6. Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7. Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagédo
da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida néo se efetivar também no mesmo
prazo referido na alinea anterior;

11.3.8. Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacOes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4. Na aplicacdo das sancgdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de concedé-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispoe o artigo 87, “caput”, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XII - OUTRAS SANCOES

12.1. De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publica¢do no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, as san¢des
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 supra, em razdo de:

12.1.1. Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2. Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

12.1.3. Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2. As sanc¢des de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA X111 - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1. Sea CONTRATADA nao recolher a multa junto ao banco apontado, em conta previamente
indicada pela Administracédo, serd descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer
jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1. Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para
0s débitos fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor
da multa.

R

ua Aristides Alves, 54 — Centro — Santo Ant6nio do Itambé — MG — CEP: 39.160-000 — Tel: (33) 3428-1301
www.santoantoniodoitambe.mg.gov.br

Pagina 65 de 73


http://www.santoantoniodoitambe.mg.gov.br/

=014 8400 ANTONTO ;5@@;

™ PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

fL ESTADO DE MINAS GERAIS
"z,‘- CNPJ: 18.303.222/0001-49

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1. Da aplicacdo das sanc¢Bes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagéo do
ato, ao Diretor Juridico, o qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso.

14.2. No caso de declaragcdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo, ao Departamento Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1. Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim
em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Caodigo Civil.
15.1.1. Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor Juridico, devera
a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicacao do problema.

15.1.2. A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2. Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1. Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;
15.2.2. Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucdo do objeto;

15.2.3. Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, ligacoes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucao do presente empreendimento;
15.2.4. Pelos defeitos e imperfei¢des verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacao;
b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5. Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3.—~ O prazo para reparacao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipoteses
do subitem 15.2.4, serd definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros,
quando da execucéo do objeto deste Contrato.

16.1.1. ACONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagdo do dano causado.

16.2. Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.
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CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1. A CONTRATADA designard o(s) Engenheiro(s) Civil(is)/Arquiteto(s) e Urbanista(s),
Sr.(a) (...) residente em (...) , CREA/CAU n.° (...) e CPF/MF n° (...), como responsavel( is)
técnico(s) pela execucdo da obra de Reforma e Amplia¢do de Centro Municipal de Salde, na
sede no municipio de Santo Anténio do Itambé/MG.

17.2. A CONTRATADA designard Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 05
(cinco) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado
“engenheiro/arquiteto e urbanista residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra
e serd o responsavel pela coordenacdo diaria dos servicos.

17.3. A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4. Admitir-se-&4 substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII — DA FISCALIZACAO

18.1. A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliacdo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais
terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo geral e controle.
18.2. A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracéo e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1. A Fiscalizacdo tera poderes para:

a) Sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) Recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2. No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
concluséo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitagbes e informacdes diversas
que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diéario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via
de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diério.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das
medidas convenientes.
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CLAUSULA XIX - DA ALTERACAO

19.1. Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2. No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93

19.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo
as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3. Na hipdtese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4. Ocorrendo alteractes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a
ser pago pelos servicos sofrera a diminuicdo correspondente.

19.5.— Ndo sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que ndo redundarem
aumento ou diminuicao do valor global ajustado.

19.6. Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsao do
subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7. Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa
posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1. Este Contrato podera ser suspenso por razGes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde
que haja conveniéncia para a Administracéo.

20.2. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execucgao
sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

21.1.1. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2. A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

1) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
san¢Oes previstas em Lei:
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a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administracao;

a.2) Ocupacdo e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei
n° 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e dos valores das
multas e indenizacodes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracgéo.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucéo direta ou indireta.
¢) E permitido & Administracéo, no caso de concordata (recuperacéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipédtese da alinea “a.2)” anterior, o0 ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3. Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.

21.3. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

21.4. De conformidade com o artigo 79, 8 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer com
base no artigo 78, incisos XIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA,
sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda
direito a:

21.4.1. Devolucéo da garantia;

21.4.2. Pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisdo; e

21.4.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1. Rescindido o Contrato, por inexecucdo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esté a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes
a ela devidos, de acordo com a previsao do artigo 80, inciso 111, da Lei n® 8.666/93.

22.2. Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as san¢des previstas na Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XXI11 — DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacédo
qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcéo
monetaria.

23.2. Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial da
AMM e quadros de Avisos da Camara e Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Itambé.
23.2.1. Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacao do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial dos Municipios Mineiros e
Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal.

23.3. Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4. Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo ser
substituida por similares.
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23.5. Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos 111, IV e V da
Tomada de Precos n.° 007/2021.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serro — MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Santo Antbnio do ltambé/MG, de de 2021.

Ronam Wesley Sales
Prefeito Municipal

Contratado (a)

TESTEMUNHAS:

1) 2)
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO XI — ATESTADO DE VISITA TECNICA

TOMADA DE PRECO N° 007/2021

(MODELO DE DECLARACAO DE VISITA)

DECLARAMOS QUE O SR. , REPRESENTANTE DA
EMPRESA , COM CNPJ DE N° , E O SEU
ENGENHEIRO / ARQUITETO E URBANISTA RESPONSAVEL, SENHOR

. COMPARECEU AOQOS LOCAIS ONDE SERAO REALIZADAS AS
OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL
NUCLEO ADAO VENTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG,
COMO ESTIPULADO NO ITEM 5.1.3.5 DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N°
007/2021, PROCESSO LICITATORIO N° 087/2021. OS MESMOS FORAM
ACOMPANHADOS DO ENGENHEIRO CIVIL CREDENCIADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, QUAL SEJA O SR.
COM REGISTRO JUNTO AO CREA SOB O NUMERO

OBS.: ESSE_ATESTADO DEVERA FAZER PARTE DOS DOCUMENTOS PARA
HABILITACAO CONSTANTE DO CREDENCIAMENTO, DA PRESENTE LICITACAO.

SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG, _ DE DE 2021.

Engenheiro RT responséavel pela Fiscalizagdo da Obras
Servidor do municipio de Santo Ant6nio do Itambeé

Visto Representante da Empresa
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ANEXO X1l - MODELO DE DECLARAGAO DE REGIME DE
ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA JURIDICA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

DECLARACAO
........................................................ , inscritano CNPJ n° ..................c.e......, POF intermédio de
seu representante legal, 0 (8) Sr.(2) ..occovvviirieiniinieiieie e , portador (a) da Carteira de
Identidade N° .......c.cccvevenee SE-dORBRFR° I et L , DECLARA, para fins do

disposto no Edital de TOMADA DE PRECOS n° 007/2021, sob as san¢des administrativas
cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS.: Assinalar com um “X” a condi¢ao da empresa:
1) ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006;
2) ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;
3) (
4) ) EMPRESA NAO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de pequeno
porte.
Caso assinalado a opcdo 01 ou 02, declara ainda que a empresa esta excluida das vedacdes
constantes no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de

2006.
IMG, de de 2021.
Nome da Empresa
Assinatura do Representante
IMPORTANTE:

1. As licitantes deverdo entregar esta declaracao na fase de credenciamento.

2. A Declaragéo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, podera
ser objeto de diligéncia para confirmacdo da veracidade da mesma e implicara no tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/06.

3. A Declaracdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa
ou inveridica sujeitara a licitante as San¢des Administrativas previstas neste edital, bem como
sangoes.
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ANEXO X111 - MODELO DE DISPENSA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nimero , estabelecida a
: representada por
(qualificagdo completa), declara, que optou por ndo comparecer aos
locais onde serdo realizadas as obras de AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE
EDUCACIONAL MUNICIPAL NUCLEO ADAO VENTURA, NO MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ITAMBE/MG, como estipulado no item 4.1.3.5 do edital da tomada de precos n°
007/2021, processo licitatorio n° 087/2021, assumindo todo e qualquer risco por esta decisdo, bem
como a responsabilidade na ocorréncia de eventuais prejuizos que possam se dar em virtude da ndo
realizacdo da visita técnica. Neste ato, compromete-se ainda a prestar fielmente os servicos de
acordo com o prescrito no edital e documentos em anexo, sendo tal declaracéo e manifestacéo fiel
de sua livre vontade.

' de de 2021.

Assinatura do responsavel
CPF No:
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