

*Теофортинська селищна рада*  
( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3651,416 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*Рішення виконавчого комітету №78*  
( посилання на документ про затвердження )

*18 березня 2026 р.*

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. І. Франко, Б. Хмельницького, Тітова, Набережна, Шевченка, Весняна, Першотравнева смт. Базалія Хмельницького району Хмельницької області (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Зовнішні мережі водопроводу	2289,067	-	-	2289,067
		Разом по главі 2:	2289,067	-	-	2289,067
		Разом по главах 1-7:	2289,067	-	-	2289,067
		Разом по главах 1-8:	2289,067	-	-	2289,067
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	153,900	153,900


1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок N П-932	Кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів	-	-	9,597	9,597
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	163,497	163,497
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	2289,067	-	163,497	2452,564
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	36,788	36,788
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	36,788	36,788
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	11,000	11,000
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,686	4,686
7	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,368	9,368
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	25,054	25,054
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	2289,067	-	225,339	2514,406
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	312,144	-	-	312,144
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	62,429	62,429
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	45,781	-	4,507	50,288
		<b>Разом</b>	2646,992	-	292,275	2939,267
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	583,780	583,780
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	2646,992	-	876,055	3523,047
	Довідка №139/02-39 від 23.01.2026 року	<b>В тому числі всього виконаних робіт і понесених витрат</b>	-	-	128,369	128,369

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2646,992	-	1004,424	3651,416

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Погоржельський Л. В.

Погоржельський Л. В.