

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

46 213,404 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Капітальний ремонт тротуарів частини вулиці Небесної Сотні з метою створення безбар'єрного маршруту в селище Теофіполь,
Хмельницького району, Хмельницької області

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 16 вересня 2026 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	2-1	селище Теофіполь, Хмельницького району, Хмельницької області	28 816,367			28 816,367
		Разом за главою № 2	28 816,367			28 816,367
		Разом за главами № 1 - 7	28 816,367			28 816,367
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника			288,035	288,035
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду			432,052	432,052
		Разом за главою № 10			720,087	720,087
		Разом за главами № 1 - 10	28 816,367		720,087	29 536,454
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт (в т.ч. вартість експертизи 16824,00 без ПДВ)			250,000	250,000
5	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			81,898	81,898
		Разом за главою № 12			331,898	331,898
		Разом за главами № 1 - 12	28 816,367		1 051,985	29 868,352
	Додаток 8, Настанова	Кошторисний прибуток (П)	3 927,744			3 927,744
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			785,549	785,549

1	2	3	4	5	6	7
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	691,283		25,119	716,402
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3 254,790			3 254,790
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	36 690,184		1 862,653	38 552,837
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			250,000	250,000
		Податок на додану вартість			7 660,567	7 660,567
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	36 690,184		9 523,220	46 213,404

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Замовник



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]