

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок суми 7461,938 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 20,516 тис. грн.Наказ про затвердження
(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт вулиці Дружби Народів в м. Южноукраїнську Миколаївської області(II черга)**

Складений в поточних цінах станом на 22 листопада 2021 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт вул. Дружби Народів у м. Южноукраїнськ	5552,724	-	-	5552,724
		Разом по главі 2:	5552,724	-	-	5552,724
		Разом по главах 1-7:	5552,724	-	-	5552,724
		Разом по главах 1-8:	5552,724	-	-	5552,724
		Разом по главах 1-9:	5552,724	-	-	5552,724
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги	-	-	55,527	55,527
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	83,291	83,291
		Разом по главі 10:	-	-	138,818	138,818

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	147,000	147,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,667	16,667
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,360	21,360
		Разом по главі 12:	-	-	185,027	185,027
		Разом по главах 1-12:	5552,724	-	323,845	5876,569
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	56,433	-	-	56,433
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	28,696	28,696
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	111,054	-	6,477	117,531
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	139,053	-	-	139,053
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	5859,264	-	359,018	6218,282
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	1243,656	1243,656
		Зворотні суми	5859,264	-	1602,674	7461,938
		У тому числі:	-	-	-	20,516
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	20,516

Керівник проектно-організаційної

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Любенко І.В.

Святодух В.М.

