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Ref.: LICITACAO POR CONCORRENCIA NACIONAL CN N° 007/2018 - ASL-DP

“OBRAS DE RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTE XV”

ERRATA N° 1

1. Folha Preliminar - 2° paragrafo - ALTERADO.

Onde se lé:

O valor total estimado, pela CEDAE é de: R$ 31.369.960,48 (trinta e um milhdes, trezentos
e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

Leia-se:
O valor total estimado, pela CEDAE é de: R$ 31.095.302,73 (trinta € um milhes, noventa
e cinco mil, trezentos e dois reais e setenta e trés centavos).

2. Subitem 3.2 do Edital - ALTERADO

NOVA REDACAO:

3.2. O Cronograma de Desembolso Maximo, por periodo, em conformidade com a
disponibilidade financeira, é:

ETAPA PERCENTUAL (%)
1° més 3,037
2° més 5,674
3° més 6,290
4° més 9,924
5° més 10,370
6° més 9,608
7° més 9,608
8° més 9,255
9° més 9,365
10° més 7,910
11° més 7,655
12° més 11,304
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3. Subitem 3.3 do Edital - ALTERADO

NOVA REDACAO:

3.3. Como CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECO TOTAL adotar-se-a o valor maximo, que
se fixa em R$ 31.095.302,73 (trinta e um milhées, noventa e cinco mil, trezentos e dois reais e
setenta e trés centavos), e como CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECO UNITARIO
sera observado o valor maximo unitario estimado para cada item das planilhas orgamentarias
(COM e SEM Desoneracdo — DESONERADO e ONERADOQ), desclassificando-se as
propostas cujas cotagdes o excedam, tendo como referéncia a Planilha de Custos da EMOP
referente ao més de setembro/2017.

3.3.1. A ACEITABILIDADE DOS PRECQOS, na forma do subitem 3.3, sera aferida conforme
opcéo informada pela empresa no Anexo XIII.

4. Subitem 7.8.3 do Edital - ALTERADO

NOVA REDACAO:

7.8.3. QUALIFICAGAO TECNICA

a - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU (quando
a atividade assim o permitir) da Regido correspondente a sua sede.

b - Comprovacéo de experiéncia anterior da empresa Licitante para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da Licitagdo, mediante a
apresentacéo de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) ou ndo no CREA e/ou CAU (quando a
atividade assim o permitir) e acompanhado(s) da respectiva Certidéo de Acervo
Técnico (CAT), pela execugao de:

o Execucdo de poco de visita, de anéis de concreto, para esgotos
sanitarios, com profundidade minima de 2,50m;

¢ Assentamento de tubulacdo em PVC para esgotos sanitarios, com
diametro maior ou igual a 150mm e extensdo minima de 13.000m;

o Assentamento de tubos de concreto para esgotos sanitarios com
diametro maior ou igual a 450mm;
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o Execucdo de no minimo 2.900 ligacdes prediais de esgoto;

e Instalagdo de painel de baixa tenséo trifasico para alimentagdo de
conjuntos moto-bomba de no minimo 20 CV, 440 VCA.

¢ - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorréncia,
profissional ou profissionais de nivel superior detentores de atestado de
responsabilidade técnica, devidamente registrado pelo CREA e/ou CAU (quando a
atividade assim o permitir), por execugéo de obra de caracteristicas semelhantes,
conforme definido a seguir:

e Execucdo de pogo de visita, de anéis de concreto, para esgotos
sanitarios;

Assentamento de tubulacdo em PVC para esgotos sanitarios;

Assentamento de tubos de concreto para esgotos sanitarios;

Instalacdo de painel de baixa tenséo trifasico;

Execucéo de ligagdes prediais de esgoto.

c.1 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagéo de capacitagéo
técnica, devera participar da obra ou servigo objeto da licitagéo, admitindo-se
a substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela administrag&o publica.

c.2 - O(s) atestado(s) s6 sera(éo) aceito(s) se o profissional estiver vinculado, na
data da Licitag&o, ao quadro permanente da Licitante.

° A comprovacéo deste vinculo sera feita mediante apresentacgéo, juntamente
com o(s) atestado(s), de cépia(s) autenticada(s) da Carteira Profissional ou
da Ficha de Registro de Empregados ou de Contrato de Prestacdo de
Servigcos, acompanhado de Declaracdo Formal da Disponibilidade do
Profissional para o Cumprimento do Objeto da Licitagdo. Para os dirigentes
da empresa, ndo registrados na condicdo de empregados, esta
comprovacao devera ser feita através de copia autenticada da ata de sua
investidura no cargo ou do contrato social.

0BS.1: O(s) atestado(s) devera(ao) ser emitido(s) pelo contratante titular,
ou seja, a pessoa juridica destinataria do objeto contratado, portanto,
néo sera(&o) aceito(s) atestado(s) emitido(s) por contratada em nome de
suas subcontratadas.
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OBS.2: A Licitante apresentara, obrigatoriamente, um quadro em que
identifique quais os atestados de seu acervo que atendem a cada uma
das exigéncias contidas nas alineas “b” e “c”.

OBS.3: No caso de consorcio, serdo aceitos atestados relativos a
contratos de qualquer um dos consorciados.

d - Atestado de Visita.

Nota

Nota

Atestado(s) de visita, conforme modelo do Anexo VI, as areas onde as
obras seréo executadas, fornecido(s) pela APBG-DT, comprovando que
um profissional qualificado visitou os locais e tomou conhecimento das
condicbes reinantes. A(s) visita(s) sera(do) feita(s), até o 2° (segundo) dia
atil antes da entrega das propostas, e devera(&o) ser marcada(s) com
Carlos Henrique Coelho Braz ou Robson da Silva, através do(s) telefone(s)
2332-3909 / 2332-7493.

1: A visita técnica podera ser realizada por qualquer interessado, nao
sendo obrigatéria para fins de participacao no certame, porém nio
serdo aceitos questionamentos posteriores relacionados ao
desconhecimento das areas a serem atendidas, assim como dos
servigos objeto da licitagao.

2: No caso de Consorcio a visita deverd ser feita pelas empresas
componentes ou pela Lider, que juntardo a sua documentagcdo os
correspondentes Atestados de Visita.

5. Subitem 7.8.4.1 alineas “a”, “b” e “c” do Edital - ALTERADAS

NOVA REDACAOQ:

7.8.4.1(.)

a) indice de Liquidez Geral: somente ser&o qualificados os Licitantes que obtiverem
Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00, apurado nas
demonstragdes financeiras do Ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com
a seguinte formula:

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO >

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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b) indice de Liquidez Corrente: somente serdo qualificados os Licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00, apurado
nas demonstragdes financeiras do (ltimo exercicio financeiro, calculado de acordo
com a seguinte férmula:

ILC = ATIVO CIRCULANTE >
PASSIVO CIRCULANTE

C) indice de Endividamento: somente serdo qualificados os Licitantes que obtiverem
indice de Endividamento (IE) igual ou menor do que 1,00, apurado nas
demonstragbes financeiras do Ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com
a seguinte féormula:

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO <
ATIVO TOTAL

d) Os indices contébeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do
dispositivo acima, deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do
licitante, que devera apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de
forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade.”

e) S&o considerados aceitos na forma da lei, o Balango Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis assim apresentadas:

¢ Publicado em Diario Oficial; ou,
Publicado em jornal, ou,
Por cépia ou fotocdpia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante; ou,

e Por copia ou fotocépia do Livro Didrio devidamente autenticada na junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou outro érg&o equivalente inclusive
com os Termos de Abertura e Encerramento.

e Por meio do Sistema Publico de Escrituracédo Digital — SPED, através da
apresentacdo do recibo de entrega e das demonstragbes financeiras, sendo
dispensada a autenticagdo nas Juntas Comerciais, com base no disposto no
Decreto n° 8.683/2016.
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6. Subitem 7.9.3.2. do Edital - ALTERADO

NOVA REDACAO:

7.9.3.2. O BDI praticado nesta licitagéo é de 19% (dezenove por cento) para servico
e de 12,00% (doze por cento) para material para a planilha orgamentaria
elaborada com base na sistematica conformada pela Lei n® 12.546/2011,
alterada pela Lei n° 13.161/2015 (DESONERADOQ) e de 16% (dezesseis
por cento) para servigo e de 12,00% (doze por cento) para material para a
planilha orgamentaria elaborada com base na sistematica conformada pela
Lei n® 8.212/91 (ONERADOQ), devendo cada licitante preencher a sua
planilha Composicéo Analitica do BDI de acordo com o regime contributivo
eleito.

7. Subitem 9.7.1. do Edital - ALTERADO

NOVA REDAGAO:

9.7.1. Caso os servicos ndo constem da planilha de pregos da proposta nem da tabela de
precos da EMOP, sera realizada ampla pesquisa junto a, no minimo, trés empresas
especializadas na execucéo destes servicos, adotando-se o menor deles e incluindo
o desconto oferecido pela licitante vencedora em relagéo ao prego total orgado.

8. Subitem 9.7 4. do Edital - ALTERADO

NOVA REDACAO:

9.7.4. Caso haja necessidade de acréscimo do item de “Administragéo Local”, seu valor ndo
podera ultrapassar a mesma relacéo percentual, entre o valor do referido item e o
valor total contratado.

9. ANEXO V - ESTIMATIVA ORGAMENTARIA DA CEDAE - SUBSTITUIDO
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10. ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - SUBSTITUIDO

Rio de Janeiro;ﬁ_ de agosto de 2018.

Jo Laiz ferreira Bri.
irgtor!Preside
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COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAE

ASSESSORIA DE LICITACOES — ASL-DP

ASSISTENCIA DE LICITACOES — ASL-1

COORDENAGAO DE LICITACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — ASL-1.1

LICITAGAO POR CONCORRENCIA NACIONAL CN - N° 007/2018 — ASL-1.1

ANEXO V
ESTIMATIVA ORGAMENTARIA

ONERADO
Lei n° 8.212/91

DESONERADO
Lei n® 13.161/2015

Av. Pres. Vargas, 2655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br




@ @ GOVERNO D
© Wl Rio de Janeiro

CEDAE
Proc.: E-07/100.085/2018
Data: 23/01/2018
Folha:
Rubrica:

ORCAMENTO
ONERADO
Lei n° 8.212/91
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Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

GOVERNO DO

A Rio de Janeiro

CE DA ORCAMENTO n° 066/2017
Titulo: |RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE Uoaar: LOTE XV - SISTEMA
ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTE XV JOINVILLE
Munic.: |BELFORD ROXO Precos de: setembro-17
Resumo por Totalizadores
Valor Total
ltem Descrigdo do ltem Onerado ¢/
BDKRS)

01 SERVIGCOS TECNICOS 477.935,34
02 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL 2.417.389,82
03 SINALIZAGAO E SEGURANGA 1.881.090,73
04 MOVIMENTO DE TERRA 8.100.776,22
05 PAVIMENTAGAO 5.841.728,18
06 FORNECIMENTO DE TUBOS 1.022.496,66
07 POGOS DE VISITA 666.127,16
08 ASSENTAMENTO 303.075,71
09 REFORGO DA TUBULAGAO 512.913,71
10 LIMPEZA DA REDE EXISTENTE 171.241,13
11 LIGAGOES PREDIAS DE ESGOTO 8.921.773,82
12 ELEVATORIAS 1.340.682,73
13 TRAVESSIA 128.056,58

TOTAL:  31.785.287,79

OBSERVAGAQ: O BDI aplicado no orgamento foi de 19% para servigos desonerados, 14% para servicos onerados e de 12% para fornecimento de

materiais.

ORC 066/2017

Claudio de Assumpg3o Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
Gerente GOE-DT
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CE DA E ORGAMENTO n° 066/2017
o RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17

R S R RIS ot Lo AR
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Prego Unit. B.D.I. | Prego Unit. | Valor Total Oner.

It Caodi i Materi i i
em odigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Onerado | Onerado | Oner. C/ BDI </ BDI

RS 335.557,44

14% l 4.534 56[ RS 335.557 44
14% I 4.067,94| R$ 142.377,90

RS 326.770,80

M? 900,00 7,34 14% 8,36| R$ 7.524,00

PREPARO MANUAL DE TERRENO COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE
COMPACTACAQ

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM,
02.01.02 02.002.0005-0 [ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE| M? 240,00 21,04 14% 23.98| R§ 5.755,20
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA.

BARRACAO DE OBRA COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE
MADEIRA DE 3% COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE

02.01.01 01.005.0001-0

o 2 0
020108 | 0200400010 [y O S ES - EXCLUSNE  PichIGMENTO Dl 1 100,00 355,24 14% 40497\ RS 40.497,00
REAPROVEITADO 2 VEZES
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO
02.01.04 | 02.010.0001-0 |2E OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE| 36,00 240,68 14% 274,37| RS 0.877,32

TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE
ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO IGAVEL), TIPO
SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE
LARGURA, 620M DE COMPRIMENTO E 250M DE ALTURA,
COMPOSTO DE CHAPAS DE AGO COM NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,| UN X
CHASSIS REFORGADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL| MES
INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,
SUPRIDO DE ACESSORIOS, 4 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO,
1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE
ITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

INSTALAGAQ E LIGAGAO PROVISORIAS PARA ABASTECIMENTO
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE REPOSIGAD DA
PAVIMENTACAQ DO LOGRADOURQ PUBLICO

INSTALACAQ E LIGAGAO PROVISORIAS DE ALIMENTAGAO DE
ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE
OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE
02.01.08 02.020.0001-0 |PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E| M? 40,00 297,88 14% 339,58| RS 13.583,20
COLOCACAO

TRANSPORTE DE CONTAINER, (MODULO METALICO IGAVEL),
MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE
COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTQ DE CHAPAS DE
02.01.09 04.005.0300-0 [AGO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-|{UN X KM 80,00 19,97 14% 22,76 R$ 1.820,80
ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE
ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (MODULO METALICO
IGAVEL), MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA,
6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE
02.01.10 04.013.0015-0 | CHAPAS DE AGCO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO| UN 4,00 56,02 14% 63,86 RS 255,44
TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS, SUPRIDO DE ACESSORIOS (FAMILIA 02.006)

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, DE CAMARA SUBMERSA, TIPO
02.01.11 15.002.0596-0 IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLQADO. MEDINDO 3000 X| UN 1,00 7.877,04 14% 8.979,82| R$ 8.979,82
2800MM. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
MEDINDO 2000 X 2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAGAQ

02.01.05 02.006.0025-0 24,00 600,00 14% 684,00/ R$ 16.416,00

02.01.06 02.015.0001-0 UN 1,00 2.879,05 14% 3.282,11| RS 3.282,11

02.01.07 02.016.0001-0 UN 1,00 1.431,64 14% 1.632,06| R$ 1.632,06

02.01.12 15.002.0684-0 UN 1,00 3.161,21 14% 3.603,77 RS 3.603,77

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M DE
ALTURA X 156M DE LARGURA E 1,16M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSIVE INSTALAGAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO.| UNX i b SRR
FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E| MES 216,00 867,22 4% 988,63) RS o8,
BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

02.01.13 02.006.0050-0

/

o

Claudio de Assumpgio Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1 .
ORC 086/2017 Gerente GOE-DT Pagina 1 de 24
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CE DA E ORCAMENTO n° 066/2017
- RECUPERACAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO a
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROX0 Pregos de: setembro-17
Sy T T H.A;W iAo ST AN L L R R SR A SR NS s e e A ST 2o T e e o RS L

Prego Unit. B.D.L Prego Unit. | Valor Total Oner.
Onerado | Onerado | Oner. C/ BDI c/BDI

e RS 2.090.619,02

Item Cadigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade

g OLOCAL =
ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS INCi_USIVE
SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO TECNICO, DESPESAS
OPERACIONAIS, DESPESAS INDIRETAS E  DESPESAS
COMPLEMETARES: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA
ELETRICA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO,
02.02.01 05.100.0956-5 | COMPUTADORES, LICENGA DE OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR|  GL 1,00 1.833.876,34| 14% 2.090.619.02| R$  2.090.619,02
CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS,
UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS
PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS DE CAPACITA-
GAO/TREINAMENTO E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTEM AS
DESPESAS ARIAS

03 ___ SINALIZACAOESEGURANGA g s R R ] z RS 1.881.090,73 |
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA DE

ACORDO COM A RESOLUGAD DA PREFEITURA-RJ,
03.01 02.020.0005-0 [COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E PINTURA| M 3.420,00 2,55 14% 2,90| R$ 9.918,00
DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO
CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

SEMAFORO PARA SINALIZAGAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TODOS
0S MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 (QUARENTA) VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE OBRAS DE CONCESSIONARIA
DE SERVIGO PUBLICO DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA
03.03 02.020.0007-0 |PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,| UN 570,00 225,48 14% 257,04| RS  146.512,80
COLOCAGAO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA

CHiAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO 5 .

COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, ™ 1409 A02 e e e
EM CADA APLICACAQ

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAD, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,
EM CADA APLICAGAO, SOMENTE COLOCAGAO E RETIRADA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2| ., :

VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO| M 900,00 082 % 0.93'R% 424080
COLOCACAQ E RETIRADA

RETIRADA E RECOLOCAGAD DA CERCA PROTETORA DE BORDA
DE VALA, CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3" X 3' DE
MADEIRA DE 3%, COM 1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M
03.07 | 02.011.0003-0 [ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE| M | 5579718 11,63 14% 1325 RS 739.312,63
MADEIRA DE 1" X 12°, HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARAGAO,
COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA, EXCETO
MATERIAIS

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
F‘UBLlCA DE ACORDO COM A RESOLUQAD DA PREFEITURA-RJ,

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E| UV 150,00 83,09 14% TA201iRy . 1126.682,00
DOS SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAGAO

03.02 02.020.0009-0 UN 11.159,44 64,11 14% 73,08| RS 815.531,58

03.04 05.013.0001-0

03.05 05.013.0003-0 M2 1.710,00 4,99 14% 5,68 R$ 9.712,80

03.06 02.011.0010-0

03.08 02.030.0005-0

03.09 05.105.9001-5 [SERVIGO DE OPERADOR DE TRAFEGO M 2.688,00 819 9,33| R$ 25.079,04
IR, S PR 2 ‘ S RS 810077622

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL]
DE 1° CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE| |,
FUNDAGAO, ATE 150M DE PROFUNDIDADE, UTILiZANDO| M gl 1032 L L L
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA DE  0,78M°,  EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 2 CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
0402 | 03.008.0010-1 [COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAQ DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,| M 1.181,26 138,22 14% 157.57| RS 186.131,13
VALAICAVA, ATE 150M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAQ

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAG ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1° CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 150 E 300M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M5, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO QU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
04.04 03.008.0011-0 [COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO. DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,| M’ 158,01 142,35 14% 162,27| R$ 25.802,55
VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOGAQ

04.01 03.020.0030-1

04.03 03.020.0035-1 M 3.778,82 11,85 14% 13,50 RS 51.014,07

— i ~

Claudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1 .
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ORGAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:
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Item

Cédigo

Descricdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.L
Onerado

Prego Unit.
Oner. C/ BDI

Valor Total Oner.

¢/ BDI

04.05

03.008.0061-0

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 3* CATEGORIA (ROCHA VIVA),
COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAGAO COM
BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAGAO DE
EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAQ

MJ

39,67

1.101,32

14%

1.255,50

R$

49.805,68

04.06

03.020.0040-1

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS_ REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 300 E 450M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M°, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

511,79

13,60

14%

15,50

R$

7.932,74

04.07

03.008.0012-0

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALA/CAVA, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOGAQ

MJ

21,47

148,33

14%

169,09

RS

3.630,36

04.08

03.008.0062-0

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 3° CATEGORIA (ROCHA VIVA),
COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAGAO COM
BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAGAO DE
EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAQ

M?

531

1.144 67

14%

1.304,92

RS

6.929,12

04.09

03.020.0045-1

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 450 E 600M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M°, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

16,95

14%

18,32

RS

1.008,34

04.10

03.008.0013-0

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALA/CAVA, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTOQ DO MATERIAL PARA REMOGAQ

152,16

14%

173,45

RS

411,07

04.11

03.008.0063-0

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 3° CATEGORIA (ROCHA VIVA),
COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAGAO COM
BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAGAO DE
EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 4,50 E 6,00M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAQ

M3

0,58

1.177,31

14%

1.342,13

RS

778,43

04.12

03.001.0001-1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1*
CATEGORIA (AREIA, ARGILA QU PIGARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M2

4.405,65

49,97

14%

R$

250.945,82

03.001.0002-1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE =~ ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

03.001.0003-1

989,76

63,20

14%

72,04

R$

71.302,31

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1*
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

JESGOTAMENTO

M

165,67

85,24

14%

9717

RS

16.098,15

03.001.0004-1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 4,50 E 6,00M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE =~ ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M

12,39

114,64

14%

130,68

RS

1.619,12

05.080.0020-0

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AGO EM CAVAS OU
VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M. O CUSTO INCLUI O
FORNECIMENTO, EXECUGAO E RETIRADA DE TODOS 0S
MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZAGAO DE 60 VEZES
PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E
ESTRONCAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ESCAVAGAOQ. A MEDIGAO
DO SERVIGO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS
PAREDES DAS CAVAS QU VALAS

M2

25.936,94

52,51

14%

59,86

RS

1.552.585,13

04.17

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M!

25.786,42

98,64

14%

112,44

R$

2.899.424 61

04,18

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULAGAOQ, FEITO COM PO-DE-PEDRA

2.211,06

87,42

14%

99,65

R$

220.331,65

04.19

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

Ml

2.930,49

48,36

14%

55,13

R$

161.567,72

04.20

04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

102.584,88

0,70

14%

R$

81.042,05

ORC 066/2017

Claudio de Assufhpgéo Bastos
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Munic.:

BELFORD ROXO
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setembro-17
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Item

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.I
Onerado

Prego Unit.
Oner. C/ BDI

Valor Total Oner.

c/ BDI

04.21

04.010.0047-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M?

48.535,93

0,72

14%

R$

39.799,46

04.22

04.012.0074-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M°,
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAQ, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAQ PARA CARGAS DE 200T POR
DIA DE 8H

48.535,93

3,45

14%

3,93

RS

190.746,20

04.23

04.005.0144-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEQ DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T XKM

512.924,38

0,88

14%

R$

512.924,37

04.24

04.005.0164-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T XKM

825.110,81

0,65

14%

RS

610.581,99

04.25

04.014.0112-0

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAQO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.. ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA
COMLURB)

47.286,75

m"77

14%

13.41

RS

634.115,31

04.26

05.010.0005-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)

CVXH

46.800,00

4,88

14%

R$

260.208,00

SR05 SRRt
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 R$ 5.841.728,18

05.01

05.002.0005-1

DEMOLIGAO, COM EQUIF‘AMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE
PAVIMENTAGAQO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M2

4.991,09

17,9

14%

20,41

R$

101.868,04

05.02

05.022.9055-6

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO ATE 10CM
DE PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO "MAQUITAQ"

11.823,20

521

14%

593

RS

70.111,57

05.03

05.022.0015-0

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO
ASFALTICO, EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU
TAMPOES, COM ESPESSURA ATE 5CM, INCLUSIVE COLETA DO
MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE
TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA
04.005). O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO

18.655,32

5,24

14%

597

RS

111.372,23

05.04

05.002.0016-0

DEMOLIGAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE BASE
DE MACADAME BETUMINOSO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

MJ

998,22

81,87

14%

93,33

RS

93.163,59

05.05

05.002.0014-0

DEMOLICAD, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE
PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

16.322,60

8,85

14%

10,08

R$

164.531,83

05.06

05.022.9055-8

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES ATE 10CM DE
PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO "MAQUITAQ"

32.645,21

6,40

14%

RS

237.983,54

05.07

01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE
COMPACTACAQ

M2

21.313,69

14%

RS

178.182,42

05.08

08.015.0018-0

REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO DE QUALQUER NATUREZA, EM
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMAGAO
OU PINTURA DE LIGAGAO, EXECUTADO EM LOGRADOURO
PUBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS
CONCESSIONARIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA
APISTA

1.861,19

291,58

14%

332,40

RS

618.660,05

05.09

08.026.0002-0

05.10

08.037.0010-0

EXECUCAQ", DO DER-RJ

PINTURA DE LIGAGAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA

M2

23.646,40

14%

1,08

RS

25.538,11

CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO
APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA
CONVENCIONAL E COMPACTAGAO MECANICA, PARA UMA
PRODUCAQ DE USINA DE 2000T/MES

1.861,19

14%

5,96

R$

11.082,70

05.11

08.038.0001-0

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO DE RUA, DEVIDO A
ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO,
INCLUSIVE A REMOGAO DE ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,
CONCRETAGEM FCK=10 MPA COM 20CM DE ESPESSURA,
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE
ATE A DISTANCIA DE 20KM, EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO
(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2

4.991,09

105,22

14%

119,95

R$

598.680,64

05.12

08.012.0001-0

LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

4.243,62

49,01

14%

55,87

RS

237.090,93

ORC 066/2017
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C t CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos o Rio de Janeiro
CEDAE ORGAMENTO n® 066/2017

|RECUPERACAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

Titulo: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

SANITARIO DO LOTE XV Local:
Munic.: |BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
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Prego Unit. B.D.L Preco Unit. | Valor Total Oner.

Item Codigo igdo di iais/Servi
[¢] Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Ondsado Onerado | Oner. C/ BDI ¢/ BDI

COMPACTAGAO DE ATERRO, EM CAMADAS DE 20CM, COM
MACO

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA,
05.14 08.035.0001-0 [ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APOS| M? 1.632,26 67,02 14% 7640/ RS  124.704,68
COMPACTACAQ

RECOMPOSIGAO DE PASSEIO, DEVIDO A ABERTURA DE VALA
PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO, INCLUSIVE REMOGAO
DO MATERIAL SOLTO, CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSSURA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T, EMPREGANDO 4
SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

05.13 03.009.0003-0 M? 147,42 36,74 14% 41,88| RS 6.173,74

05.15 13.301.0505-0 m? 16.322,60 66,40 14% 7569 R§  1.235.457,78

05.16 04.006.0010-0 T 775,37 18,68 14% 21,29| RS 16.507,54

05.17 04.010.0046-0 T 102.584,88 0,70 14% 0,79| RS 81.042,05

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAQO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M*

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M°,
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 150T POR
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
05.20 04.005.0144-0 | CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| T X KM | 512.924,38 0.88 14% 1,00 RS 512.924,37
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

05.18 04.010.0047-0 ) 48.535,93 0,72 14% 0.82| RS 39.799,46

05.19 04.012.0073-1 T 30.239,27 3,84 14% 4,37| RS 132.145,61

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
05.21 04.005.0164-0 [CAMINHAQ COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| T XKM | 825.110,81 0,65 14% 0,74| R$ 610.581,99
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGADS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.. ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA

COMLURB) : _
'DETUBDS (G i e

05.22 04.014.0112-0 M 47.286,75 11,77 14% 13,41) RS 634.115,31

Eoai RS 1.022.496,66 |
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.01 06.272.0003-0 |DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. M 26.099,09 29,71 12% 33,27 R$ 868.316,72
FORNECIMENTO
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.02 06.272.0004-0 |DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. M 1.240,00 47,01 12% 52,65 R$ 65.286,00
FORNECIMENTO
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.03 06.272.0005-0 |DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. M 328,00 107,92 12% 120,87| R$ 39.645,36
FORNECIMENTO
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.04 06.272.0006-0 |DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. M 212,50 167,47 12% 187,56 RS 39.856,50
FORNECIMENTO

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2 (NBR 8890/03), COM
JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO SANITARIO, CARGA E
DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAGAD,
0605 | 06.002.0015-0 |ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO| M 19,00 43382 14% 484.32| Rs 9.392,08
TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAD,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA, COM
DIAMETRO DE 900MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

07 50 smiiaiis siving POCOS DE VISITA = oy on s PR A SN A S e R M, S SR e A R S B R N GRS 1868.127,. 18
POGCO DE VISITA, DE ;NEIS DE CONCRETO PRE- MOLgADOS
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA .

CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAQ DE FERRQ]— M {4500 298,87 % 93 0erRs 3r80480
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 0.80M

5
Claudio de Asjmb;éo Bastos
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CEDAE ORGAMENTO n® 066/2017
., RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
Titulo: |5 AR Lo BrE Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: [BELFORD ROXO [Pregos de: setembro-17
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Prego Unit. B.D.L Prego Unit. | Valor Total Oner.

It Codi i Materi i i
em igo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Dtaraito Onerado | Oner. ¢/ BDI ¢/ BDI

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,00M
POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGCOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1.05M

POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,20M
POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1.40M
POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 1,50M

07.02 06.017.0003-0 UN 162,00 366,81 14% 418,16| RS 67.741,92

07.03 06.017.0004-0 UN 26,00 707,85 14% 806,94 R$ 20.980,44

07.04 06.017.0005-0 UN 86,00 74317 14% 847,21| R$ 72.860,06

07.05 06.017.0006-0 UN 44,00 859,72 14% 980,08 RS 43.123,52

07.06 06.017.0007-0 UN 20,00 B77.54 14% 1.000,39| R$ 20.007.80

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 1.60M

07.07 06.017.0008-0 UN 18,00 891,02 14% 1.015,76| R$ 19.299,44

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAQO DE FERRO
FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 1.70M
POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

07.08 06.017.0009-0 UN 13,00 995,68 14% 1.135,07( RS 14.755,91

07.08 06.017.0010-0 UN 25,00 1.086,42 14% 1.238,51| RS 30.962,75

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,00M
POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICACOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAQ DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,30M
POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA

CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FErro| N 509 Ll IMERERE 13081
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2.60M

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 2,90M

07.10 06.017.0011-0 UN 23,00 1.158,42 14% 1.320,59| R$ 30.373,57

07.11 06.017.0012-0

07.12 06.017.0013-0 UN 7,00 1.403,66 14% 1.600,17| RS 11.201,19

POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA 0
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO| M 800 T34 1% i W2
FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 3.20M

POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA

07.13 06.017.0014-0

O T T 0 e e DGR, DL S A aaeED DA N 6,00 168982 | 14% 192639| RS 11.558,34
FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 3,50M
POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,

0715 | 06.017.0016-0 [PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA| ) 6,00 180853 | 14% 2082,86| RS 12.377,16

CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 3.80M
POGCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,

PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA 4.430.16
0718 | 06.017.0017-0 | cepp " INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO| YN 2,00 184306 - || 14% 221508 RS 2430,
FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 4,10M
POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
07.17 06.017.0020-0 | PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DAl |\ 1,00 234879 14% 2.677,62| RS 267762

CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 5.00M

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO, COM 250KG, PARA
POGO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA, PADRAO CEDAE TIPO K-
07.18 06.016.0003-0 {240, CLASSE 300, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E UN 569,00 368,21 14% 419,75 R$ 238.837,75
AREIA, NO TRAGO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENT
08 ASSENTAMENTO s S e LR R N A T 0 B o R U e e R B T R DTS,

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
08.01 08.001.0243-0 [NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA| M 26.099,09 9,31 14% 10,61| RS 276.911,34
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM  JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
08.02 06.001.0244-0 INOMINAL DE 200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA M 1.240,00 11,83 14% 13,48 R$ 16.715,20
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O jMATERIAL
DA PROPRIA ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA Mt [

/
/"4 \ )
Claudio de Assimpgdo Bastos
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Item

Codigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.l.
Onerado

Preco Unit.
Oner. C/ BDI

Valor Total Oner.

c/ BDI

08.03

06.001.0245-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
NOMINAL DE 250MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVAGAQ, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

328,00

14,35

14%

16,35

R$

5.362,80

08.04

06.001.0246-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
NOMINAL DE 300MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

212,50

16,87

14%

19,23

RS

4.086,37

REFORCO DA TUBULAGAO

R$

512.913,71

09.01

11.011.0040-0

CORTE, MONTAGEM E COLOCAGAO DE TELAS DE AGO CA-60,
CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE S|, EM PEGAS DE CONCRETO

KG

9.447,69

1,74

14%

1,98

RS

18.706,42

09.02

11.023.0001-0

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA
POR FIOS DE AGO CA-80, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS
E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM
ESPAGAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15 X 15CM. FORNECIMENTO

KG

9.447 69

3,86

14%

RS

41.569,83

09.03

11.046.0007-0

CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE
PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
20MPA

973,10

285,00

14%

324,90

RS

316.160,19

09.04

11.002.0060-0

LANGAMENTO DE CONCRETO EM PEGAS ARMADAS, INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL, COM AUXILIO DE
GUINDASTE E CAGAMBAS DE 1,00 A 1,50M, CURA, COLOCAGAO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTOQ

M

973,10

123,03

14%

140,25

RS

136.477,27

10 Scs

—_ LIMPEZADAREDEEXISTENTE

171.241,13

10.01

05.001.9323-5

LIMPEZA DA REDE EXISTENTE COM UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA DE ALTA
PRESSAO COM SUCGAO POR AGAO A VACUO (VACUO SEWER-
JET), COM CAP. MINIMA DE 6 M3 DE MATERIAL, CAPTAGAO DE 4",
INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAGAO, ABASTECIMENTO DE AGUA E
TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO

30.789,45

2,43

14%

2,77

RS

85.286,77

10.02

05.001.9324-5

LIMPEZA DE POGOS DE VISITA EXISTENTES COM UTILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO DAGUA DE ALTA
PRESSAO COM SUCGAQ POR AGAO A VACUO (VACUO SEWER-
JET), COM CAP. MINIMA DE 6 M3 DE MATERIAL, CAPTAGAO DE 4",
INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAGAQ, ABASTECIMENTO DE AGUA E

UND.

628,00

120,07

14%

136,87

RS

85.954,36

ERED

TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO
PREDIAS DE ESGOTO

e

RS 8.921.773,82

11.01

05.001.0018-0

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA
BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

MZ

8.790,00

10,28

14%

11,1

RS

102.930,90

11.02

13.301.0505-0

RECOMPOSIGAO DE PASSEIO, DEVIDO A ABERTURA DE VALA
PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO, INCLUSIVE REMOGAO
DO MATERIAL SOLTO, CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSSURA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 E CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM

M2

8.790,00

14%

75,69

R$

665.315,10

11.03

15.075.0010-0

LIGAGAO EM TUBULAGAO DE PVC, PARA ESGOTO, COM 0,10M
DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO ATE 1,00M,
EXCLUSIVE REMOGAO DE PAVIMENTO. CUSTO PARA 10,00M

UN

5.860,00

14%

1.124,72

RS

6.590.859,20

11.04

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

M2

12.306,00

48,36

14%

55,13

RS

678.420,78

11.05

04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAQ, PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2
SERVENTES NA CARGA

17.052,60

23,91

14%

27,25

RS

464.683,35

11.06

04.005.0144-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEQ DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T XKM

289.894,20

0,88

14%

1,00

RS

289.894,20

11.07

04.014.0112-0

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.. ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA

M

9.669,00

1,77

14%

13.41

RS

129.661,29

12

COMLURB)
ELEVA

1.340.682,73

1201

513.243,75

ORC 066/2017
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CEDAE ORGAMENTO n® 066/2017
) RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMEN
Titulo: b AN&TARIO%O i L Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
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2 . . " 2 - Prego Unit. B.D.L. Prego Unit. | Valor Total Oner.
Item Cédigo  |Descrigdo dos Materiais/S b s
g escri¢do dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Charido Onerado | Oner. CI BDI ¢/ BDI
T R e T e e e ST T
4 T 4 33
FORNECIMENTO E ASSENTAME ATERIAL HIDRAULK gl
12.01.01.01 | 06.201.7119-5 [TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 300MM, L= 440MM UN 2,00 599,00 12% 670,88| RS 1.341,76
12.01.01.02 | 06.212.0051-2 [CURVA DE FOFO 90° C/ FLANGES @ 300MM UN 2,00 726,00 12% 813,12| R$ 1.626,24
EXTREMIDADE DE FOFO C/ FLANGES E ABA DE VEDAGAD @ )
12010103 | 0621200776 | oV e o UN 2,00 825,00 12% 924,00 RS 1.848,00
12.01.01.04 | 06.212.0146-5 |TE DE REDUGAOQ DE FOFO C/ FLANGES @ 400 X 300MM UN 2,00 1.749,00 12% 1.958,88| RS 3.917,76
12.01.01.05 | 06.212.0113-1 [TE DE REDUGAO DE FOFO @ 400 X 200 MM UN 1,00 1.562,00 12% 1.749,44| RS 1.749,44
12.01.01.06 | 06.212.0111-2 [TOCO DE FOFO C/ FLANGES @ 400MM, L= 250MM UN 2,00 935,00 12% 1.047,20| RS 2.094,40
12.01.01.07 | 06.201.7119-6 |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 400MM, L= 1250MM UN 1,00 1.427,00 12% 1.598,24| RS 1.598,24
12.01.01.08 | 06.212.0150-8 |FLANGE CEGO DE FOFO @ 400MM UN 1,00 396,00 12% 443,52| RS 443,52
12.01.01.08 | 06.201.7118-8 [TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 200MM UN 1,00 228,86 12% 256,32| R$ 256,32
EXTREMIDADE DE FOFO G/ FLANGES E ABA DE VEDAGAO, @
12010110 | 06.212.00774 |- HENIDECE B UN 1,00 401,01 12% 449,13| RS 449,13
12.01.01.11 | 06.212.0050-8 [CURVA DE FOFO 90° C/ FLANGES @ 200MM UN 1,00 308,00 12% 344,96| RS 344,96
12.01.01.12 | 06.201.7118-8 |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 4820MM UN 1,00 1.819,52 12% 2.037.86| RS 2.037,86
12.01.01.13 | 06.215.0208-8 [VALVULA DE RETENGAQ TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 300MM UN 2,00 1.932,47 12% 2.164,36| R$ 4328,72
12010104 |06212.00754 [SESMIOATE. BEROFDICH PONTATEIFLANGES: @ 300N, L =l i 4,00 535,58 12% 500,.84| R$ 2.399,36
12.01.01.15 | 06.212.0002-8 [JUNTA GIBAULT @ 300MM UN 2,00 385,00 12% 431,20| RS 862,40
12010116, || 082180002 [C=SEIRO. DR GAVETATSERIE CHATO) G FLANGES E.VOLANTE 9115, 2,00 285000 | 12% 3.192,00| RS 6.384,00
12.01.01.17 | 06.215.0002-6 ﬁﬂamo DE GAVETA SERIE CHATO Cf FLANGES E VOLANTE @[ |, 1,00 168000 | 12% 1.881,60| RS 1.881,60
12.01.01.18 | 06.212.0073-4 [EXTREMIDADE DE FOFO C/ PONTA E FLANGE @ 200MM, L=400MM|  UN 2,00 247,50 12% 277,20 RS 554,40
12.01.01.19 | 06.212.0002-6 [JUNTA GIBAULT @ 200MM UN 1,00 192,50 12% 215,60| RS 215,60
12.01.01.20 | 06.215.0208-6 [VALVULA DE RETENGAO TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 200MM UN 1,00 790,85 12% 885,75 RS 885,75
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
12010121 | 06.011.01070 |nog \aerials PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA £| U 16,00 104,19 14% 118,77| RS 1.800,32
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 300MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO .
12010122 | 08.011.01090 {500 Vateriats PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E| UM 12,00 169,96 14% 193,75| RS 2.325,00
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 400MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO g
12010123 | 0801101050 | ¢ ViaTERIAS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E| UN 9,00 55,36 14% 63,11| RS 567,99
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 200MM
MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
» ETC, . 40
12010124 0601100270 | e caaenTo DOS MATERIAS PARA.AS JUNTAS (ARRUELAS| UM 8,00 104,87 14% 119,55| RS 956
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 300MM
MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
, ETC, ; 49 v 352,28
12010125 1 06.011.02250\:oonECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS| UM 00 T7:28 % 80,071 RS
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 200MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E
_ |REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU = 14920
1201.01.26 - 06.001.0874:0 | L oS EXCLUSIVE. MATERIAIS DAS. JUNTAS. cow| UM 2,00 6544 14% 60| R$ i
DIAMETRO DE 200MM. CUSTO POR JUNTA
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E
REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU
. b 429,24
12010127 | 081001.0676-0 |5 A e ™ e USIVE. MATERIAIS. DAS. JNTAS. coml . U 4,00 94,14 14% 107,31 R$
DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA
12.01.02 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS | "R$_275.76149
v
Clé:;io de Assunpgao Bastos
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ORGAMENTO n° 066/2017

RECUPERACAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO ;
SANITARIO DO LOTE XV Local:

IMunic.: BELFORD ROXO Precos de: selembro-17

Titulo: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

S A B R ) TR Ry S S 3 G A WA S e e L T R R Tt

Prego Unit. B.D.. | Prego Unit. | Valor Total Oner.

It Codi . . . . .
em odigo  |Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Onerado | Onerado | Oner. CJ BDI </ BDI

BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 35CV, VAZAO NOMINAL DE

12.01.02.01 | 18.050.7218-9 70US E AMT= 23 63M COM CéJRVA DE PE COM FLANGE pg 3,00 53.925,33 12% 60.396,36| RS 181.189,08
BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 15CV, VAZAO NOMINAL DE

12.01.02. .050.7218- :

2.01.02.02 | 18.050.7218-7 30U/S E AMT= 23,63M COM CURVA DE PE COM FLANGE P 1,00 28.395,48 12% 31.802,93| RS 31.802,93
MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
COM POTENCIA ACIMA DE 15CV,ATE 40CV,COMPREENDENDO

12.01.02.03 | 06.400.0003-0 TODOS OS SERVICOS DEMANUSEIO ALINHAMENTO.FIXACAO E| YN 3,00 1.420,90 14% 1.619,82| RS 4.859,46
LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMEN
TALHA MANUAL CORRENTE COM ALTURA UTIL DE 10,0

12.01.02.04 | 15.000.7403-2 MCAPACIDADE 10T PG 2,00 964,97 12% 1.080,76| RS 2.161,52

12.01.02.05 | 18.050.7039-6 | COMPORTA dn 400 mm. pS 2,00 8.013,60 12% 8.975,23| R$ 17.950,46
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CONJUNTO DE GRADES DE

12.01.02.06 | 18.050.9314-5 RETENGAO DE DETRITOS MAIS GUARDA CORPO M 1,00 32.009,39 14% 36.490,70| RS 36.490,70

12.01.02.07 | 18.213.7050-5 |GRELHA DE FIBRA DE VIDRQO 1375 X 1675MM pe 2,00 391,00 12% 437,92| R$ 875,84

12.01.02.08 | 18.213.7050-6 |GRELHA DE FIBRA DE VIDRO 875X1275MM PG 1,00 385,27 12% 431,50| RS 431,50

~12.01.03 ____ FORNECIMENTO DE MATERIAL PRFV : : S : iR AR R$ 11.542

12.01.03.01 | 18.213.7053-7 |ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,20M PG 1,00 1.355,11 12% 1.517,72| R$ 1.617.72
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE 9

12,01.03.02 | 18.213.7052-5 VIDRQ MEDINDO 3.50 X 1.00M PG 1,00 742,31 12% 831,38| RS 831,38
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE 4

12.01.03.03 [ 18.213.7051-7 |\ o0 o MeDINDO 2.00 X 1,00M PG 1,00 513,11 12% 574,68| RS 574,68
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE

12.01.03.04 | 18.213.7051-5 VIDRO MEDINDQ 1.20 X 1 00M PG 1,00 332,95 12% 372,90| RS 372,90
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE o

12.01.03.05 | 18.213.7051-9 VIDRO MEDINDO 2,88 X 1.00M PS 1,00 574,74 12% 643,70 RS 643,70
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE .

12.01.03.06 | 18.213.7051-8 VIDRO MEDINDO 2,45 X 1.00M PG 1,00 544,62 12% 609,97| RS 609,97
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE "

12.01.03.07 | 18.213.7052-7 VIDRO MEDINDO 4.40 X 1.00M 214 1,00 805,31 12% 901,94 RS 901,94
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE

12.01.03.08 | 18.213.7051-6 VIDRO MEDINDO 1,70 X 1,00M PG 1,00 492,11 12% 551,16 RS 551,16
GUARDA CORPO DE TUBQ QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE o

12.01.03.09 | 18.213.7052-6 VIDRO MEDINDO 3,80 X 1.00M 14 1,00 749,31 12% 839,22| R$ 839,22

12.01.03.10 | 18.213.7053-5 |ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 2,60M PG 2,00 1.035,69 12% 1.159,97| R$ 2.319,94

12,01.03.11 18.213.7053-6 |ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,10M [+ 1,00 1.301,88 12% 1.458,10{ R$ 1.458,10
INSTALAGAO DE ESCADA E MARINHEIRO EM PRFV, EXCLUSIVE .

12.01.03.12 | 05.105.9404-6 FORNECIMENTO DA MESMA 8,90 28,05 14% 31,98| RS 284,62
INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO EM PRFV, EXCLUSIVE

12.01.03.13 05.105.94041 FORNECIMENTO DO MESMO M 21,73 : 25,72 14% 28,32| R$ 637,12
SUBESTAGAO  SIMPLIFICADA, PADRAO  LIGHT, COM

12.01.04.01 15.011.0078-0 [TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA, 13,8KV-220/127V,| UN 1,00 28.022,83 14% 31.946,02| RS 31.946,02

INCLUSIVE CABINE DE MEDICAQ

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E AUTOMAGAO DE PAINEL DE
BAIXA TENSAO TRIFASICO PARA ALIMENTAGAO DE 2 (DOIS)
12.01.04.02 | 15.007.7120-5 |CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 35 CV 440 VCA COM TODOS 0S| UN 1,00 23.875,10 14% 27.217,61| R$ 27.217.61
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PROTEGAO COM
ACIONAMENTO ATRAVES DE SOFT STARTER.

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E AUTOMAGAQ DE PAINEL DE
BAIXA TENSAO TRIFASICO PARA ALIMENTAGAO DE 2 (DOIS)
12.01.04.03 | 15.007.7120-7 [CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 CV 440 VCA COM TODOS OS| UN 1,00 21.924,34 14% 24.993,74| R$ 24.993,74
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PROTEGAO COM
ACIONAMENTO ATRAVES DE SOFT STARTER.

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE PAINEL DE PARTIDA
12.01.04.04 | 06.400.0012-0 [PARA CONJUNTO ACIMA DE 15CV, ATE 40CV, INCLUSIVE| UN 3,00 496,82 14% 566,37| R$ 1.699,11
FORNECIMENTO DE MATERLA(I;S PARA FIXACAQ E LIGACAQ
POSTE DE AGO, CURVO, CONICO CONTINUO, SIMPLES, (9 X

2 5)M. SEM SAPATA, FORNEGIMENTO UN 7,00 1.587,00 12% 1.777,44| R$ 12.442,08
ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO, DE AGO, DE 800 ATE

12.01.04.05 | 21.003.0070-0

12,00M, DE 1 BRAGO, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR o 0
12.01.04.06 | 21.001.0080-0 DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE UN 7,00 255,46 14% 291,22 R$ 2.038,54
FORNECIMENTO DO POSTE

FUNDAGAQ SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PROJETO
RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE AGO, PROVIDO DE ARRUELAS

12.01.04.07 | 21.011.0020-0 |E PORCAS PARA FIXAGAO DE POSTE CURVO DE AGO, DE 1| UN 7,00 157,05 14% 179,03| R$ 1.253,21
BRAGO, DE 800 ATE 9,00M, EXCLUSIVE O POSTE E
CHUMBADORES

PINTURA DE POSTE CURVOQ DE AGCO, COM 1 BRAGO, DE 7,00 ATE
10,00M, COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA

A 2 : 149 107,85| R 754,95
1201.04.08 | 21.009.0030-0 | pegisTENCIA AS INTEMPERIES, DE SECAGEM RAPIDA, NA COR UN 700 9461 5 07,86}, %
ALUMINIO
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, DE 250W. FORNECIMENTO E
.01.04, - A : 7,00 17,16 14% 19,56| R 136,92
12.01.04.09 | 15.020.0050-0 COLOCAGAD | UN b S

Ay
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Titulo:
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T ey

e

R

e P T e

e e S e e S e e

Cadigo

Descrigao dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.L
Onerado

Oner. C/ BDI

Preco Unit. | Valor Total Oner.

¢/ BDI

12.01.04.10

18.027.0445-0

ARANDELA COMPLETA, DE PAREDE, COM RECEPTACULO,
REFLETOR EM MATERIAL ANTI-FERRUGEM E BRACO DE
ALUMINIO ~ ANODIZADO COM  BASE PARA  FIXAGAO.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

41,99

14%

47,86| RS

191,44

12.01.04.11

15.020.0038-0

LAMPADA FLUORESCENTE HO, DE 110W. FORNECIMENTO E
COLOCACAOD

UN

4,00

18,56

14%

21,15| R§

12.01.04.12

15.036.0075-0

ELETRODUTO DE_PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTQ DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

8,00

17,04

14%

19,42| RS

155,36

12.01.04.13

15.036.0073-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

10,00

10,03

14%

11,43| RS

114,30

12.01.04.14

15.036.0070-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

34,00

14%

6,21 R$

211,14

12.01.04.15

15.008.0265-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  240MMZ,  600/1000V.

50,00

91,09

14%

103,84 RS

5.192,00

12.01.04.16

15.008.0150-0

FORNECIMENTO E COLOCACAQ

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,
CLASSE 2, SEGAO CIRCULAR DE 70MM? FORNECIMENTO E
COLOCACAO

30,00

14%

28,31| RS

849,30

12.01.04.17

15.008.0232-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  35MM?  600/1000V.
FORNECIMENTOQ E COLOCACAQO

55,00

16,02

14%

18,26| RS

1.004,30

12.01.04.18

15.008.0225-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  16MM?  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

30,00

14%

279,60

12.01.04.19

15.008.0205-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  25MM?  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

550,00

2,61

14%

2,97 R

1.633,50

12.01.04.20

15.008.0300-0

FIO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
NA BITOLA 2 X 1,5MM2. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

14%

279,00

12.01.04.21

06.014.0049-0

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X
0,60M, EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA

UN

435,60

14%

406,58| R$

1.986,32

12.01.04.22

15.007.0705-0

CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

102,69

14%

117,06/ R$

702,36

12.01.04.23

15.018.0050-0

CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO
FORMATO E, DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

UN

12,11

14%

13,80 RS

27,60

12.01.04.24

06.014.0064-0

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,60 X
0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

UN

1,00

857,52

14%

977,57| RS

977,57

12.01.04.25

120408 SRR

06.014.00866-0

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,60 X
1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA

UN

1,00

1.097,08

14%

1.250,64| RS

1.250,64

v

SR, e

TR

e S T

12.01.05.01

17.017.0320-0

PINTURA D 3 5

PINTURA INTERNA ou EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,
LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTI
CORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS

s DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

12,00

14,42

14%

12.01.06.01

05.001.0134-0

ARRANCAMENTO DE PORTAS JANEU\S E CAIX[LHOS DE AR
CONDICIONADO OU OUTROS

UN

20,78

12.01.06.02

05.001,0002-1

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA
APRESENTANDO POSIGAD ESPECIAL, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERYICO

M2

34,20

277,94

14%

316,85 RS

10.836,27

ORC 066/2017
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ORCAMENTO n° 066/2017
— RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO :
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
T T A R S S T Lo R gl ot e e R o S A LAY 2 B BT, SV b r R S e U Ly
. . L 4 5 : Prego Unit. B.D.I. | Prego Unit. | Valor Total Oner.
It Céd
em igo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Onerado | Onerado | Oner. C/BDI ¢/ BDI
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,
12.01.06.03 | 05.001.0023-0 |INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE| M?® 34,66 75,27 14% 85,80| R$ 2973,82
SERVICO
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE
12.01.06.04 | 05.001.0016-0 |DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO M2 87,97 19,98 14% 22,77| R$ 2.003,07
DO CANTEIRO DE SERVICO
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E
12010605 |04:006.0008-1 [ESCOMBROS), COMPREFNDENDO 05 TEMPOS PARA CARGA| o 365,95 2391 14% 27,25| RS 9.972,08

DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEQ
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2
SERVENTES NA CARGA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
12.01.06.06 | 04.005.0004-0 [CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| TXKM | 7.318,96 0,66 14% 0,75| R$ 5.489,22
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE7,5T

120107 ~~  PINTURA EM ESTRUTURAS EXISTENTES _ SN ] EESAMTICSEIEE RY SI8.6T7,01:

PINTURA COM TINTA LATEX SEMI BRILHANTE FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICAGAO PREMIUM QU STANDARD (NBR
15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,
SOBRE TIWJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E
REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAQS DE ACABAMENTO

12.01.07.01 | 17.018.0110-0 M2 436,06 13,04 14% 14,86 R$ 6.479,85

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,
12.01.07.02 | 17.017.0320-0 |LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAQO DE FUNDO ANTI| M2 12,00 14,42 14% 16,43| R$ 197,16
CORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS

DEMAOS DE ACABAMENTO

ZECT T L T BT TR

T

12.01.08.01 | 05.001.0360-0 |LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS M2 31,46 513 14% 5,84| RS 183,72

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE
COMPACTACAO MANUAL

12.01.08.02 | 01.005.0004-0 M2 224,36 14,69 14% 16,74| RS 3.755,78

RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE
VARREDURA, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM
12.01.08.03 | 09.005.0036-0 |[CAMINHAO COM NO MINIMO 4,00M° DE CAPACIDADE,| M 70,45 21,00 14% 23,94 RS 1.686,66
COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE
30KM DE DISTANCIA

T 120109 TR R L e e ] T " RS 11.869,40

IMPERMEABFLIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA OU PISCINA
APOIADA OU ENTERRADA, SUJEITO A LENGOL FREATICQ ATE 10
M.CA. DE PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO QUATRO
DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT NBR
11905, CONSUMO DE 1KG/M¥DEMAQ, EXCLUSIVE PREPARO DA
SUPERFICIE, COM TRATAMENTO DO CONCRETO (TRINCAS,
BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS DE CONCRETAGEM) E
LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA DE
REBARBAS, DESMOLDANTE NATA DE CIMENTO E ABERTURA DE

12.01.09.01 | 16.028.0020-0 M? 170,66 61,01 14% 69,55/ R$ 11.869,40

120140 RS 10.548,28

ALUGUEL Ut ANDAIVME — CUNT— ECEVE
(FACHADEIRQ) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJEGAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAGAO, EXCLUSIVE
12.01.10.01 | 05.006.0001-1 [TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA (VIDE
ITEM 04.020.0122), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO (VIDE
ITENS 05.005.0012 A 05.005.0015 QU 05.007.0007 E 05.008.0008),
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM

OE NND ANNEY

M2 X

MES 1.308,18 4,00 14% 4,56 R$ 5.965,30

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

PLATAFURMA Uu FPASSARELA DE MADEIRA DE et

CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,

EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAGAO

AUNE ITEM NE NNZ NONA)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,

12.01.10.04 | 04.021.0010-0 [INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-|  M? 436,06 0,54 14% 0.61| RS 265,99

SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A

AREA DE F‘ROJEQ;\O VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE|,,, &

12.01.10.05 | 04.020.0122-0 CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE M2 X KM 8.721,20 0,09 14% 0,10| R$ 872,12

ITEM 04.021. 0010)

12.01.10.02 | 05.008.0001-0 M2 436,06 5,87 14% 6,69 RS 2.917,24

12.01.10.03 | 05.005.0013-0 M? 436,06 1,07 14% 1,21| R$ 527,63

R st & : R 5 e T = B = i i
12.02.01.01 | 06.201.7119-5 |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 300MM, L— 440MM 1 UN d 599,00 12% 670,88 RS 1.341,76
12.02.01.02 | 06.212.0051-2 |CURVA DE FOFO 90° C/ FLANGES @ 300MM - UN 5 726,00 12% 813,12| RS 1.626,24

(/—/
Claudio de Assumpgao Bastos
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- Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT
< > " ; Riode Janei
- CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos aneire
CEDAE ORGAMENTO n° 066/2017
Wi RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO :
Titulo: S AT AR DO LOTE 307 Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO |Pregos de: setembro-17
T TR AR A Tl T AR gy v AR R S R Tt T T T AR TR R T 5 B wﬁ
< iia 5 . . . Prego Unit, B.D.L Prego Unit. | Valor Total Oner.
céd
Item odigo  |Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Onerado | Onerado | Oner. C/ BDI ¢/ BDI
EXTREMIDADE DE FOFO C/ FLANGES E ABA DE VEDAGAO O .
12020103 | 0621200776 |- ENIEDE B UN 2,00 825,00 12% 924,00| RS 1.848,00
12.02.01.04 | 06.212.0146-5 [TE DE REDUGAO DE FOFQ C/ FLANGES @ 400 X 300MM UN 2,00 1.748,00 12% 1958,88| RS 3.917,76
12.02.01.05 | 06.212.0113-1 |TE DE REDUGAO DE FOFO @ 400 X 200 MM UN 1,00 1.562,00 12% 1.749,44] RS 1.749,44
12.02.01.06 | 06.212.0111-2 [TOCO DE FOFO G/ FLANGES @ 400MM, L= 250MM UN 2,00 935,00 12% 1.047,20| R$ 2.004,40
12.02.01.07 | 06.201.7119-6 [TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 400MM, L= 1250MM UN 1,00 1.427,00 12% 1.598.24] RS 1.508,24
12.02.01.08 | 06.212.0132-7 [FLANGE CEGO DE FOFO @ 400MM UN 1,00 396,00 129% 443,52| RS 443,52
12.02.01.09 | 06.201,7118-8 |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 200MM UN 1,00 228,86 12% 256,32| RS 256,32
EXTREMIDADE DE FOFO G/ FLANGES E ABA DE VEDAGAD, .
12020110 | 0621200774 |71 TREMDADE DI UN 1,00 401,01 12% 449,13| RS 449,13
12.02.01.11 | 06.212.0050-8 [CURVA DE FOFO 90° C/ FLANGES & 200MM UN 1,00 308,00 12% 344,96| RS 344,96
12.02.01.12 | 06.201.7118-9 [TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 4820MM UN 1,00 1.819,52 12% 2.037,86| RS 2.037,86
12.02.01.13 | 06.215.0208-8 |VALVULA DE RETENGAO TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 300MM UN 2,00 1.932,47 12% 2.164,36| RS 4328.72
12.02.01.14 | 06.212.0073-6 %ﬁﬁM’DADE DE FOFO C/ PONTA E FLANGES @ 300MM, L = 4,00 535,58 129% 509,84| RS 2.309,36
12.02.01.15 | 06.212.0002-8 | JUNTA GIBAULT @ 300MM UN 2,00 385,00 12% 431,20| R$ 862,40
12020116 | 06.215.0002-8 [[i-Cio 0 DE GAVETA SERIE CHATO C/ FLANGES E VOLANTE O 2,00 2850,00 | 12% 3.192,00| RS 6.384,00
12020117 | 06.215.0002-6 ;&%ﬁrno DE GAVETA SERIE CHATO C/ FLANGES E VOLANTE @ |, 1,00 1.680,00 12% 1.881,60| RS 1.881,60
12020118 | 06.212.0073-4 |EXTREMIDADE DE FOFO C/ PONTA E FLANGE @ 200MM, L=400MM |  UN 2,00 247,50 12% 277.20| RS 554,40
12.02.01.19 | 06.212.0002-6 |JUNTA GIBAULT @ 200MM UN 1,00 192,50 12% 215,60| RS 215,60
12.02.01.20 | 06.215.0208-6 |VALVULA DE RETENGAO TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 200MM UN 1,00 790,85 12% 885,75| RS 885,75
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
12.02.01.21 | 06.011.0109- ' 9 :
2020021 | 060M.01080 |05 LTI PARA UNTAS (ARRUELAS B DoeAtHA o UN 12,00 169,96 14% 193,75/ R$ 2.325,00
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 400MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO .
12020122 | 080111070 L e PARA. JUNTAS (ARUELAS DE pornaeNTOl un 16,00 104,19 14% 118,77| RS 1.900,32
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 300MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO .
12020123 | 0801101080 |o0c \iureniaie. PARA ANTAS (ARRUBLAS DL BoRaACes o] ON 9,00 55,36 14% 63.11| RS 567,99
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 200MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXGES E
REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU
5 o 4.
12020124 | 0600108780 L B CLUSNE. AT CAs e ol um 4,00 04,14 14% 107,31 R$ 29,24
DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E
REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU .
1202125 10800108740 | Pl ATAS. EXCLUSVE. MATERINS: Das  sabras coml - UN 2,00 65,44 14% 74,60| RS 149,20
DIAMETRO DE 200MM. CUSTO POR JUNTA
MONTAGEM SEM FORNEGIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O n B
12020126 | 06.011.0227-0 | e pNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS|  UN 809 0487 14% L9:05] s '
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 300MM
MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
 ETC, - 14% 88,07 R 352,28
12020127 | 06.011.0225-0 | CopNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS| YN 400 1726 : $
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 200MM
= 12-02.02-'" = FORNECMENTOEINSTAE’AG’KO‘DEEQWPAMENTOS*"" 7;34.. R T T 85_:;:-‘». b L AR N T T RS T 360:097.1’9‘
BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 45CV, VAZAO NOMINAL DE
' ) 1 25741| R§  258.772,23
el il ol Pyt Mrpindspant ot syl UN 3,00 77.015,55 2% 86.257,41| RS
BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 20CV, VAZAO NOMINAL DE
2 . 9 678,86 R 34.678,86
12020202 {18080 728 L R o C Ml CURVA e Fe ey O UN 1,00 3096327 | 12% 34.67 s
MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
COM POTENCIA ACIMA DE 15CV,ATE 40CY,COMPREENDENDO| — , p
12020203 | 06.400.0003:0 | ine et D GnS DEMANUSEIO AL LI ot UN 3,00 1.420,90 14% 1.619.82| RS 4.859,
LIGACOES, INCLUSIVE FORNECIMEN
- 3 : \ i
Claudio de Assumpgéc Bastos
Registro CEDAE n” 13856-1 .
ORC 06612017 ot GobOT Pagina 12 de 24
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CEDAE

Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

ERND DO

Rio de Janeiro

ORCAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERACAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO DO

LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

SRR e Tl e R

T e e e et

S s L e L R i i L g Ve e e

s, Ee e P

g 2 . n " ; Prego Unit. B.D.L Prego Unit. | Valor Total Oner.
It Cod Descrigdo dos M 1S
em odigo escrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Onerado | Onerado | Oner. ¢/ BDI ¢/ BDI
e ———————————————————————————
MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 40CV, ATE 100CV,
COMPREENDENDO TODOS 0OS SERVIGOS DE MANUSEIO
12.02.02.04 | 06.400.0004- = 2 : 9
0004-0 ALINHAMENTO, FIXAGAQ E LIGAGOES, INCLUSIVE UN 2,00 1.700,28 14% 1.938,31| R$ 3.876,62
FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES
ELETRICOS
TALHA MANUAL CORRENTE COM ALTURA UTIL DE 10,0 5
12.02.02.05 | 15.000.7403-2 MCAPACIDADE 1.0T pc 2,00 964,97 12% 1.080,76| R$ 2.161,52
12,02.02.06 | 18.050.7039-6 |COMPORTA dn 400 mm. PG 2,00 8.013,60 12% 8.975,23| R$ 17.950,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE GRADES DE
12.02.02.07 | 18.050.9314-5 RETENCAO DE DETRITOS MAIS GUARDA CORPO M 1,00 32.009,39 14% 36.490,70| R$ 36.490,70
12.02.02.08 | 18.213.7050-5 |GRELHA DE FIBRA DE VIDRO 1375 X 1675MM PG 2,00 391,00 12% 437,92| RS 875,84
12.02,02.09 | 18.213.7050-6 |GRELHA DE FIBRA DE VIDRO 875X1275MM P 1,00 385,27 12% 431,50| RS 431,50
12.02.03 _ FORNECIMENTO DE MATERIAL PRFV 5 _R$  11.542,45
12.02.03.01 | 18.213.7053-7 |ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,20M PG 1,00 1.355,11 12% 1.517,72| R$ 1.517,72
GUARDA CORPO DE TUBC QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.02.03.02 | 18.213.7052-5 VIDRO MEDINDO 3,50 X 1,00M PG 1,00 742,31 12% 831,38| RS 831,38
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.02.03.03 | 18.213.7051-7 VIDRO MEDINDO 2,00 X 1,00M pS 1,00 513,11 12% 574,68| RS 574,68
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE ,,
12.02.03.04 | 18.213.7051-5 VIDRO MEDINDO 1.20 X 1,00M o] 1,00 332,95 12% 372,90| R$ 372,90
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE %
12.02.03.05 | 18.213.7051-9 VIDRO MEDINDO 2.88 X 1.00M PG 1,00 574,74 12% 643,70| R$ 643,70
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.02.03.06 | 18.213.7051-8 VIDRO MEDINDO 2,45 X 1,00M 1 1,00 544 62 12% 609,97| R$ 609,97
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.02.03.07 | 18.213.7052-7 VIDRO MEDINDO 4,40 X 1.00M PG 1,00 805,31 12% 901,94| RS 901,94
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.02.03.08 | 18.213.7051-6 VIDRO MEDINDO 1,70 X 1.00M PG 1,00 492,11 12% 551,16| R$ 551,16
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.02.03.09 | 18.213.7052-6 VIDRO MEDINDO 3,60 X 1,00M ps 1,00 749,31 12% 839,22| R$ 839,22
12.02.03.10 | 18.213.7053-5 [ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 2,60M PG 2,00 1.035,69 12% 1.159,97 RS 2.319,94
12.02.03.11 | 18.213.7053-6 [ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,10M pS 1,00 1.301,88 12% 1.458,10| R$ 1.458,10
INSTALAGAO DE ESCADA E MARINHEIRO EM PRFV, EXCLUSIVE "
12.02.03.12 | 05.105.9404-6 FORNECIMENTO DA MESMA 8,90 28,05 14% 31,98| R$ 284,62
12.02.03.13 INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO EM PRFV, EXCLUSIVE 21,73 14% 29,32| RS

05.105.9404-7

25,72

637,12

-:‘3‘

FORNECIMENTO DO MESMO
Mww—a;y T A A 7 g

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

57,85

12.02.04.01

15.011.0078-0

SUBESTAGAO SIMPLIFICADA PADRAO  LIGHT, COM
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA, 13,8KV-220/127V,
INCLUSIVE CABINE DE MEDICAQ

1,00

28.022,83

14%

31.946,02| R$

31.946,02

12.02.04.02

15.007.7120-6

FORNECIMENTO E AUTOMAGAO DE PAINEL DE BAIXA TENSAOQ
TRIFASICO PARA ALIMENTAGAQ DE 2 (DOIS) CONJUNTO MOTO-
BOMBA DE 45 CV 440 VCA COM TODOS 0OS EQUIPAMENTOS DE
MANOBRA E PROTEGAO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE
SOFT STARTER.

UN

1,00

23.179,29

12%

25.960,80| R$

25.960,80

12.02.04.03

15.007.7120-8

FORNECIMENTO E AUTOMAGAO DE PAINEL DE BAIXA TENSAO
TRIFASICO PARA ALIMENTAGAOQ DE 2 (DOIS) CONJUNTO MOTO-
BOMBA DE 20 CV 440 VCA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
MANOBRA E PROTEGAO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE SOFT
STARTER.

UN

1,00

21.839,93

12%

24.460,71| R$

24.460,71

12.02.04.04

06.400.0013-0

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE PAINEL DE PARTIDA
PARA CONJUNTO ACIMA DE 40CV, ATE 100CV, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAQ E LIGACAO

UN

589,91

14%

683,89| R$

1.367,78

12.02.04.05

06.400.0011-0

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTQ, DE PAINEL DE PARTIDA
PARA CONJUNTO ACIMA DE 5CV, ATE 15CV, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAQ E LIGACAQ

UN

145,42

14%

165,77 RS

165,77

12.02.04.06

21.003.0070-0

POSTE DE AGO, CURVO, CONICO CONTINUO, SIMPLES, (9 X
2.5)M, SEM SAPATA. FORNECIMENTO

UN

1.587,00

12%

1.777.44| RS

12.442,08

12.02.04.07

21.001.0080-0

ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO, DE AGO, DE 8,00 ATE
12,00M, DE 1 BRAGO, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR
DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO POSTE

UN

255,46

14%

291,22| RS

2.038,54

12.02.04.08

15.020.0050-0

LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, DE 250W. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

17,16

14%

19,56| RS

136,92

12.02.04.09

18.027.0445-0

ARANDELA COMPLETA, DE PAREDE, COM RECEPTACULO,
REFLETOR EM MATERIAL ANTI-FERRUGEM E BRAGO DE
ALUMINIO  ANODIZADO COM BASE PARA  FIXAGAO.
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ

UN

4,00

41,99

14%

47,86| RS

161,44

12.02.04.10

15.020.0038-0

LAMPADA FLUORESCENTE HO, DE 110W. FORNECIMENTO E

COLOCACAQO

UN

4,00

18,56

14%

21,15 R%

84,60

ORC 066/2017

Claudic de Assum;‘)t;én Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1
Gerente GOE-DT
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Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

VERNO B0

Riode Janeiro

ORGAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO DO

LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROX0O

Pregos de:

setembro-17

e e e e S

S R N e TR s o o R LT e

e e

L M

Item

Codigo

Descrigéo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.L
Onerado

Prego Unit. | Valor
Oner. C/ BDI

Total Oner.

c/ BDI

12.02.04.11

15.036.0075-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",
INCLUSIVE CONEXGES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

17,04

14%

19,42| RS

155,36

12.02.04.12

15.036.0073-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

10,00

10,03

14%

11,43| RS

114,30

12.02.04.13

15.036.0070-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

34,00

545

14%

6,21| RS

211,14

12.02.04.14

15.008.0265-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  240MM?,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

50,00

91,09

14%

103,84| RS

5.192,00

12.02.04.15

15.008.0150-0

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,
CLASSE 2, SEGAO CIRCULAR DE 70MM: FORNECIMENTO E
COLOCAGAO

30,00

24,84

14%

28,31 R§

849,30

12.02.04.16

15.008.0232-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA  BITOLA DE  35MM?,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

55,00

16,02

14%

18,26/ R$

1.004,30

12.02.04.17

15.008.0225-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  16MM?  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

30,00

8,18

14%

9,32| R$

279,60

12.02.04.18

15.008.0205-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  2,5MM?  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

550,00

2,61

14%

2,97| R$

1.633,50

12.02.04.19

15.008.0300-0

FIO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
NA BITOLA 2 X 1,5MM?. FORNECIMENTO E COLOCAGAQ

2,72

14%

3,10 RS

279,00

12.02.04.20

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X
0,60M, EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA

UN

4,00

435,60

14%

496,58| RS

1.986,32

12.02.04.21

CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

6,00

102,69

14%

117,06 RS

702,36

12.02.04.22

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO
FORMATO  E, DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

UN

2,00

12,11

14%

13,80 R$

27,60

12.02.04.23

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,60 X
0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

UN

1,00

857,62

14%

977,57| R$

977,57

12.02.04.24

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,60 X
1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

UN

1,00

1.097,06

14%

1.250,64| RS

1.250,64

~__ FORNECIMENTO DE CERCA DE PROTECAO E PORTAD

B12.02.08 7

o

R s

AN AN B

Bk

RS

RS

2749337

12.02.05.01

CERCA DE TELA EM MALHA DE METAL EXPANDIDO 200X75MM EM
CHAPA DE FERRO 3/16", GALVANIZADO A FOGO TIPO "GRADEX",
SOLDADA NO TUBO, MEDINDO: 2,00 X 2,00M

Pg

9,00

1.760,20

14%

2.006,63| RS

18.059,67

12.02.05.02

CERCA DE TELA EM MALHA DE METAL EXPANDIDO 200X75MM EM
CHAPA DE FERRO 3/16", GALVANIZADO A FOGO TIPO "GRADEX",
SOLDADA NO TUBO, MEDINDO: 0,40 X 2,00M

P

1,00

581,78

14%

663,23 R$

663,23

12.02.05.03

PORTAD DE FERRO, MEDINDO 4,00 X 3,30M, CONSTRUIDOS EM
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",
ESPAGADOS A CADA 13CM (ESPAGO LIVRE), 2 FOLHAS,
CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATA DE 2" X 1/4",
TERMINADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR BARRA
CHATA DE 3" X 1/4", EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E

M2

13,20

582,84

14%

664,43 RS

8.770,47

COLOCACAQ

R

3, * AR AL e S LT e o
12.02.06.01 |05.001.0134_0 ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXI S DE ARJ

CONDICIONADO OU OUTROS

UN ! 18,00 I

20,78 I

14%

23.68| RS

ORC 066/2017

Claudio de mpgdo Bastas
Registro CEDAE n° 13856-1
Gerente GOE-DT
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CEDAE

Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

GOVERNO DO

o de Janeiro

‘ORCAMENTO

n® 066/2017

Titulo:

SANITARIO DO LOTE XV

qRECUPERACAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

Local:

LOTE XV

- SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROX0

Pregos de:

setembro-17

R e L St o P TR e e S FALt e g o A S S SR

ShGEL ¢ SR Rl et R R S R i

Item

Cédigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit. B.D.I.
Onerado | Onerado

Prego Unit. | Valor Total Oner.
Oner. C/ BDI c/ BDI

12.02.06.02

05.001.0002-1

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA
APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

M!

34,20

277,94 14%

316,85 R$ 10.836,27

12.02.06.03

05.001.0023-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

34,66

75,27 14%

85,80| RS 2.973,82

12.02.06.04

05.001.0018-0

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE
DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

87,97

19,98 14%

2277| RS 2.003,07

12.02.06.05

05.001.0041-0

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO
CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO,
MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA

M2

18,85

12,77 14%

14,55 RS 274,26

12.02.06.06

04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAQ, PARALELQS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2
SERVENTES NA CARGA

365,95

2391 14%

27,25 RS 9.972,08

12.02.06.07

04.005.0004-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T

T XKM

7.318,96

0,66 14%

0,75| RS 5.489,22

12.02.07

_ PINTURAEMALVENARIA ‘

RS 6.479,85

12.02.07.01

17.018.0110-0

T 12.02.08

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE FOSCA 01.3
ACETINADA, CLASSIFICAGAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,
SOBRE TWOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E
REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE

M2

436,06

13,04 14%

14,86| R$ 6.479,85

g

SRl A R 562616

12.02.08.01

05.001.0360-0

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

31,46

584| RS 183,72

12.02.08.02

01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE
COMPACTACAQ MANUAL

224,36

16,74| RS 3.755,78

12.02.,08.03

09.005.0036-0

30KM DE QISTANC!A

RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE
VARREDURA, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM
CAMINHAO COM NO MINIMO 4,00M° DE CAPACIDADE,
COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE

M

70,45

21,00 14%

23,94 R§ 1.686,66

[ 120200

LA ETIRTI RS 511.069,40

12.02.09.01

16.028.0020-0

IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIO DE AGUA OU PISCINA
APOIADA OU ENTERRADA, SUJEITO A LENGOL FREATICO ATE 10
M.CA. DE PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO QUATRO
DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT NBR
11905, CONSUMO DE 1KG/M*/DEMAO, EXCLUSIVE PREPARC DA
SUPERFICIE, COM TRATAMENTO DO CONCRETO (TRINCAS,
BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS DE CONCRETAGEM) E
LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA DE
REBARBAS, DESMOLDANTE, NATA DE CIMENTO E ABERTURA DE
POROS. EM REFORMAS REMOVER O REVESTIMENTO EXISTENTE

170,66

61,01 14%

69,55| R$ 11.869,40

420240

SR DI L R Y

B e T D R TR
SRR

12.02.10.01

05.006.0001-1

JALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES

(FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJEGAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAGAD, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA (VIDE
ITEM 04.020.0122), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO (VIDE
ITENS 05.005.0012 A 05.005.0015 QU 05.007.0007 E 05.008.0008),
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM
05.008.0001)

M2 X
MES

1.308,18

4,00 14%

4,56| RS 5.965,30

12.02.10.02

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

436,06

587 14%

6,69/ RS 291724

12.02.10.03

05.005.0013-0

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1%,
CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,
EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAGAO
(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

436,06

1,07 14%

1,21| R$ 527,63

12.02.10.04

04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,
INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-
SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M?

436,06

0,54 14%

0,61| R$ 265,99

12.02.10.05

04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A
AREA DE PROJEGAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE

M2 X KM

[TEM 04.021.0010) ; =

8.721,20

0,10| R$ 87212

ORC 066/2017

~

Llautio de Assuljpgao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1
Gerente GOE-DT
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CEDAE

Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

GOVERNO DO

odeJangiro

ORGAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUEERAGAD DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.: |BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17
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T AT

Item Cédige

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit. B.D.l. | Prego Unit. | Valor Total Oner.

Onerado | Onerado | Oner. C/ BDI

c/ BDI

T

12.03

- 12.03.01 P

TR TR

ST

12.03.01.01 | 02.002.0010-0

_SERVICOS 5% s
TAPUME DE VEDAGAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS

RS

10.053.78

TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM,
ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZAGAD, INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA.

M2

303,16

2571

14% 29,30| R§

8.882,58

12.03.01.02 | 01.005.0003-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE
COMPACTACAQ MECANICA

M2

120,00

8,57

14% 9,76| RS

1.171,20

120302

__MOVIMENTO DETERRA _

13.311,86

12.03.02.01 | 03.001.0001-1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

49,97

14% 56,96| R$

219,13

12.03.02.02 | 03.020.0030-1

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ATE 150M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M°, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

MJ

34,62

10,32

14% 11,76| R$

407,17

12.03.02.03 | 03.001,0002-1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M?

2,83

63,20

14% 72,04| RS

203,74

12.03.02.04 | 03.020.0035-1

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 1,50 E 300M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M°, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

2545

11,85

14% 13,50 RS

343,63

12,03.02.05 | 03.001.0003-1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/ICAVA EM MATERIAL DE 17
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M
DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE = ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

1,33

85,24

14% 97,17 R$

129,58

12.03.02.06 | 03.020.0040-1

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA NAD ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 3,00 E 450M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M°, EXCLUSIVE
E TAMENTO

M3

12,00

13,60

14% 15,50| R$

186,03

12.03.02.07 | 03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAQ MANUAL

98,64

14% 112,44 R$

3.872,77

12.03.02.08 | 04.010.0047-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAQ
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

136,15

14% 0,82| RS

111,64

12.03.02.09 | 04.012.0074-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M°
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAQ, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 200T POR
DIA DE 8H

136,15

345

14% 3,93| R$

535,07

12.03.02.10 | 04.005.0164-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAQ COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

2.314,58

14% 0,74| R$

1.712,79

12.03.02.11 | 04.014.0112-0

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.: ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA
COMLURB)

M

11213

TT

14% 13.41| RS

1.503,59

12.03.02.12 | 05.010.0006-0

| 120303

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CI)

CVXH

1.056,00

4.086,72

IESTRUTURAS et R o b

e

Rt s

12,03.03.01 | 11.003.0006-0

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M?

17,82

404,19 14% 460,77 RS

8.210,92

12,03.03.02 | 11.008.0013-0

BARRA DE AGO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE
DE CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PEF;DAS DE

KG

356,43

PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO

14% 3,04| RS

1.083,53

ORC 086/2017

Cléudio de Assumpgdo Bastos
Registro CEDAE n” 13856-1
Gerente GOE-DT
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CEDAE

Geréncia de Orgcamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

GOVERNO BO

Riode Janeiro

ORGAMENTO n° 066/2017

Titulo: RECUEERACF\O DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
i SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.: |BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17
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Item Codige

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Preco Unit.
Onerado

B.D.L
Onerado

Prego Unit. | Valor Total Oner.
Oner. C/ BDI c/ BDI

12,03.03.03 | 11.009.0014-1

BARRA DE AGO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE
DE CONFORMA(}AO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,6, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO

KG

1.425,70

14%

2,98| RS 4.248,58

12.03.03.04 | 11.011.0029-0

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS,
COM DIAMETRO IGUAL A 6.3MM

KG

356,43

14%

4,77| RS 1.700,14

12.03.03.05 | 11.011.0030-1

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, AGO CA-50, EM BARRAS REDONDAS,
COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

12.03.03.06 | 11.003.0001-1

KG

1.425,70

14%

4,18/ RS 5.959,42

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

353,94

14%

403,49| R$ 390,52

12.03.03.07 | 11.004.0066-0

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA
ALTURA ATE 1,50M, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA DE 2
VEZES, INCLUSIVE RETIRADA

M2

72,51

22,79

14%

25,98| RS 1.883,87

12.03.03.08 | 11.004.0070-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA
ALTURA DE 1,50 A 500M E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES,
INCLUSIVE RETIRADA

M2

49,47

30,92

14%

35,24| R$ 1.743,28

12.03.03.09 | 11.004.0035-1

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM
MADEIRA DE 3° TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4
VEZES

M?

8,09

14%

9,22| R$ 6,64

12,03.03.10 | 11.004.0025-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3°, PARA MOLDAGEM DE PEGAS DE
CONCRETO ARMADO, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,
INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTQ

M2

121,98

14%

91,42 RS 11.151,54

PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE
FORMAS DE MADEIRA EM DUAS DEMAOS

M2

122,31

2,76

14%

3,14| RS 384,05

12.03.03.11 17.025.0040-1

_FECHAMENTO

RS 494195

12.03.04.01 | 16.028.0022-0

IMPERMEABILIZAGAO PARA ETE - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO, RESERVATORIO, TANQUE APOIADO OU ENTERRADO,
CAIXA DE GORDURA, SUJEITOS A LENGOL FREATICO ATE 10
M.C.A. DE PRESSAO NEGATIVA, EM CONTATO COM ESGOTO,
EMPREGANDO QUATRO DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,
COM RESISTENCIA QUIMICA, ATENDENDO ABNT NBR 11905,
CONSUMO DE 1KG/M¥DEMAO, COM TRATAMENTO DO
CONCRETO (TRINCAS, BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS DE
CONCRETAGEM) E LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO PARA
RETIRADA DE REBARBAS, DESMOLDANTE, NATA DE CIMENTO E
ABERTURA DE POROS, EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE.
EM REFORMAS REMOVER O REVESTIMENTO EXISTENTE

M?

71,06

61,01

14%

69,55 R$ 4.941,95

| 12.03.05

TR F 3

_FORNECIMENTO DE

ECONEXOES

PR R R T

T RS 2103247

12,03.05.01 | 18.050.7425-5

CESTO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS, EM FIBRA DE VIDRO
OU AGO INOX, COM ESTRUTURA DA GRADE EM PERFIL DE ABAS
IGUAIS SEGAO 2"X2", TELA TIPO XADREZ DE ABERTURA 1"X1",
IGAMENTO EM CORRENTE GALVANIZADA PRESA A ESTRUTURA
POR ARGOLAS E GUIA PARA CESTO EM CHAPA DE AGO
CARBONO ZINCADO

UN

1,00

4.345,00

12%

4.866,40| R$ 4.866,40

12.03.05.02 | 06.016.0016-0

TAMPAU DE FERRU FUNDIDU RETANGULAR, PARA CAIXAS E
POGOS DE VISITA ESPECIAIS, TIPO TS (TRES SEGOES),
ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900 X 1500MM, PESO
TOTAL DE 680KG, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA
MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE

15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
IRACO 1:4 EMVOLLIME EQORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

2.642,88

12%

2.960,02| RS 2.960,02

12.03.05.03 | 15.036.0025-0

TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA AGUA FRIA, COM
DIAMETRO DE 3", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,
EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

61,74

14%

70,38 RS 649,32

12.03.05.04 | 06.215.0200-4

VALVULA DE RETENGAO DE FECHAMENTO RAPIDO DA GLASS
OU SIMILAR DN 100MM PN-10

UN

1.058,00

12%

1.184,96| R$ 2.369,92

12.03.05.05 | 06.201.7730-5

TUBO FLANGEADO FOFO DN 100MM PN-10 L=160MM

UN

229,60

12%

257,15| R$ 1.028,60

12.03.05.06 | 06.212.0004-4

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100MM PN
10

UN

378,00

12%

423,36 RS 846,72

12.03.05.07 | 06.215.0150-4

VALVULA BORBOLETA FLANGEADA REVESTIDA INTERNAMENTE
DE BORRACHA DA GLASS OU SIMILAR DN 100MM PN-10

UN

164,38

12%

184,10| R$ 368,20

12.03.05.08 | 06.212.0090-3

TE COM FLANGE FOFO DN 100X80MM

UN

175,00

12%

196,00( RS 196,00

12.03.05.09 | 06.201.7730-6

TUBO FLANGEADO FOFO DN 100MM PN-10L=350MM

UN

177,75

12%

199,08| R$ 196,08

12.03.05.10 | 06.212.0050-3

CURVA 80° COM FLANGE FOFO DN8OMM PN-10

UN

90,00

12%

100,80| RS 100,80

12.03.05.11 | 06.212.0048-4

CURVA 45° COM FLANGE FOFO DN100MM PN-10

UN

105,00

12%

117,60 RS 117,60

12.03.06.12 | 06.215.0150-3

VALVULA BORBOLETA FLANGEADA REVESTIDA INTERNAMENTE

DE BORRACHA DA GLASS OU SIMILAR DN 80MM PN-10

UN

130,38

12%

146,02| RS 146,02

ORC 086/2017

b

Claudio de Assuripbgao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1
Gerente GOE-DT
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RECUPERA(}AO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:
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Precos de:
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e e T

Item Cédigo Descrigao dos Materiais/Servigos Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.I
Onerado

Preco Unit. | Valor Total Oner.

Oner. C/ BDI

c/ BDI

12.03.05.13 | 06.201.7730-7 [TUBO FLANGEADO FOFO DN100MM PN-10 L=330MM UN

1,00

174,45

12%

195,38| R$

185,38

12.03.05.14 | 06.201.7730-8 | TUBO COM FLANGE E PONTA FOFO DN8OMM PN-10 L=1260MM UN

1,00

247,11

12%

276,76 R$

276,76

12.03.05.15 | D06.212.0172-1 |REDUGAO COM FLANGES CONCENTRICA FOFO 150X100MM UN

1,00

155,00

12%

173,60 R$

173,60

12.03.05.16 | 06.212.0195-1 |JUNGAO FLANGEADA FOFQ 150X100MM UN

1,00

220,72

12%

247,20| RS

247,20

12.03.05.17 | 06.212.0122-5

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAQ FOFO

150MM UN

1,00

320,00

12%

358,40| RS

358,40

12.03.05.18 | 06.212.0171-9 |REDUGAO COM FLANGES CONCENTRICAS FOFO 100X80MM UN

95,00

12%

106,40| R$

212,80

12.03.05.19 [ 15.038.0057-0

FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS, COM

DIAMETRO DE 3". FORNECIMENTO ol

88,85

12%

99,51| R$

199,02

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM

12.03.05.20 | 06.272.0003-0 [DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. M

FORNECIMENTO

6,00

29,71

12%

33,27| R$

199,62

12.03.05.21 | 06.270.0001-0 |TUBO PVC DN 2" M

0,33

10,23

12%

11,45/ R$

3,72

12.03.05.22 | 18.213.7229-5

TAMPAO REMOVIVEL EM FIBRA DE VIDRO 0,8X1,2M COM PORTA
CADEADO AGO INOX ANSI-316, DOBRADIGA 3"X3 1/2" AGO INOX
ANSI-316 E REFORGCO EXTERNO EM AGO INOX AISI-316
CANTONEIRA 2 1/2"X1/4"

UN

1,00

860,73

12%

964,01 R$

964,01

ESTRUTURA METALICA EM AGO ESPECIAL, RESISTENTE A
CORROSAO (AGO USI-SAC, CORTEN), PARA TORRES DE
ELEVADORES, ESCADAS, VIGAS E COLUNAS DE EDIFICAGOES E

12.03.05.23 | 11.016.0030-0 |REFORGOS ESTRUTURAIS, COMPOSTA DE PERFIS "I' OU "H",| KG

CANTONEIRAS E CHAPAS, UNIFICADAS COM ELETRODO,
INCLUSIVE ~ PERDAS E  PROTEGCAO  ANTIFERRUGEM.

FORNECIMENTO E MONTAGEM

240,68

14,48

12%

16,21| R$

3.901,42

PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS, COM

12.03.05.24 | 11.013.0059-0 |FCK=20MPA, ESPESSURA DE BCM EM PEGAS DE ATE 90KG, M2

INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO

128,70

14%

146,71| R$

451,86

+5012.03.06 - S i s

ASSENTAMENTO DE PECAS ECONEXOES

12.03.06.01 | 06.011.0222-0

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 75MM

UN

26,21

14%

29,87| R$

59,74

12.03.06.02 | 06.011.0223-0

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENCAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONOQ),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 100MM

UN

8,00

46,17

14%

52,63 RS

421,04

12.03.06.03 | 06.001.0720-0

MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM, EXCLUSIVE A PEGA,

COM DIAMETRO DE 100MM. CUSTO POR PECA LN

51,48

14%

117,36

12.03.06.04 | 06.011.0102-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO QU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 75MM

UN

7,00

26,10

14%

29,75| R$

208,25

12.03.06.05 | 06.011.0103-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 100MM

UN

20,00

46,60

14%

53,12 RS

1.062,40

12.03.06.06 | 06.011.0104-0

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 150MM

UN

53,21

14%

60,65 RS

181,95

12.03.06.07 | 06.011.0192-0

CUSTO ADICIONAL AOS ITENS (06.011.0101 ATE 06.011.0119,
06.011.0131 ATE 06.011.0149, 06.011.0411 ATE 06.011.0427), POR
METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO, COM
DIAMETRO DE 75MM

6,85

14%

7.80| RS

2,02

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV, COMPREENDENDO TODOS 0OS

12.03.06.08 | 06.400.0001-0 [SERVICOS DE MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXAGAO E LIGAGOES,| UN

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES

269,52

14%

307,25| R$

614,50

ELETRICOS

— -
£ CléudiG de Assumpgéa Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1

ORC 066/2017 Gerente GOE-DT
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ORCAMENTO n° 066/2017

Titulo:

|

RECUEERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

|BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

e B i S R N AR B & o R R R T R B

o Al i b PG R P S S

T S T

ST

Item

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.L
Onerado

Prego Unit,
Oner. C/ BDI

Valor Total Oner.
c/ BDI

12.03.06.09

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAD DE PVC RIGIDO, COM JUNTA
ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE  50MM,
COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO
DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE
A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBQ CONSIDERANDO MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVAGAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE
TUBO E JUNTA ELASTICA

0,33

14%

RS 0,84

12.03.06.10

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAD DE PVC RIGIDO, COM JUNTA
ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE  150MM,
COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDQ
DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE
A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVAGAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE
TUBO E JUNTA ELASTICA

6,00

14%

R$ 55,38

12.03.06.11

MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA ELEVATORIA 3 (RUA DOS
AMORES) - CESTO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS, STOP-LOG
E TAMPAO.

UN

1,00

1.179,52

14%

1.344,65

R$ 1.344,65

12.03.07

URBANIZAGAO

R$  23.486,05

12.03.07.01

CERCA CONSTRUIDA COM MOIRAOQ DE PONTA INCLINADA DE
SEGAO EM "T", COM ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO
NO SOLO COM CONCRETO FCK=15MPA, ESPAGADOS DE 3,00M,
FECHAMENTO COM TELA DE ARAME, MALHA 8X8CM, # 10,
FIXADA COM ARAME GALVANIZADO N° 6 E 3 (TRES) FIOS DE
ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE MURETA DE
CONCRETO CICLOPICO E TODOS 0OS MATERIAIS.
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

68,90

154,45

14%

176,07

RS 12.131,22

12.03.07.02

PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, COM ESPESSURA
DE 0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE M2 A
9M?, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

M2

928,22

14%

1.058,17

RS 8.042,09

12.03.07.03

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS,
LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E
ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE,

10,34

14%

11,78

RS 3.312,74

[ 12.03.08
" 12.03.08.01

~ INSTAL

DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

R sk Pk

SR e

A o R

afe

RS 217651

RS 15.047,37

12.03.08.01.01

FORNECIMENTO E AUTOMAGAO DE PAINEL DE BAIXA TENSAO
TRIFASICO PARA ALIMENTAGAO DE 2 (DOIS) CONJUNTO MOTO-
BOMBA DE 3 CV 440 VCA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
MANOBRA E PROTEGAO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE
PARTIDA DIRETA.

UN

1,00

2.402,82

12%

2.691,15

RS 2.691,15

12.03.08.01.02

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE PAINEL DE PARTIDA
PARA CONJUNTO ACIMA DE 5CV, ATE_ 15CV, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAQ E LIGACAQ

UN

145,42

14%

165,77

RS 165,77

12,03.08.01.03

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA
E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA
INSTALAGAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

80,22

14%

81,45

RS 91,45

12.03.08.01.04

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

6,00

46,86

14%

53,42

RS 320,52

12.03.08.01.05

BOMBA SUBMERSIVEL N 3069 SH3 ROT. 127MM, P=17KW,
=7L/S, HMAN=11M, FLYGT OU SIMILAR

UN

2,00

4.500,00

12%

5.040,00

R$ 10.080,00

12.03.08.01.06

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV, COMPREENDENDO TODOS 0S
SERVICOS DE MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXAGAO E LIGAGOES,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES
ELETRICOS

UN

269,52

14%

307,25

R$ 614,50

12.03.08.01.07

POSTE DE CONCRETO, COM SEGAQ CIRCULAR, COM 9,00M DE
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,
INCLUSIVE ESCAVAGAOD, EXCLUSIVE TRANSPORTE.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

1,00

14%

782,92

RS 782,92

12.03.08.01.08

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, RETO DE
900M, COM CABEGA DE CONCRETO, EXCLUSIVE

UN

1,00

14%

301,08

RS 301,06

12.03.08.02

FO_F&HECIP:‘IENTO DO POSTE E DA CABECA
T ENTR/ DE TR i

ey

T R

12,03.08.02.01

“[ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAG LIGHT, MEDICAO

DIRETA, REDE AEREA, DEMANDA ENTRE 80 E 23,2KVA,
INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA (CTP), E CAIXA
DE DISJUNTOR TRIFASICA (CDJ3) INTERNA E DEMAIS MATERIAIS
NECESSARIOS, EXCLUSIVE POSTE, DISJUNTOR E FIOS DE
ENTRADA E SAIDA

UN

1.079,09

14%

1.230,16

R$ 1.230,16

12.03.08.02.02

POSTE DE CONCRETO, COM SECAO CIRCULAR, COM 9,00M DE
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

686,78

14%

782,92

RS 782,92

12.03.08.02.03

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, RETO DE
9,00M, COM CABEGA DE CONCRETO, EXCLUSIVE

UN

264,09

14%

301,06

RS 301,06

ORC 066/2017

FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA

P S

Cléudio de Assumpgdo Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1
Gerente GOE-DT
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CEDA

ORGAMENTO n° 066/2017
- RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO i
Titulo: ISANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: [BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
TS ARSI L N R R B I O e D B R S e s e B T Uy e SO e peery
i i ? i . : Prego Unit. B.D.I Prego Unit. | Valor Total Oner.
I
tem Cédigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Onerado | Onerado | Oner. ¢/ BDI </ BDI
CABO DE ALUMINIO, SEGAO DE 16MM? FORMADOS POR
CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU, ENCORDOAMENTO
CLASSE 2, ISOLAMENTO PARA 1KV, EM POLIETILENO
12.03.08.02.04 | 21.027.0050-0 RETICULADO (XLPE) OU ETILENO PROPILENO (EPR), COM CAPA M 66,00 1,92 14% 2,18| R$ 143,88
DE COBERTUBA EM PVC NA COR PRETA, NBR 7286, NBR 7287 E
ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOF‘LLRSTICO,
12.03.08.02.05 | 15.008.0220-0 | COMPREENDENDO: = PREPARD, CORTE E ENFIAGAO EM| 36,00 6.1 14% 6.96| RS 250,56

ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  10MM?,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",
12.03.08.02.06 | 15.036.0073-0 [INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E M 14,00 10,03 14% 11,43| RS 160,02
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CURVA 90° COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2".

1203.08.02.07 | 1503800440 | orve 90 UN 4,00 11,50 12% 12,88] RS 51,52

12.03.08.02.08 | 15.036.0104-0 |LUVA COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2". FORNECIMENTO |  UN 400 4,59 12% 5.14| RS 20,56
REDE BT, AEREA, COM 4 (QUATRO) CONDUTORES DE

12,03.08.02.09 | 21.018.0030-0 [ALUMINIO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES| UN 1,00 119,99 14% 136,78| RS 136,78
(LANCE). INSTALACAQ

12.03.08.02.10 | 21.015.0220-0 [CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE BT. (VER| 1,00 291,63 14% 332,45 RS 332,45

DESENHO A2-134-CP). FORNECIMENTO E INSTALACAQ

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X|
0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
12.03.08.02.11 | 06.014.0060-0 |TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES| UN 2,00 497,44 14% 567,08| R$ 1.134,16
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

___INSTALACAO DE FORGA E CONTROLE _ R S

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",
12.03.08.03.01 | 15.036.0073-0 INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E M 14,00 10,03 14% 11,43 R$ 160,02
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

SRe Yad i

SREAE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE
12.03.08.03.02 | 15.036.0070-0 [CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO M 9,00 5,45 14% 6,21| R$ 55,89
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CURVA 80° COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 3/4"

0

12.03.08.03.03 | 15.038.0041-0 EORNECIMENTO UN 2,00 27T 12% 3,10| RS 6,20
CURVA ©80° COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2". o

12.03.08.03.04 | 15.038.0044-0 FORNECIMENTO UN 4,00 11,50 12% 12,88| R$ 51,52

12.03.08.03.05 | 15.038.0104-0 |LUVA COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2". FORNECIMENTO UN 4,00 4,59 12% 514| R$ 20,56

12.03.08.03.06 | 15.038.0101-0 (LUVA COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO UN 3,00 1,50 12% 1,68 RS 5,04

DUTO ANELAR FLEXIVEL, NA COR CINZA CONCRETO, SINGELO,
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE{ PEAD), PARA PROTEGAD
DE CONDUTORES ELETRICOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE
12.03.08.03.07 | 06.069.0008-0 |1.1/2", SENDO DIAMETRO INTERNO DE 39,0mm, COM FIO GUIADE| M 6,00 10,99 14% 12,52| R$ 75,12
ACO EFORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPOES) NAS
EXTREMIDADES, LANGADO DIRETAMENTE NO SOLO, INCLUSIVE
CONEXOES E KIT VEDAGAD

CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO
12.03.08.03.08 | 15.018.0070-0 [FORMATO LB, DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E| UN 6,00 15,19 14% 17,31 R$ 103,86
COLOCACAQ

ABRAGCADEIRA DE FIXAGAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA
DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E
ABRAGCADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIAMETRO 1"
FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

FIO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICQ,
NA BITOLA 2 X 1,5MM?. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  15MM:  GOO/00OV.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

CONECTOR MEGANICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT),
12.03.08.03.13 | 15,017.0325-0 [CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 16MM2|  UN 8,00 12,87 14% 14,67| RS 117,36
FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA, REVESTIMENTO EM NEOPRENE,
COM 100M DE CABO, COM 2 CONTATOS NORMALMENTE : N

ABERTOS E 2 CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS, YN 8% 208 % 308183 244
CAPACIDADE PARA 5 A EM 380V

12.03.08.03.09 | 15.003.0392-0 UN 6,00 6,12 14% 6,97| R$ 41,82

12.03.08.03.10 | 15.007.0705-0 UN 2,00 102,69 14% 117.06| RS 234,12

12.03.08.03.11 | 15.008.0300-0 M 36,00 2,72 14% 3,10 R$ 111,60

12.03.08.03.12 | 15.008.0200-0 M 60,00 2,10 14% 2,39| R§ 143,40

12.03.08.03.14 | 21.028.0025-0

T
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Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

RlodeJanmra

ORGAMENTO n® 066/2017

Titulo:

RECUP‘ERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROX0

Pregos de:

setembro-17
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Item

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.

Onerado

B.D.I.
Onerado

Prego Unit.
Oner. C/ BDI

Valor

c/ BDI

Total Oner.

12.03.08.03.15 | 06.014.0060-0

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X
0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

UN

2,00

497,44

14%

567,08

RS

1.134,16

~12.03.09

: LINHA DE RECALQUE

R$

12.03.09.01

OE sEGURANéA :

12,03.09.01.01 { 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE

RS

70,91
3.'14%,%

ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E PINTURA
DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO
CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

25,50

14%

2,80

R$

73,95

12.03.09.01.02 | 02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZAGAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE TODOS
0S MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 (QUARENTA) VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

16,00

14%

73,08

R$

1.169,28

12.03.09.01.03 | 02.020.0007-0

PLACA PARA IDENTIFICACAO DE OBRAS DE CONCESSIONARIA
DE SERVIGO PUBLICO DE ACORDO COM A RESOLUGAQ DA
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCAGAO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA

UN

225,48

14%

257,04

RS

514,08

12.03.09.01.04 | 05.013.0001-0

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAD, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,
EM CADA APLICACAQ

M2

6,00

30,02

14%

34,22

RS

205,32

12.03.09.01.05 | 05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,
EM CADA APLICAGAQ, SOMENTE COLOCAGAO E RETIRADA

M?

18,00

4,99

14%

5,68

RS

102,24

12.03.09.01.06 | 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2
VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO,
COLOCACAQ E RETIRADA

M?

72,00

14%

0,93

R$

66,96

12.03.08.01.07 | 02.011.0003-0

IMATERIAIS

RETIRADA E RECOLOCAGAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA
DE VALA, CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3" X 3" DE
MADEIRA DE 3% COM 1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M
ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE
MADEIRA DE 1" X 12", HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARAGAO,
COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA, EXCETO

11,63

14%

13,26

RS

715,50

12.03.09.01.08 | 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E
DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAQ

UN

4,00

65,09

14%

74,20

RS

296,80

-~12.03.09.02

VIMENTACAO DE TERRA

16.619,78

12.03.09.02.01 | 03.020.0030-1

-ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCGRADA EM MATERIAL

DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ATE 150M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA DE  0,78M°,  EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M2

34,62

10,32

14%

11,76

RS

407,17

12.03.09.02.02 | 03.008.0010-1

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCAVAGAD EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALAICAVA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE

M2

4,00

138,22

14%

157,57

RS

629,82

12.03.09.02.03 | 03.001.0002-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M2

2,83

63,20

14%

72,04

RS

203,74

12.03.09.02.04 | 06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA

87,42

14%

99,65

RS

838,55

12.03.09.02.05 | 20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAD
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

12,70

48,36

14%

55,13

RS

699,93

12.03.09.02.06 | 03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PI_EDRA. INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

34,44

98,64

14%

112,44

R$

3.872,77

12.03.09.02.07 | 04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA

EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M?

296,68

0,70

14%

0,79

R$

234,37

ORC 066/2017
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ORGAMENTO n° 066/2017

Titulo:

SANITARIO DO

RECUPERA(,‘AO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17
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Item Codigo

Descricdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.

Onerado

B.D.L
Onerado

Prego Unit.
Oner. C/ BDI

Valor Total Oner.

c/ BDI

12.03.09.02.08 | 04.010.0047-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M*

136,15

14%

082

R$

111,84

12.03.09.02.09 | 04.012.0074-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M,
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAQ PARA CARGAS DE 200T POR
DIA DE 8H

136,15

345

14%

3,93

RS

535,07

12.03.09.02.10 | 04.005.0144-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAQ COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

1.483,38

0,88

14%

1,00

RS

1.483,38

12.03.09.02.11 | 04.005.0164-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

2.314,59

14%

0,74

RS

1.712,79

12.03.09.02.12 | 04.014,0112-0

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS. ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA
COMLURB)

M?

112,13

11,77

14%

13,41

RS

1.503,58

12.03.09.02.13 | 05.010.0005-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)

54,00

4,88

14%

5,56

RS

300,24

12.03.09.02.14 | 05.010.0006-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (Cl)

1.056,00

3,40

14%

3,87

RS

4.086,72

PAVHENTAG!O AR NI e R A

RS 41270,75

12.03.09.03.01 | 05.002.0005-1

DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE
PAVIMENTAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

17,91

14%

20,41

R$

1.717,50

12.03.09.03.02 | 05.022.9055-6

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO ATE 10CM
DE PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO "MAQUITAQ"

306,00

521

14%

5,93

RS

1.814,58

12.03.09.03.03 | 05.022.0015-0

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO
ASFALTICO, EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU
TAMPOES, COM ESPESSURA ATE 5CM, INCLUSIVE COLETA DO
MATERIAL FRESADO EM CAMINHAQ BASCULANTE, EXCLUSIVE
TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA
04.005). O ITEM INCLUI MAQ-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO

M?

527,85

5,24

14%

RS

3.151,26

12.03.09.03.04 | 05.002.0016-0

DEMOLIGAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE BASE
DE MACADAME BETUMINOSO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

M3

16,83

81,87

14%

93,33

RS

1.570,74

12.03.09.03.05 | 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE
COMPACTACAQO

M?

14%

8,36

R$

703,49

12.03.09.03.06 | 08.015.0018-0

REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO DE QUALQUER NATUREZA, EM
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMAGAO
OU PINTURA DE LIGAGAO, EXECUTADO EM LOGRADOURO
PUBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS
CONCESSIONARIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA
A PISTA

46,10

291,58

14%

332,40

RS

15.323,27

12.03.09.03.07 | 08.026.0002-0

PINTURA DE LIGAGAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA
EXECUCAQ", DO DER-RJ

M2

612,00

14%

RS

660,96

12.03.09.03.08 | 08.037.0010-0

CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO
APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA
CONVENCIONAL E COMPACTAGAO MECANICA, PARA UMA
PRODUCAQ DE USINA DE 2000T/MES

46,10

14%

RS

274,74

12.03.09.03.09 | 08.038.0001-0

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO DE RUA, DEVIDO A
ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO,
INCLUSIVE A REMOGAQ DE ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,
CONCRETAGEM FCK=10 MPA COM 20CM DE ESPESSURA,
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE
ATE A DISTANCIA DE 20KM, EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO
(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2

105,22

14%

119,85

R$

10.083,79

12.03.09.03.10 | 04.006.0010-0

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO 0OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAQ BASCULANTE A OLEQ
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T, EMPREEANDO 4

SERVENTES NA CARGA

455

18,68

14%

21,28

RS

96,90

ORC 066/2017
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CEDAE

Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

GOV

Rio de Janeiro

[ERNO DO

ORCAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAQAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.: BELFORD ROXO

Precos de:
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Item Cadigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Onerado

B.D.I
Onerado

Prego Unit. | Valor Total Oner,

Oner. C/ BDI

¢/ BDI

12.03.09.03.11 | 04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M?

296,68

0,70

14%

0,79| RS

234,37

12.03.08.03.12 | 04.010.0047-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M*

136,15

14%

111,64

12.03.09.03.13 | 04.012.0073-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M°,
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 150T POR
DIA DE 8H

177,52

3.84

14%

4,37 R§

775,75

12.03.08.03.14 | 04.005.0144-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T XKM

1.483,38

0,88

14%

1,00| R$

1.483,38

12.03.08.03.15 | 04.005.0164-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM

2.314,59

14%

0,74 RS

1.712,79

12.03.09.03.16 | 04.014.0112-0

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAQ FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.: ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA

112,13

177

14%

1341 R§

1.503,59

[ 1203.09.04

CO__LURB)

o

e

RS 992388

TUEO PVC - DEFOFO {EB 12(]8) PARA ADUCAO E DISTRIBUI(;AO
12.03.09.04.01 | 06.271.0011-0

DE AGUAS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE
ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

153,00

56,58

14%

9.868,50

12.03.09.04.02 | 06.001.0254-0

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA
ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE  150MM,
COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO
DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE
A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAD E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE

8,10

14%

9,23| R$

55,38

13.01.01 06.016.0004-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO, DE 0,40 A 0,60M DE

DIAMETRO, COM 120 A 125KG, PADRAO CEDAE, PARA CAIXA DE
REGISTRO, CARGA MINIMA PARA TESTE 25 T, RESISTENCIA
MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25 T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
DE 17 MM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
NO TRAGO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

2,00

305,97

14%

348,80| RS

697,60

13.01.02 03.001.0001-1

ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1*
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M?

10,00

49,97

14%

569,60

13.01.03 03.001.0002-1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1%
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO £
ESGOTAMENTO

M2

10,00

63,20

14%

72,04| R$

720,40

13.01.04 03.001.0003-1

13.01.05 05.080.0030-0

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 17
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M
DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

85,24

14%

97,17| RS

388,68

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AGO EM CAVAS OU
VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M. O CUSTO INCLUI O
FORNECIMENTO, EXECUGAO E RETIRADA DE TODOS OS
MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZAGAO DE 15 VEZES
PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E
ESTRONCAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ESCAVACAO A MEDIGAO
DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS
PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

M2

52,00

73,26

14%

83,51| RS

4.342,52

13.01.06 05.010.0005-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E

PELO TEMPQO DE FUNCIONAMENTO (CP) i

CV XH

500,00

4,88

14%

5,56 RS

2.780,00

ORC 066/2017

S\

Claudio de Assﬁmpr;éo Bastos

Registro CEDAE n® 13856-1
Gerente GOE-DT
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VERND DO
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ORGAMENTO

n° 066/2017

Titulo:

RECUF:ERAI}AO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

AR

e e s O AR 0 e A R

i B Tt S A

R

e e

TR A A R i g

Cadigo

Descricao dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.

B.D.L

Onerado | Onerado

Prego Unit.
Oner. C/ BDI

Valor Total Oner.
¢/ BDI

13.01.07 06.012

.0240-0

POGO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSOES
INTERNAS DE 1,30 X 1,30 E PROFUNDIDADE DE 3,60M, PARA
GALERIA DE ESGOTO SANITARIO DE 0,80M DE DIAMETRO,
CONFORME ESPECIFICAGOES DA CEDAE, TENDO O CONCRETO
DAS PAREDES, FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE, CALHA E
BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M°, SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:3 E A CALHA E A BANQUETA COM ARGAMASSA, NO
TRAGO 1:1, EXCLUSIVE TAMPAQO DE FERRO FUNDIDO. A ALTURA
DO POGO E COTADA DA GERATRIZ INFERIOR DA CALHA ATE O
NIVEL SUPERIOR DO TAMPAO

UN

2,00

7.980,41 14%

9.097,66

R§ 18.195,32

13.02

PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL

RS 88.414,48

13.02.01

01.016.0209-0

LEVANTAMENTO ~ TOPOGRAFICO  PLANIALTIMETRICO  E
CADASTRAL, COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,
CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E
VEGETAGAO RALA, CUSTO PARA AREA ATE 5.000,00M? (ESCALA
1:250/500)

UN

1,00

3.980,49 14%

4.537,75

RS 4.537,75

13.02.02 01.001

.0040-0

SONDAGEM MANUAL, COM TRADO CAVADEIRA, POR METRO
LINEAR OU FRACAQO

30,00

141,97 14%

161,84

RS 4.855,20

13.02.03

06.108.7076-5

EXECUGAO DE PERFURAGAO HORIZONTAL DIRECIONAL PARA
TRAVESSIA SUBTERRANEA DE TUBOS EM PEAD DN 400MM,
INCLUSIVE; ASSENTAMENTO, SOLDAGEM DOS TUBOS, EQUIPE,
EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO PARA A
EXECUGAO DA OBRA.

43,00

1.612,03 14%

1.837,71

R$ 79.021,53

13.03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Az

RS 11.947,98

13.03.01

06.203.0020-0

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA

PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE 400MM.

FORNECIMENTO

248,09 12%

277,86

RS 11,947,98

ol - —
S A

RS 31.785.287,79

ORC 086/2017

Al

Cléudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1
Gerente GOE-DT
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= Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT
< > . ,
CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos
CEDAE ORGAMENTO n° 066/2017
Titulo: |RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE Ry LOTE XV - SISTEMA
; ESGOTAMENTO SANITARIO DO LOTE XV JOINVILLE
Munic.: |BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
Resumo por Totalizadores
Valor Total
Item Descrigdo do ltem Desonerado ¢/
BDI(R$)

01 SERVIGOS TECNICOS 446.686,59
02 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO LOCAL 2.297.253,89
03 SINALIZAGAO E SEGURANGA 1.746.512,60
04 MOVIMENTO DE TERRA 8.035.774,74
05 PAVIMENTAGAO 5.772.935,99
06 FORNECIMENTO DE TUBOS 1.022.647,71
07 POGOS DE VISITA 679.397,26
08 ASSENTAMENTO 273.952,36
09 REFORGO DA TUBULAGAO 514.636,09
10 LIMPEZA DA REDE EXISTENTE 168.483,34
1 LIGAGOES PREDIAS DE ESGOTO 8.677.297,54
12 ELEVATORIAS 1.331.140,73
13 TRAVESSIA 128.583,89

TOTAL:  31,095.302,73

OBSERVAGAO: O BDI aplicado no orgamento foi de 19% para servigos desonerados, 14% para servigos onerados e de 12% para fornecimento de

materiais.

ORC 066/2017

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n*® 13856-1
Gerente GOE-DT
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A Rio de Janeiro

ORGAMENTO n° 066/2017

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

02.01.01

01.005.0001-A

Titulo: SANITARIO DO LOTE XV |Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
T T e S P R T A R P e D G e, g T Sk e Ny e ST R A S s o]
Item Cadigo Descrigcdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade I:;:g:::;‘ DB:D':;_ ;;:E:é;::“(‘:.l D e::ln:rjr;t:m
ﬂﬁﬂ&l‘ﬁwﬂiﬁ S 3 SRS T RS i S S AR o - R ]
1.0 R SEAEniE X G A e SR PR ST ~PebE! e L foe L oua A s N - 74 |
01.01.01 01.050.0921-F [PROJETO EXECUTIVO PR I 74,00 | 3A525,06| 19% l 4.196, UTI R$ 310.504,74
£ Iy CAD, ! BB T AR S b A e IR TERE LT PR SR T
01.019.0505-G [CADASTRO DE OBRAS PADRAQ CEDAE PR 35,00 3.265,68| 19%
¢ 0S P / E/ [ ) SR S PR ERIe E e R :
DE 1 i I -.“».wratmm-mjﬁwm

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE
COMPACTACAO

M?

900,00

6,37 19%

R$ 6.822,00

02.01.02

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM,
ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA.

240,00

19,52 19%

23,22

RS 5.572,80

02.01.03

02.004.0001-A

BARRACAO DE OBRA COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE
MADEIRA DE 3°, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM, E INSTALAGOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO
REAPROVEITADO 2 VEZES

M

100,00

301,74 19%

359,07

RS 35.907,00

02.01.04

02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO
DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE
TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE
ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

36,00

214,27 18%

254,98

RS 8.179,28

02.01.05

02.006.0025-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO IGAVEL), TIPO
SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE
LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 250M DE ALTURA,
COMPOSTO DE CHAPAS DE AGO COM NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,
CHASSIS REFORGADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,
SUPRIDO DE ACESSORIOS, 4 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO,
1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE
ITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UN X
MES

24,00

600,00 18%

714,00

R$ 17.136,00

02.01.06

02.015.0001-A

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIAS PARA ABASTECIMENTO
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE REPOSIGAO DA
PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1.00

2.698,57 19%

3.211,28

RS 3.211,29

02.01.07

02.016.0001-A

INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIAS DE ALIMENTAGAO DE|
ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAQO, PARA CANTEIRO DE
OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

1.319,41 19%

1.570,09

R$ 1.570,09

02.01.08

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

40,00

274,62 19%

326,79

RS 13.071,60

02.01.09

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER, (MODULO METALICO ICAVEL),
MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE
COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE|
ACO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE|
ITEM 04.013.0015)

UN X KM

80,00

19,20 19%

RS 1.827,20

02.01.10

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL), MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA,
6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE
CHAPAS DE AGO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS, SUPRIDO DE ACESSORIOS (FAMILIA 02.008)

UN

51,44 19%

61,21

R$ 244,84

02.01.11

15.002.0596-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, DE CAMARA SUBMERSA, TIPO,
IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 3000 X
2800MM. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

1,00

7.723,96 18%

9.181,51

R$ 9.191,51

02.01.12

15.002.0664-A

FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
MEDINDO 2000 X 2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAGAQ

UN

1,00

3.095,31 18%

3.683,41

R$ 3.683,41

02.01.13

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M DE
ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 1,16M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSIVE INSTALAGAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,
FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM

UNIDADE MOVEL DE SUCGAD PARA LIMPEZA

UN X
MES

216,00

867,22 19%

1.031,89

R$ 222.909,84

ORC 066/2017

" “Claudio db Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1
Gerente GOE-DT
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ORCAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

AR Wil

ST T e N A e R A A R A b A R R R P

R S B St

SR AT

R R - T o S A A BT e RS RR

A

Cédigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

02.02.01

05.100.0956-F

O LOCAL RS Mt N B e IR s a R A ke

Unidade

e
R

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

Prego Unit.
Desoner. C/
BDI

Valor Total
Desoner. ¢/ BDI

ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE:
SUPERVISAQ, ACOMPANHAMENTO  TECNICO, DESPESAS
OPERACIONAIS, DESPESAS INDIRETAS E  DESPESAS
COMPLEMETARES: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA
ELETRICA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO,
COMPUTADORES, LICENGA DE OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS, AR
CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS,
UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS
PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS DE CAPACITA-
CAO:’TREINAMENTO E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTEM AS

GL

1,00

1.652.879,86

19%

1.966.927,03

R$ 1.966.927,03

A

T —

03.01

02.020.0005-A

F LR A

__R$ 1.746.512,60

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUGACO DA  PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E PINTURA
DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO
CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

3.420,00

215

19%

2,55

R$ 8.721,00

03.02

02.020.0008-A

SEMAFOROD PARA SINALIZAGAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCAGAC DE TODOS
0S MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE  MATERIAIS
ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 (QUARENTA) VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

11.159,44

58,28

19%

68,35

RS 773.906,88

03.03

02.020.0007-A

PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE OBRAS DE CONCESSIONARIA
DE SERVIGO PUBLICO DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA
PREFEITURA-RY, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCAGAD E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA

UN

570,00

200,80

19%

239,07

RS 136.269,90

03.04

05.013.0001-A

CHAPA DE AGCO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,
|EM CADA APLICACAQ

M

114,00

27,09

19%

32,23

R$ 3.674,22

03.05

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAOQ, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,
EM CADA APLICAGAO, SOMENTE COLOCAGAO E RETIRADA

1.710,00

4,33

19%

5,15

R$ 8.806,50

03.06

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2
VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO,
COLOCACAQ E RETIRADA

M2

4.560,00

0.82

19%

0,97

RS 4.423,20

03.07

02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCAGAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA

DE VALA, CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3" X 3" DE

MADEIRA DE 3% COM 1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M

ENTERRADO, COM INTERVALO DE 200M E 2 TABUAS DE

MADEIRA DE 1" X 12", HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARAGAQ,

COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA, EXCETO
\

55.797,18

10,08

19%

11,99

RS 669.008,18

03.08

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E
DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

UN

1.710,00

58,49

18%

69,60

RS 118.016,00

05.105.8001-F

03.020.0030-B

SERVICO DE OPERADOR DE TRAFEGO

DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGCOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE|
FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA DE  078M°  EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

: 410 DE TERR S et T
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAD ESCORADA EM MATERML

2.688,00

22.686,72

M2

22.445,65

9,98

19%

11,87

RS

266.420,86

04.02

03.008.0010-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALA/CAVA, ATE 150M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE,
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAQ

M2

1.181,26

125,80

19%

148,46/

R§ 176.551,11

04.03

03.020.0035-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAD ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 150 E 300M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M°, EXCLUSIVE
TAMENTQ

M

3.778,82

11,46

19%

13,63

R$ 51.505,31

04.04

03.008.0011-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOGAQ

M

159,01

128,35

19%

153,92

RS 24.474,81

ORC 086/2017

& ~Cléudio de ASsumpgio Bastos
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ORGAMENTO n® 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

e TR
S

ATk

R A A R R W TR R i O R R AR I T S S R e R e R A O R, D B I e R

S T

e e e =

Item

Cadigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

BD.L

Deson.

Prego Unit.
Desoner. Cf
BDI

Valor Total
Desoner. ¢/ BDI

04.05

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3' CATEGORIA (ROCHA VIVA),
COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAGAO COM
BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAGAO DE
EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAQ

M

39,67

1.005,18

19%

1.196,16

RS

47.451,66

04.06

03.020.0040-B

ESCAVAGCAQ MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 300 E 450M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M?, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M2

511,79

13,1

19%

15,60

R3

7.983,92

04.07

03.008.0012-A

ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALA/CAVA, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOGAO

21,47

134,79

19%

160,40

R$

3.443,78

04.08

03.008.0062-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3* CATEGORIA (ROCHA VIVA),
COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAGAO COM
BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAGAO DE
EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCA

531

1.044,80

19%

1.243,31

R$

6.601,97

04.09

03.020.0045-8

ESCAVACAQ MECANICA DE VALA NAC ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 4,50 E 600M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M?, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M

16,35

19%

18,45

RS

1.105,73

04.10

03.008.0013-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU
ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALA/CAVA, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOGAO

M2

237

138,26

19%

164,52

R$

389,91

04.11

03.008.0063-A

ESCAVAGCAO EM MATERIAL DE 3 CATEGORIA (ROCHA VIVA),
COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRAGAO COM
BROCAS, SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO, SEM UTILIZAGAO DE
EXPLOSIVOS, EM TALUDES, VALA/CAVA, ENTRE 4,50 E 6,00M DE
PROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

M2

0,58

1.074,66

19%

1.278,84)

R$

741,72

04.12

03.001.0001-B

PARA REMOCAQ

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1%
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M

4.405,65

43,31

19%

51,53

R$

227.023,14

04.13

03.001.0002-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°

CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M2

989,76

18%

65,18

R$

64.512,55

04.14

03.001.0003-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALAICAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M
DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M

165,67

73,89

19%

87,92

R$

14.565,70

04.15

03.001.0004-B

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAICAVA EM MATERIAL DE 1%
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 4,50 E 6,00M
DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

12,38

99,38

18%

118,26

RS

1.465,24

04.16

05.080.0020-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU
VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M. O CUSTO INCLUI O
FORNECIMENTO, EXECUGAO E RETIRADA DE TODOS O0S
MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZAGAO DE 60 VEZES
PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E
ESTRONCAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO. A MEDICAO
DO SERVIGO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS
PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

25.936,94

48,70

19%

57,95

RS

1.503.045,58

04.17

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAQ MANUAL

M2

25.786,42

93,75

19%

111,56

R&

2.876.732,56

04.18

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA

2.211,06

83,51

18%

99,37

RS

219.712,56

04.19

20,097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAQ
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

M?

2.930,49

48,36

18%

57,54

RS

168.620,19

04.20

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M*

102.584,88

19%

0,79

R§

81.042,05

ORC 066/2017
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CE DA E ORCAMENTO n° 086/2017
- RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO _
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
P b A T P T P R R AT S R i R e TR L et DI NG 1T R BB 0 T W o L O e SR Lo S BT i
Prego Unit.
A Prego Unit. | B.D.L Valor Total
Co
Item digo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Desonerado | Deson. Dasg;elr. (»] Desaner. ¢/ BDI
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
04.21 04.010.0047-A CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA. DESCARGA E T 48.535,93 0,69 19% 0,82 RS 39.799,46
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M*
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M?,
0422 |04012.0074- |EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO| o | 45 cac g3 3,36 19% 399| R§  192.658,36

TEMPO COM ESPERA E OPERAGAQ PARA CARGAS DE 200T POR
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
04.23 04.005.0144-A |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| TXKM | 512.924,38 0,86 18% 1.02| RS 523.182,86
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A|
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
04.24 04.005.0164-A |CAMINHAQ COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| TXKM | 825.110,81 0,64 19% 0,76] R$ 627.084,21
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAOD CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.. ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA
COMLURB)

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP
P [ENTACAD  AE b e v U 7 s T AT S S e e R
DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE|

PAVIMENTAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE
|ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO ATE 10CM

DE PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO “MA%UITAO"
CORTE MECA| , EM CONCRETO

ASFALTICO, EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU
TAMPOES, COM ESPESSURA ATE 5CM, INCLUSIVE COLETA DO
MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE
TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA
04 005 O ITEM INCI LI MAN-DE-QRRA COM HORARIO DILIBNO

DEMOLIGAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE BASE|

05.04 05.002.0016-A|DE  MACADAME BETUMINOSO, INCLUSIVE AFASTAMENTO| M® 998,22 74,61 19% 88,78| RS 88.621,70
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

04.25 04.014.0112-A M2 47.288,75 1,77 19% 14,00| RS 662.014,50

04.26 05.010.0005-A CVXH | 46.800,00

4,43 19% 5.27| R$ 246.636,00
S 7 L S TR e ¥ 3 935,99

05.01 05.002.0005-B M2 4.991,09 16,36 19% 19,46| RS 97.126,51

05.02 05.022.9055-G M 11.823,20 490 19% 583| RS 68.929,25

05.03 05.022.0015-A M2 18.655,32 511 19% 6,08 R$ 113.424,31

DEMOLIGAD, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE
05.05 05.002.0014-A |PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM, INCLUSIVE| M2 16.322,60 8,08 19% 8,61| R$ 156.860,21
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES ATE 10CM DE

PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO "MAQUITAQ"

PREPARO MANUAL DE TERRENU._ COMPREENDENDO ACERTO,

RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E| . ]

AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE| ™ 21.312,69 837 1% 708l Ry:. 181E67iD

COMPACTACAQ

REPOSIGAD DE PAVIMENTAGAO DE QUALQUER NATUREZA, EM

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMAGAO

OU PINTURA DE LIGACAO, EXECUTADO EM LOGRADOURO

PUBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS

CONGESSIONARIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS “INSTRUGGES PARA

EXECUCAQ". DO DER-RJ

CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO
APENAS O ESPALHAMENTO COM  VIBROACABADORA
CONVENCIONAL E COMPACTAGCAO MECANICA, PARA UMA
PRODUGAO DE USINA DE 2000T/MES

RECUMFUSIGAU UE FAVINENTAGAU DE ROR, UEVIDU &
ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO,
INCLUSIVE A REMOGAO DE ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,
05.11 08.038.0001-A |CONCRETAGEM FCK=10 MPA COM 20CM DE ESPESSURA.| MW 4.991,08 97,84 19% 116,42 RS 581.062,11
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE
ATE A DISTANCIA DE 20KM, EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO

ANNE ITEM N NAE AN42)

05.06 05.022.9055-1 M 32.645,21 6,11 18% 7.27| R% 237.330,64

05.07 01.005.0001-A

05.08 08.015.0018-A T 1.861,19 280,27 19% 333,52| RS 620.744,59

05.09 08.026.0002-A M 23.646,40 0,94 19% 11| RS 26.247,50

05.10 08.037.0010-A T 1.861,19 4,87 19% 579 R$ 10.776,28

0512 | 08.012.0001-A|LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 4,243,862 42,50 19% 5057| R§  214.599,76
05.13 ua.uoe.ouns-.qhiigg‘“cmcm D I RO, EME CAMADAS S DE DCW oW 147,42 31,85 19% 37,90| RS 5.587,02
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CE ' £ ORGAMENTO n° 066/2017
s RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO i
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17

PR P R B i D R AR Rl T TN e R T T e T R T B R R e S e

Prego Unit.
Prego Unit. | B.D.L Diaonir ] Valor Total

Desonerado | Deson. BDI Desoner. c/ BDI

3 R b F s

Item Cédigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE PO-DE-PEDRA,
05.14 08.035.0001-A [ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APOS| M? 1.632,26 66,79 19% 79,48| RS 129.732,04
COMPACTACAQ
RECOMPOSICAD DE PASSEIO, DEVIDO A ABERTURA DE VALA
PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO, INCLUSIVE REMOGAO
0515 13.301.0505-A DO MATERIAL SOLTO, CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA,
’ ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSSURA COM ARGAMASSA DE
|[CIMENTO E AREIA, NO TRAGCO 14 E CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T, EMPREGANDO 4
SERVENTES NA CARGA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAQ
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDC O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

M2 16.322,60 60,64 19% 72,16 R$  1.177.838,99

05.16 04.006.0010-A T 775,37 16,71 19% 19,88| RS 15.414,27

05.17 04.010.0046-A T 102.584,88 0.67 19% 0,79 RS 81.042,05

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M?
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 150T POR
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
05.20 04.005.0144-A [CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| TXKM | 512.924,38 0,86 19% 1,02| RS 523.182,86
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

05.18 04.010.0047-A T 48.535,93 0,69 19% 0,82| R$ 396.799,46

05.19 04.012.0073-B T 30.238,27 3,73 19% 4,43| R$ 133.959,97

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
05.21 04.005.0164-A [CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| TX KM | 825.110,81 0,64 19% 0,76| RS 627.084,21
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A|
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
05.22 04.014.0112-A |AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS| M 47.286,75 1,77 19% 14,00[ RS 662.014,50
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.: ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
TARIAS PUBLICA Pl

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.01 06.272.0003-A |DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.| M 26.089,09 29,7 12% 33,27| RS B868.316,72
FORNECIMENTO

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.02 06.272.0004-A | DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.| M 1.240,00 47,01 12% 52,65 RS 65.286,00
FORNECIMENTO

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.03 06.272.0005-A |DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.| M 328,00 107,92 12% 120,87| R$ 39.645,36
FORNECIMENTO
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
06.04 06.272.0006-A [DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.| M 212,50 167,47 12% 187,56| R$ 30.856,50
$8§g%CIMENTO

‘ - 0/03), COM
JUNTA ELASTICA, PARA ESGOTO SANITARIO, CARGA E
DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCAGAO,
06.05 06.002.0015-A |ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO M 18,00 422,08 19% 502,27| R$ 9.543,13
TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA, COM
DL [ROD = M & A 10

e LI o i L Tl S et e e e

i e i e e i

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 0,80M

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO F'RFE-MOLgADDS‘
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA x

CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO| N 182,00 56,21 e 423,68] R$ 6506850
FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,00M i L

>

\

07.01 06.017.0002-A UN 112,00 287,29 19% 341,87| RS 38.289,44

07.02 06.017.0003-A

‘Ciéudio de Assimpeao Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1
ORC 066/2017 g Pagina 5 de 24
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Riode Janeiro

ORGAMENTO

n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

|Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

ARSI S ARG R e BRI R ARG YL P R

=

o U R R e e

Ll

R o T e

A e T )

Item

Cédigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

BD..
Deson.

Desoner. C/

Prego Unit.

BDI

Valor Total
Desoner. ¢/ BDI

07.03

06.017.0004-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,05M

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

26,00

695,28

18%

827,38

RS 21.511,88

07.04

06.017.0005-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,20M

POGO DE VISITA, DE .@NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

86,00

729,41

19%

867,99

R$ 74.647,14

07.05

06.017.0006-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,40M

POGCO DE VISITA, DE A}NE'IS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA|
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

844,07

19%

1.004,44

R§ 44,195,36

07.06

06.017.0007-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,50M

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAQ DE FERRO

UN

20,00

861,24

19%

1.024,87

R$ 20.497,40

07.07

06.017.0008-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,60M

POCO DE VISITA, DE QNE'IS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAQ DE FERRQO

UN

19,00

874,12

19%

1.040,20

RS 18.763,80

07.08

06.017.0008-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 1,70M

POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAQ DE FERRO

UN

13,00

977,48

19%

1.163,20

RS 15.121,60

07.09

06.017.0010-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,00M

POCO DE VISITA, DE A_NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

25,00

1.065,72

1.268,20

R$ 31.705,00

07.10

06.017.0011-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,30M

POCO DE VISITA, DE F}NE'!S DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

23,00

1.137,72

19%

1.353,88

R$ 31.139,24

07.11

06.017.0012-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,60M

POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

9,00

1.244,38

18%

1.480,81

R$ 13.327,29

07.12

06.017.0013-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 2,90M

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAC DE FERRO

UN

7,00

1.375,44

19%

1.636,77

RS 11.457,39

07.13

06.017.0014-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 3,20M

POGO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

8,00

1.509,03

19%

1.795,74

RS 14.365,92

07.14

06.017.0015-A

FUNDIDO. COM PROFUNDIDADE DE 3,50M

POCO DE VISITA, DE A_NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

6,00

1.654,36

19%

1.968,68

R$ 11.812,08

07.15

06.017.0016-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 3,80M

POGCO DE VISITA, DE QNEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

6,00

1.773,69

19%

2.110,69

R3 12.664,14

07.16

06.017.0017-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 4,10M

POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

1.904,75

19%

2.266,65

RS 4533,30

07.17

06.017.0020-A

FUNDIDO, COM PROFUNDIDADE DE 5,00M

POGO DE VISITA, DE ANI'EJS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,
PARA ESGOTOS SANITARIOS, SEGUNDO ESPECIFICAGOES DA
CEDAE, INCLUSIVE DEGRAUS, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO

UN

2.302,87

19%

2.740,41

R$ 2.740,41

06.016.0003-A

06.001.0243-A

TAVMIPAU CUMPLETU UE FERRU FUNDIDU, CUN Z3URG,

DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

FARA

POGO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA, PADRAO CEDAE TIPO K-
240, CLASSE 300, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRAGCO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
NOMINAL DE 150MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL

26.099,09

426,99

9,59

R$ 242,957,31

R$ 250.280,27

08.02

06.001.0244-A

DA PROPRIA ESCAVACAQ, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAQO DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
NOMINAL DE 200MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL

1.240,00

10,25

19%

12,19

RS 15.115,60

ORC 086/2017

_~Claudio de AssBmpcao Bastos

&~ Registro CEDAE n* 13856-1
Gerente GOE-DT
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Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

G\'.:\(
Riode Janeiro

CEDAE ORGAMENTO n* 068/2017
. : RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
T L R R R SR RS RO P T W I T T R S T T U S e P R I e e S g e e e
Prego Unit.
Item Cédigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Prago Unt. (1. /B.D.L Desoner. C/ jyalor Togat
Desonerado | Deson. BDI Desoner. ¢/ BDI
A,S'SENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, _COM DIAMETRO
08.03 06.001.0245-A INOMINAL DE 250MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA M 328,00 1243 19% 14,79] RS 4.851,12
GERAT_RIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVACAO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
AS_SENTAMEN'TO DE TUBULAGAQ DE PVC, COM JUNTA
ELASTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIAMETRO
08.04 06.001.0246-A [INOMINAL DE 300MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA M 212,50 14,62 19% 17,39] R% 3.695,37
GERAT'_FUZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVACAQ, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
09 3 A LACAO R$ 514.636,09
W CORTE, MONTAGEM E COLOCAGAO DE TELAS DE ACO CA-60,
09.01 11.011.0040-A CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE S|, EM PECAS DE CONCRETO KG 9.447.69 1,51 19% 1,79] R$ 16.911,36
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA
_» |POR FIOS DE AGO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS i
09.02 11.023.0001-A E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM KG §.447,69 3,86 19% 4,59| R$ 43.364,89
ESPACAMENTOQ ENTRE OS FIOS DE 15 X 15CM. FORNECIMENTO
CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE
09.03 11.046.0007-A [PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M 973,10 285,00 19% 339,15 R$ 330.026,86
20MPA
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, IN_CLUSNE
besd | 11002.0080.4|RANSFORTE HORZONTAL E VERVGAL OOM ALKRIO DEi - \, 673,10 10737 | 19% 127,77 RS 12433288

GUINDASTE E CAGAMBAS DE 1,00 A 1,50M*, CURA, COLOCAGAD,
ADENSAMENTO E A

ABAMENT

 LIMPEZADA H TES

R L A e ey

R T T o S

RS 168.483,34 |

10.01

05.001.8323-F

LIMPEZA DA REDE EXISTENTE COM UTILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA DE ALTA
PRESSAO COM SUCGAO POR AGAOD A VACUO (VACUO SEWER-
JET), COM CAP. MINIMA DE 6 M3 DE MATERIAL, CAPTAGAO DE 4",
INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAGAQ, ABASTECIMENTO DE AGUA E
TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO

30.788,45 229

18%

R$ 83.747,30

10.02

05.001.8324-F

LIMPEZA DE POCOS DE VISITA EXISTENTES COM UTILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA DE ALTA
PRESSAO COM SUCGAO POR AGAO A VACUO (VACUO SEWER-
JET), COM CAP. MINIMA DE 6 M3 DE MATERIAL, CAPTAGAO DE 4",
INCLUSIVE EQUIPE DE OPERAGAO, ABASTECIMENTO DE AGUA E
TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO

] s PREDIAS® BDE ESGOTO
IGACOES PREDIAS DE ESGOTO AR I et sk

11.01

05.001.0018-A

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA
BASE DE CONCRETO, OU PASSEIO DE CONCRETO, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

AT

UND.

M2

628,00 113,39

19%

134,83

R$ 84.736,04

8.790,00

93.174,00

11.02

13.301.0505-A

RECOMPOSIGAO DE PASSEIO, DEVIDO A ABERTURA DE VALA
PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO, INCLUSIVE REMOGAO
DO MATERIAL SOLTO, CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSSURA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM

M2

8.790,00 60,64

19%

72,16

RS 634.286,40

11.03

15.075.0010-A

LIGACf\O EM TUBULAGAO DE PVC, PARA ESGOTO, COM 0,10M
DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,
EXCLUSIVE REMOGAOQ DE PAVIMENTO. CUSTO PARA 10,00M

UN

5.860,00 914,29

19%

1.088,00

R$  6.375.680,00

11.04

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO

12.306,00 48,36

19%

57,54

RS 708.087,24

11.05

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2
SERVENTES NA CARGA

17.052,60 21,44

19%

25,51

RS 435.011,82

11.06

04.005.0144-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TX KM

289.894,20 0,86

19%

1,02

R$ 295.692,08

11.07

ORC 0686/2017

04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.: ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES

M

Cléudio de Assulnpqan Bastos

Registro CEDAE n* 13856-1
Gerente GOE-DT

9.669,00 11,77

19%

14,00

RS 135.368,00
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Geréncia de Orgamentos de Engenharia - GOE-DT
"l )) % &
CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos
CEDAE ORGAMENTO n° 066/2017
) RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO ;
Titulo: AN R e LR Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO |Pregos de: setembro-17
#g Y AR A e L RS L R A S T R S Bl RESTINEAT ST ok SR P R P e
3 Prego Unit,
" 3 Prego Unit. | B.D.IL Valor Total
Item Cédigo Descrigao dos Ma
[i] ¢ Materiais/Servigos Unidade | Quantidade PR [y Desgl::;r. ci Desoner. ¢/ BDI
1 5
12.01.01.01 | 06.201.7119-F [TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 300MM, L= 440MM UN 2,00 599,00 12% 670,88| RS 1.341,76
12.01.01.02 | 06.212.0051-C [CURVA DE FOFO 80° G/ FLANGES @ 300MM UN 2,00 726,00 12% 813,12| RS 1.626,24
— [EXTREMIDADE DE FOFO G/ FLANGES E ABA DE VEDAGAD
1201.01.08 | 08:2120077-G| DO REMIDATE OF ‘ UN 2,00 825,00 12% 924,00| RS 1.848,00
12.01.01.04 | 06.212.0146-F |TE DE REDUGAQ DE FOFO C/ FLANGES @ 400 X 300MM UN 2,00 174900 | 12% 1.958,88 RS 3.917.76
12.01.01.05 | 06.212.0113-B [TE DE REDUCAO DE FOFO @ 400 X 200 MM UN 1,00 156200 | 12% 1.749,44| RS 1.749,44
1201.01.06 | 08.212.0111-C [TOCO DE FOFO C/ FLANGES @ 400MM, L= 250MM UN 2,00 935,00 12% 1.047,20| RS 2.094,40
12.01.01.07 |06.201.7119-G[TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 400MM, L= 1250MM UN 1,00 142700 | 12% 1.598.24| RS 1.598,24
12.01.01.08 | 06.212.0150-1 |FLANGE CEGO DE FOFO @ 400MM UN 1,00 396,00 12% 443.52| RS 44352
12.01.01.09 | 06.201.7118-1 |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 200MM UN 1,00 228,86 12% 256,32 R$ 256,32
—_|EXTREMIDADE DE FOFO G/ FLANGES E ABA DE VEDAGAO, @
1201.01.10 | 06.2120077-€ [ PENIDPDR B UN 1,00 401,01 12% 449,13| RS 449,13
12.01.01.11 | 06.212.0050- [CURVA DE FOFO 90° C/ FLANGES @ 200MM UN 1,00 308,00 12% 344,96| RS 344,96
12.01.01.12 | 06.201.7118-J |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 4820MM UN 1,00 181952 | 12% 2.037,86| RS 2.037,86
12.01.01.13 | 06.215.0208-1 [VALVULA DE RETENGAO TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 300MM UN 2,00 193247 | 12% 2.164,36|-RS$ 432872
12.01.01.14 | 06.212.0073-G %SSM'DADE DEJFOROICLPONTATE FLANGES :0):S00MM,: L =5 5in 4,00 535,58 12% 599,84| RS 2.399,36
12.01.01.15 | 06.212.0002-1 [JUNTA GIBAULT @ 300MM UN 2,00 385,00 12% 431,20| RS 862,40
12.01.01.16 | 06.215.0002-1 ;]ED?EITRO DE:GAVETA'SERIE CHATOIC/ FLANGES E VOLANTE @ =15 2,00 285000 | 12% 3.192,00| R$ £.384,00
12.01.01.17 | 06.215.0002-G sgu(i:nmo UECAVETA SERIE GHATO C/ FLANGES E VOUANTEIS S ON 1,00 1.680,00 | 12% 1.881,60| RS 1.881,60
1201.01.18 | 06.212.0073-E |[EXTREMIDADE DE FOFO C/ PONTA E FLANGE @ 200MM, L=400MM |  UN 2,00 247,50 12% 277,20| RS 554,40
12.01.01.19 | 06.212.0002-G|JUNTA GIBAULT @ 200MM UN 1,00 192,50 12% 215,60| RS 215,60
1201.01.20 | 06.215.0208-G [VALVULA DE RETENGAO TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 200MM UN 1,00 790,85 12% 885,75| RS 885,75
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,
,|COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO .
12010121 | 08011.0107-A |0 Edl e PARA JUNTAS (NRRUELAS DE BORRACHA | N 16,00 99,68 19% 11861| RS 1.897,76
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 300MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
12.01.01. 011.0108- : ; g ; 342,04
22 | 06.011.0106A Foc! ATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRAGHA £| UM 12,00 164,01 19% 195.17| R$ 23
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 400MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSVE O FORNECIMENTO "
12010128 |oeotr.0m0s-Al ol EERt COARR JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA | UM 9,00 51,96 19% 51,83 RS 556,47
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 200MM
MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
3 . ETC, . 1
120104 | oA e i TE A AR AB: ARITAS (ARRIIEEAG ] N 8,00 100,33 19% 119,38| RS 955,12
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 300MM
MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAD, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O . is
2012 | 0802 A OGS MATERIARS PARA AS JUWTAS (ARRUELAS| - UM 4,00 7356 19% 87.53| RS 350,
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 200MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E
REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU . o o
R B BT ettt et Kol T BT 2,00 56,70 19% 67,47| RS :
DIAMETRO DE 200MM. CUSTO POR JUNTA
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E
_, |REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU " - 56520
LB b T ST T e et pas et e o o Sl el i (T 4,00 81,56 19% 05| RS 4
DIAMETRO DE 300MM. _
& e B B

ORC 086/2017

Gerente GOE-DT
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CEDA

Geréncia de Orcamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

NG 00

Rio de Janeiro

ORGAMENTO n® 066/2017

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

Titulo: SANITARIO DO LOTE XV [Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
B N i L Y T e g P oy e % R e
Prego Unit.
Item Cédigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Frego Unit. || B.DL Desoner. C/ Valor Total
Desonerado | Deson. BDI Desoner. c/ BDI
BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 35CV, VAZAO NOMINAL DE
1201.0201 | 18.050.7218-J |7 B 23,63M COM CURVA DE PE GOM FLANGE P 3,00 53.925,33 12% 60.396,36| R$ 181.189,08
BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 15CV, VAZAO NOMINAL DE
1201.0202 | 18.050.7218-H | e’ o™ 73.63M COM CURVA DE PE COM FLANGE PG 1,00 28.395,48 12% 31.802,93| RS 31.802,93
MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
COM POTENCIA ACIMA DE 15CVATE 40CV,COMPREENDENDO .
12.01.02.03 | 08.400.0003-A | ror = o SERVICOS DEMANUSEID ALINHAMENTOFIXACAQ E| UM 3,00 1.237,62 19% 1.472,76| R$ 4.418,28
LIGACOES, INCLUSIVE FORNECIMEN
TALHA MANUAL CORRENTE COM ALTURA UTIL DE 10,0 %
12.01.02.04 | 15.000.7403-C MCAPACIDADE 1.0T P 2,00 964,97 12% 1.080,76| RS 2.161,52
12.01.02.05 | 18.050.7039-G [COMPORTA dn 400 mm. PG 2,00 8.013,60 12% 8.975,23] R$ 17.950,46
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ DE CONJUNTO DE GRADES DE o
12.01.02.06 | 18.050.9314-F RETENCAO DE DETRITOS MAIS GUARDA CORPO M 1,00 31.719,16 19% 37.745,80| R$ 37.745,80
12.01.02.07 | 18.213.7050-F |GRELHA DE FIBRA DE VIDRO 1375 X 1675MM PG 2,00 391,00 12% 437,92 R$ 875,84
12.01.02.08 | 18.213.7050-G |GRELHA DE FIBRA DE VIDRO 875X1275MM 1,00 385,27 12% 431,50| R$ 431,50
120103 _FORNECIMENTO DE MATERIAL PRFV P Ry S P & Lk Bl ek Ry S AT AT 40T
12.01.03.01 | 18.213.7053-H |[ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,20M P 1,00 1.355,11 12% 1.517,72| RS 1.517,72
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
1201.03.02 | 18:218.7052F | oo e S INDO 3,50 X 1.00M P 1,00 742,31 12% 831,38 RS 831,38
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE .
12.01.03.08 | 18.213.7051-H | oo e S n S0 00 x 1 00M P 1,00 513,11 12% 574,68 RS 574,68
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.01.03.04 | 18213.7051-F |2 0 o KD 130 X4 0OM P 1,00 332,95 12% 372,90 R$ 372,90
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE| .
12.01.02.05 | 18.213.7051-J | 0~ S0 288 X 1.00M £ 1,00 574,74 12% 643,70| RS 643,70
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE %
12.01.03.06 | 18.213.7051-1 |00 MEDINDO 2.45 X 1.00M pe 1,00 544,62 12% 609,97| R$ 609,97
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE i
12.01.03.07 | 18.213.7052-H VIDRO MEDINDO 4,40 X 1.00M P 1,00 805,31 12% 901,94 R$ 901,94
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE a
12.01.03.08 | 18.213.7051-G |00y e DINDO 1,70 X 1 00M pe 1,00 492,11 12% 551,16| R$ 551,16
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE|
12.01.03.09 |18.213.7052-G VIDRO MEDINDO 3,60 X 1.00M PG 1,00 749,31 12% 839,22 R$ 839,22
12.01.03.10 | 18.213.7053-F |ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 2,60M PG 2,00 1.035,89 12% 1.159,97| R$ 2319,94
12.01.03.11 | 18.213.7053-G |ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,10M Ps 1,00 1.301,88 12% 1.458,10| R$ 1.458,10
o |INSTALACAC DE ESCADA E MARINHEIRO EM PRFV, EXCLUSIVE %
12.01.03.12 | 05.105.9404-G | ooy e aibey oo ) CESMA 8,90 25,01 19% 29,76| R$ 264,86
. |[INSTALACAO DE GUARDA-CORPO EM PRFV, EXCLUSIVE 8.44
12.01.03.13 | 05.105.9404-H | o ot oo MESMO M 21,73 22,76 19% 27,08( RS 58_ 5
4 © ¢ 2 - 8 i i E s :
SUBESTACAO  SIMPLIFICADA, PADRAO  LIGHT, COM
12.01.04.01 | 15.011.0078-A| TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA, 13,8KV-220/127V, UN 1,00 27.556,76 19% 32.792,54| RS 32.792,54
INCLUSIVE CABINE DE MEDICAQ
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E AUTOMAGAD DE PAINEL DE
BAIXA TENSAO TRIFASICO PARA ALIMENTAGAO DE 2 (DOIS)
12.01.04.02 | 15.007.7120-F |CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 35 CV 440 VCA COM TODOS OS| UN 1,00 23.875,10 19% 28.411,37| R$ 28.411,37
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PROTEGAO COM
ACIONAMENTO ATRAVES DE SOFT STARTER.
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E AUTOMAGAO DE PAINEL DE|
BAIXA TENSAO TRIFASICO PARA ALIMENTAGAO DE 2 (DOIS)
12.01.04.03 | 15.007.7120-H [CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 CV 440 VCA COM TODOS OS| UN 1,00 21.924,34 19% 26.089,96| RS 26.089,96
EQUIPAMENTOS DE  MANOBRA E PROTEGAO COM
ACIONAMENTO ATRAVES DE SOFT STARTER.
MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE PAINEL DE PARTIDA
12.01.04.04 | 06.400.0012-A|PARA CONJUNTO ACIMA DE 15CV, ATE 40CV, INCLUSIVE| UN 3,00 430,44 19% 512,22| R$ 1.536,66
FORNECIMENTO DE MATERIAg PARA FIXACAQ E LIGAGAQ
_A|POSTE DE AGO, CURVO, CONICO CONTINUO, SIMPLES, (9 X ERe T 1.777.44] RS 12.442.08
12.01.04.05 | 21.003.0070-A 2 5)M, SEM SAPATA FORNEGIMENTO UN " 1,587, b 777, ]
ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO, DE AGO, DE 8,00 ATE
12,00M, DE 1 BRAGCO, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR a R 1.860.25
12.01.04.06 | 21.001.0080-A | S o T AMENTE . NO SOLO,  EXCLUSIVE UN 7,00 223,32 19% 265,75| R$ 860,
FORNECIMENTO DO POSTE
UNDAGAO SIMPL N “MOLDADO, JETO
RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE AGO, PROVIDO DE ARRUELAS
12.01.04.07 |21.011.0020-A|E PORCAS PARA FIXAGAO DE POSTE CURVO DE AGO, DE 1| UN 7,00 140,98 19% 167,76 R$ 1.174,32
BRAGO, DE 800 ATE 9,00M, EXCLUSIVE O POSTE E
CHUMBADORES
PINTURA DE POSTE CURVO DE AGO, COM 1 BRAOCO, DE 7,00 ATE
_»|10.00M, COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA 250 ol 103,03| RS 721,21
12010408 | 21.009.0030-A | SISTENCIA AS INTEMPERIES, DE SECAGEM RAPIDA, NA COR| " i adnek B
ALUMINIO

ORC 066/2017
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Prego Unit.
tem Cédigo  |Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade | Preso Unit | BOL | oo oner.cs |  Valor Total
Desonerado | Deson. BDI Desoner. c/ BDI
12.01.04.08 | 15.020.0050-A E%MLSE?AEA\BAP OR DE MERCURIO, DE 250W. FORNECIMENTO Ef |\ 7,00 16.61 19% 19,76 RS 138,32
ARANDELA COMPLETA, DE PAREDE, COM REGCEPTACULD.
REFLETOR EM MATERIAL ANT-FERRUGEM E BRACO DE
12.01.04.10 18.027. - e i 0,
010 8027.0445-A |, UMINID ANODIZADO COM BASE PARA  FixAGAo| UM 400 39,66 e 47:19| RS 182,76
FORNECIMENTO E COLOCACAQ
LAMPADA FLUORESCENTE HO, DE 110W. FORNECIMENTO E
12.01.04.11 15.020.0038-A CQLDCACAO UN 4,00 15..25 19% 21,75| RS 87,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",
12.01.04.12 15.036.0075-A |INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E M 8,00 15,82 19% 18,82| R$ 150,56

FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",
12,01.04.13 | 15.036.0073-A [INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E| M 10,00 9,19 19% 10,83| R$ 109,30
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE
12.01.04.14 | 15.036.0070-A [CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO M 34,00 4,89 19% 581 R$ 197,54
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  240MM2,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,
12.01.04.16 | 15.009.0150-A |CLASSE 2, SEGAO CIRCULAR DE 70MM?. FORNECIMENTO E| M 30,00 24,33 19% 28,95| RS 888,50
COLOCACAQ

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  35MM?,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAQ EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  16MM?  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM -

ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 25MM2,  6oo/tocov. ™ S0 2,38 10% 28RS 15880
FORNECIMENTO E COLOCACAO

FIO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERM_OPLASTICD‘
NA BITOLA 2 X 1,5MM?. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TWJOLO MACICO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X
0,60M, EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO ARGAMASSA DE
12.01.04.21 | 06.014.0049-A |CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM| UN 4,00 406,24 18% 483,42| RS 1.833,68
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA

RGAMASSA
CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR.

12.01.04.15 | 15.008.0265-A M 50,00 88,75 19% 105,61| RS 5.280,50

12.01.04.17 | 15.008.0232-A M 55,00 15,32 19% 18,23| R$ 1.002,65

12.01.04.18 | 15.008.0225-A M 30,00 7,76 19% 9,23| RS 276,90

12.01.04.19 | 15.008.0205-A

12.01.04.20 | 15.008.0300-A M 90,00 2,48 19% 2,96| R$ 266,40

0,
12,01.04.22 | 15.007,0705-A FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 6,00 93,34 18% 111,07| RS 666,42
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO
12.01.04.23 | 15.018.0050-A|FORMATO E, DIAMETRO DE 3M4". FORNECIMENTO E| UN 2,00 11,43 19% 13,60 RS 27,20

COLOCACAQ
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,60 X
0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
12.01.04.24 | 06.014.0064-A|TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES| UN 1,00 799,57 10% 951,48| RS 951,48
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,80 X
1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
12.01.04.25 | 06.014.0066-A |TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES| UN 1,00 1.021,62 19% 1.215,72| R$ 1.215,72
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

RNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE|

SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,
12.01.05.01 | 17.017.0320-A |LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTI| M2 12,00 13,01 19% 15,48| RS 185,76
CORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS
IDEMAOS DE ACABAMENTO

; “TARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR|
12.01.06.01 05.001.0134-A CONDICIONADO OU OUTROS

P A
Claudio de Assumpgdo Bastos
Registro CEDAE n* 13856-1 o
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ORCAMENTO n® 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAQ DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17
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Item

Cadigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit,
Desonerado

B.D.L

Deson.

Prego Unit.
Desoner. C/
BDI

Valor Total
Desoner. ¢/ BDI

12.01.06.02

05.001.0002-8

DEMOLIGAD MANUAL DE CONCRETO ARMADO
COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA
APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M?

34,20

240,80

18%

286,67

R$ 9.804,11

12.01.06.03

05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TWOLOS FURADOS,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE|
SERVICO

M2

65,24

19%

77,63

R$ 2.890,65

12,01.06.04

05.001.0016-A

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE
DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

17,32

19%

20,61

R$ 1.813,06

12.01.06.05

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAQ BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2
SERVENTES NA CARGA

365,95

21,44

19%

25,51

RS 9.335,33

12.01.06.06

04.005.0004-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA|
FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T

TXKM

7.318,96

0,64

19%

R$ 5.562,40

T 12.01.07

e R e T e e e

12.01.07.01

17.018.0110-A

ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,
SOBRE TWOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E
REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU

436,08

11,75

19%

13,98

RS 6.096,11

12.01.07.02

12.01.08.01

17.017.0320-A

05.001.0360-A

DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE,
SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APQOS LIXAMENTO,
LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTI
CORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS

M2

12,00

185,76

AR AR e e e iR

el

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

M2

31,46

166,42

12.01.08.02

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE
COMPACTACAO MANUAL

M2

224,36

3.401,29

12.01.08.03

12.01.09.01

12.01.10.01

09.005.0036-A

16.028.0020-A

05.006.0001-B

RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE
VARREDURA, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM
CAMINHAO COM NO MINIMO 4,00M* DE CAPACIDADE,

COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE

M2

70,45

23,93

1.685,96

PERMEAEILIZAC R0 DE RESERVATO RIO DE AGUA OU F'lSCINA

APOIADA OU ENTERRADA, SUJEITO A LENGOL FREATICO ATE 10
MC.A. DE PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO QUATRO
DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT NBR
11905, CONSUMO DE 1KG/M¥DEMAO, EXCLUSIVE PREPARO DA
SUPERFICIE, COM TRATAMENTO DO CONCRETO (TRINCAS,
BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS DE CONCRETAGEM) E
LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA DE
REBARBAS, DESMOLDANTE NATA DE CIMENTO E ABERTURA DE

(FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO SE A
AREA DA PROJEGAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAGAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA (VIDE
ITEM 04.020.0122), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO (VIDE
ITENS 05.005.0012 A 05.005.0015 OU 05.007.0007 E 05.008.0008),
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM

NE ANQ NNNA4Y

Mz

170,66

19%

65,22

1.308,18

4,00

19%

4,76

RS

11.130,44

RS 6.226,93

12.01.10.02

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

436,06

19%

6,05

RS 2.638,16

12.01.10.03

05.005.0013-A

PLOATAFURMA UU PASSARELA DUE MAUEIRA DE T,
CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,
EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAQ

ANDE ITER NS ANE ANNAY

M2

436,06

19%

1,27

R3 553,79

12.01.10.04

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,
INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-
SE A AREA DE PROJEGCAQ VERTICAL

M2

436,08

19%

0,57|

R$ 248,55

12.01.10.05

04.020.0122-A

ORC 066/2017

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A
AREA DE PROJEGAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE

ITEM 04.021.001

-

&\

M2 X KM

Claudio da Assul bedo Bastos
Registro CEDAE n" 13856-1
Gerente GOE-DT

8.721,20

0,09

19%

0,10

RS 872,12
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ORGAMENTO n® 066/2017

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO |Pregos de: setembro-17
T S A e R 2 R B A e ol R et S e e N e R T i T T A e R i e I BT U M A B
Prego Unit.
Item Cadigoe Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Repo Lt [1L B0 Desoner. C/ Yalor Tot
Desonerado | Deson. BDI Desoner. ¢/ BDI
e P W?Wm‘?ﬁ P SRR
! : NTOE ASSENTAMENTO DE MATERIAL 3 i
12.02.01. 01 06.201.7119-F TUEO DE FOFO C/ FLANGES @ 300MM, L= 440MM UN 2,00 599,00 12% 670,88 RS 1.341,76
12.02.01.02 | 06.212.0051-C [CURVA DE FOFO 90° C/ FLANGES @ 300MM UN 2,00 726,00 12% 813,12| RS 1.626,24
_|EXTREMIDADE DE FOFO C/ FLANGES E ABA DE VEDAGAOQ @ .
12.02.01.03 |06.212.0077-G 300MM, L = 700MM UN 2,00 825,00 12% §24,00| R$ 1.848,00
12.02.01.04 | 06.212.0146-F [TE DE REDUGAO DE FOFQO C/ FLANGES @ 400 X 300MM UN 2,00 1.749,00 12% 1.958,88| RS 3.917.76
12.02.01.05 | 06.212.0113-B [TE DE REDUGAO DE FOFO @ 400 X 200 MM UN 1,00 1.562,00 12% 1.749,44| RS 1.749,44
12.02.01.06 |06.212.0111-C|TOCO DE FOFO C/ FLANGES @ 400MM, L= 250MM UN 2,00 935,00 12% 1.047,20| R% 2.094,40
12.02.01.07 |06.201.7119-G|TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 400MM, L= 1250MM UN 1,00 1.427,00 12% 1.598,24| R$ 1.598,24
12.02.01.08 | 06.212.0132-H |FLANGE CEGO DE FOFO @ 400MM UN 1,00 396,00 12% 443,52 R$ 443,52
12.02.01.09 | 06.201.7118-1 |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 200MM UN 1,00 228,86 12% 256,32 R$ 256,32
i EXTREMIDADE DE FOFO C/ FLANGES E ABA DE VEDAGAO, @
12.02.01.10 | 06.212.0077-E 200MM, L= 700MM UN 1,00 401,01 12% 449,13 R$ 449,13
12.02.01.11 06.212.0050-1 [CURVA DE FOFO 90° C/ FLANGES @ 200MM UN 1,00 308,00 12% 344,86| R$ 344,96
12.02.01.12 | 06.201.7118-J |TUBO DE FOFO C/ FLANGES @ 200MM, L= 4820MM UN 1,00 1.819,52 12% 2.037,86| R$ 2.037,86
12.02.01.13 06.215.0208-1 [VALVULA DE RETENGAO TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 300MM UN 2,00 1.932,47 12% 2.164,36| RS 4.328,72
12.02.01.14 |[06.212.0073-G %TSSMIDADE DE FOFO C/ PONTA E FLANGES 2 300MM, L = UN 4,00 535,58 12% 599,84| R$ 2.399,36
12.02.01.15 | 06.212.0002-1 |JUNTA GIBAULT @ 300MM . UN 2,00 385,00 12% 431,20 RS 862,40
12020198 | pakisonpay SEs RO EEGAVETAGERIE CHATDIC/FLANGES EVOLWNIES]. iy 200 285000 | 12% 3.192,00| RS £.384,00
12.02.01.17 |06.215.0002-G Z‘;,?;‘:"TRO DE GAVETA SERIE CHATO C/ FLANGES E VOLANTE @ UN 1.00 1.680,00 12% 1.881,60| R$ 1.881,60
12.02.01.18 | 06.212.0073-E |EXTREMIDADE DE FOFQ C/ PONTA E FLANGE @ 200MM, L=400MM UN 2,00 247,50 12% 277,201 R$ 554,40
12.02.01.19 | 06.212.0002-G|JUNTA GIBAULT @ 200MM UN 1,00 192,50 12% 215,60 RS 215,60
12.02.01.20 |06.215.0208-G [VALVULA DE RETENGAQ TIPO DUPLA PORTINHOLA @ 200MM UN 1,00 790,85 12% 885,75/ R$ 885,75
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDD OU ACO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
120201.21 1 06.011.0109-A |55’ MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA | N 1240 163,01 15% L 2342104
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRQ DE 400MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO o
12.02.01.22 | 06.011.0107-A DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E UN 16,00 99,68 19% 118,61| RS 1.897,76
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 300MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBQS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
12.02.01.23 | 06.011.0105-A DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E UN 9,00 51,96 19% 61,83| RS 556,47
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 200MM
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE COB{EXDES E
REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU o
12.02.01.24 | 06.001.0676-A FL{\NGEADAS. EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS, COM UN 4,00 81,56 19% 97,05/ R$ 388,20
DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR JUNTA
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E
_» |REGISTROS DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS MECANICAS OU o 134.94
12.02.01.25 | 06.001.0674-A FLANGEADAS, EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS, COM UN 2,00 56,70 19% 67,47| R$ 34,
DIAMETRO DE 200MM. CUSTO POR JUNTA
MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
' . ETC, A o 955,12
12.02.01.26 | 06.011.0227-A FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS UN 8,00 100,33 19% 119,39| R$
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 300MM
MONTAGEM SEM EORNECIMENTO. DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O " 73] R 35012
12.02.01.27 | 06.011.0225-A FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS (ARRUELAS UN 4,00 73,56 19% 87,53| RS y
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA COM DIAMETRO DE 200MM
R Y - z Ci y ey
BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 45CV, VAZAO NOMINAL DE "
12.02.02.01 18.050.7218-1 120L/S E AMT= 17 63M COM CURVA DE PE COM FLANGﬁ //‘UN 3,00 77.015,55 12% 86.257.41| R$ 258.772,23
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T CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Riode Janeiro
E E ORGAMENTO n° 066/2017
] RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
[Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
ot B T R G e M O T e A L A e A S b P R A R S TR e R PR s T ?»'-\i;':i-"'{.a-":-i‘ PR SN Sl ST AR o SRR A D, S
Prego Unit.
Item Cédigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Fragalnt. | B.D.L Desoner. C/ Vidor Total
Desonerado | Deson. BD0I Desoner. ¢/ BDI
BOMBA SUBMERSIVEL POTENCIA DE 20CV, VAZAO NOMINAL DE
12.02.02.02 |18.050.7218-G 50L/S E AMT= 17,63M COM CURVA DE PE COM FLANGE UN 1,00 30.963,27 12% 34,676,86| RS 34.678,86
MONTAGEM,SEM FORNECIMENTQ,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
COM POTENCIA ACIMA DE 15CV,ATE 40CV,COMPREENDENDO
102.02.03 | 06.400.0003- / y 9
G 00.0003-A1r0p0S 05 SERVICOS DEMANUSEIO,ALINHAMENTO,FXACAO E| UM 300 L@ | %% V472,78 B3 941828
LIGACOES, INCLUSIVE FORNECIMEN
MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 40CV, ATE 100CV,
COMPREENDENDO TODOS 0S SERVICOS DE MANUSEIO
12.02.02.04 .400.0004- & ‘ % : ;
02.0 06.400.0004-A | <\ L MENTO, FIXAGRO E  LIGAGOES,  incLusve| YN 2,00 1.479.65 19% 1.760,78| RS 3.521,56
FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES
ELETRICOS
TALHA MANUAL CORRENTE COM ALTURA UTIL DE 10,0 .
12020205 | 15.000.7403-C| oo ma e e 2,00 964,97 12% 1.080,76| R$ 2.161,52
12.02.02.06 | 18.050.7039-G|COMPORTA dn 400 mm. pe 2,00 8.013,60 12% 8.975,23| RS 17.950,46
- [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE GRADES DE <
12020207 | 18.050.8314-F [ cmr o 220 e DeTRITos MAS GUARDA CORPO M 1,00 31.719,16 19% 37.745,80| R$ 37.745,80
12.02.02.08 | 18.213.7050-F |GRELHA DE FIBRA DE VIDRO 1375 X 1675MM pg 2,00 391,00 12% 437.92| R$ 875,84
12.02.02.08 | 18.213.7050-G|GRELHA DE FIBRA DE VIDRO 875X1275MM ps 1,00 431,50
120205 T FORNECMENTODEMATERALPREV 1147401
12.02.03.01 | 18.213.7053-H |ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,20M 41 1,00 1.355,11 12% 1.517,72| RS 1.517,72
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
1202.03.02 | 18.213.7052-F /oo o) e D INn G 350 X 1.00M P 1,00 742,31 12% 831,38 RS 831,38
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
1202.03.08 | 18.213.7051-H |\ /e e DINE S 200 X 1.00M P 1,00 513,11 12% 574,68 R$ 574,68
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE :
12.0203.04 | 18213.7051-F [ oo o 0o 1,20 X 1.00M pe 1,00 332,95 12% 372,90| R$ 372,90
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
1202.03.05 | 18.213.7051-) (oo S oom PG 1,00 574,74 12% 643,70| RS 643,70
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE, :
1202.03.06 | 18.213.7051-1 [ o n it d e 1 ooM pe 1,00 544,62 12% 609,97| R$ 609,97
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE
12.02.03.07 | 18.213.7052-H |, oo\ e SiNne 4,40 x 1,00M pe 1,00 805,31 12% 901,94| R$ 901,94
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE &
12020308 | 18:213.7051-G| /o' Siie 1 70 x 1.00M pe 1,00 492,11 12% 551,16| R$ 551,16
GUARDA CORPO DE TUBO QUADRADO 2 X 1/8" EM FIBRA DE =
12020308 | 18.213.7052-G|\ oo e Snoo 3,60 X 1,00M pe 1,00 749,31 12% 839,22 R$ 839,22
12.02.03.10 | 18.213.7053-F [ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 2,60M pe 2,00 1.035,69 12% 1.150,87| R$ 2.319,94
12.02.03.11 | 18.213.7053-G|ESCADA DE MARINHEIRO DE FIBRA DE VIDRO H= 3,10M ps 1,00 1.301,88 12% 1.458,10| R$ 1.458,10
INSTALACAO DE ESCADA E MARINHEIRO EM PRFV, EXCLUSIVE "
12020812 | 05.105.8404-G| e m e o e M 8,90 25,01 19% 29,76| RS 264,86
INSTALACAO DE GUARDA-CORPO EM PRFV, EXCLUSIVE
TMZ'D&:S O8O [0 LEAMO M 21,73 22,76 19% : 27.93 'Rs : 588,44
SUBESTACAO  SIMPLIFICADA, PADRAQO  LIGHT, COM
12.02.04.01 | 15.011.0078-A|TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA, 13,8KV-2201127V,| UN 1,00 27.556,76 19% 32.792,54| RS 32.792,54
INCLUSIVE CABINE DE MEDICAQ
FORNECIMENTO E AUTOMAGAO DE PAINEL DE BAIXA TENSAO
TRIFASICO PARA ALIMENTAGAO DE 2 (DOIS) CONJUNTO MOTO-
12.02.04.02 | 15.007.7120-G [BOMBA DE 45 CV 440 VCA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE| UN 1,00 23.179,29 12% 25.960,80| RS 25,960,80
MANOBRA E PROTEGAD COM ACIONAMENTO ATRAVES DE
SOFT STARTER.
FORNECIMENTO E AUTOMAGAQ DE PAINEL DE BAIXA TENSAO
TRIFASICO PARA ALIMENTAGAO DE 2 (DOIS) CONJUNTO MOTO-
12.02.04.03 | 15.007.7120-1 |BOMBA DE 20 CV 440 VCA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE| UN 1,00 2183993 | 12% 24.460,71| RS 24.460,71
MANOBRA E PROTEGAO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE SOFT)|
STARTER.
MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE PAINEL DE PARTIDA
12.02.04.04 | 06.400.0013-A|[PARA CONJUNTO ACIMA DE 40CV, ATE 100CV, INCLUSIVE| UN 2,00 519,75 19% 618,50| RS 1.237,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAD E LIGAGAO
MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE PAINEL DE PARTIDA
12.02.04.05 |08.400.0011-A|PARA CONJUNTO ACIMA DE 5CV, ATE 15CV, INCLUSIVE| UN 1,00 125,98 19% 149,91| RS 149,91
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA Flm%ﬂo E LIGAGAO
. |POSTE DE AGO, CURVO, CONICO CONTINUO, SIMPLES, (8 X & = . 1777.24] R 12.442.08
12.02.04.06 | 21.003.0070-A |, o "o A F AT FORNECIMENTO UN 00 1.587,00 12% 777, 5 442,
ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO, DE AGO, DE 8,00 ATE
_, [12,00M, DE 1 BRAGO, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR 2575 R 1.860.25
12020407 | 21.001.0080-A| S0 o T DIRETAMENTE NO SOLO,  ExcLusive| YN 7,00 223,32 19% ; $ ,
FORNECIMENTO DO POSTE
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, DE 250W. FORNECIMENTO E
P 7.00 4 % 19,76| RS 138,32
12.0204.08 | 15.020.0080-A|c0 et a0 I UN 18,61 19
E LY
Lt:him‘!iu de Assubpcéio Bastos
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CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

ORGAMENTO n° 086/2017

Titulo: Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Precos de:

setembro-17
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Item

Cadigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

B.D.L
Deson.

Prego Unit.
Desonerado

Prego Unit.

Desoner. C/
BDI

Desoner. c/ BDI

Valor Total

12.02.04.09

18.027.0445-A

ARANDELA COMPLETA, DE PAREDE, COM RECEPTACULO,
REFLETOR EM MATERIAL ANT-FERRUGEM E BRAGO DE
ALUMINIO  ANODIZADO COM BASE PARA  FIXAGAO.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

39,66 19%

47,19

RS

188,76

12.02.04.10

15.020.0038-A

LAMPADA FLUORESCENTE HO, DE 110W. FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

UN

4,00

18,28 19%

21,75

RS

87,00

12.02.04.11

15.036.0075-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

8,00

15,82 19%

18,82

R$

150,56

12.02.04.12

15.036.0073-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

10,00

9,19 19%

10,83

R$

109,30

12.02.04.13

15.036.0070-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

34,00

4,89 19%

5,81

RS

197,54

12.02.04.14

15.008.0265-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAD EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  240MMZ2,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

50,00

88,75 19%

105,61

R$

5.280,50

12,02.04.15

15.008.0150-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,
CLASSE 2, SEGAO CIRCULAR DE 70MM?. FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

30,00

24,33 19%

28,95

RS

868,50

12.02.04.16

15.008.0232-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  35MM?,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

55,00

15,32 19%

18,23

RS

1.002,65

12.02.04.17

15.008.0225-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM?, 600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

30,00

7,76 19%

9,23

RS

276,90

12.02.04.18

15.008.0205-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 25MM?,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

550,00

2,38 19%

2,83

R$

1.556,50

12.02.04.19

15.008.0300-A

FIO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
NA BITOLA 2 X 1,5MM?. FORNECIMENTQ E COLOCAGAQ

90,00

2,49 19%

R§

266,40

12.02.04.20

06.014.0049-A

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TWOLO MACICO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X
0,60M, EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRAGCO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA

UN

4,00

406,24 19%

483,42

R$

1.933,68

12.02.04.21

15.007.0705-A

CHAVE BOIA, AUTOMATICA,
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

DE MERCURIO, UNIPOLAR.

UN

93,34 19%

111,07

R$

666,42

12.02.04.22

15.018.0050-A

CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO!
FORMATO E, DIAMETRC DE 3/4". FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

UN

11,43 19%

13,60

RS

27,20

12.02.04.23

06.014.0064-A

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIWOLO MACIGO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,60 X
0,80M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

UN

799,57 19%

951,48

R$

951,48

12.02.04.24

12.02.05.01

06.014.0066-A

14.002.8537-G

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIWWOLO MACICO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60 X 0,60 X
1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM
ORNECIMENTO DE GERCA DE PROTEGAG EPORTAG
CERCA DE TELA EM MALHA DE METAL EXPANDIDO 200X75MM EM
CHAPA DE FERRO 3/16", GALVANIZADO A FOGO TIPO "GRADEX",
SOLDADA NO TUBO, MEDINDO: 2,00 X 2,00M

.

UN

1,00

1.021,62 19%

PS¢

8,00

19%

1.639,53

1.215,72

1.951,03

R§

1.215,72

17.568,27

12.02.05.02

14.002.9537-F

CERCA DE TELA EM MALHA DE METAL EXPANDIDO 200X75MM EM
CHAPA DE FERRO 3/16", GALVANIZADO A FOGO TIPO "GRADEX",
SOLDADA NO TUBO, MEDINDO: 0,40 X 2,00M

24

1,00

540,93 19%

643,71

R$

643,71

ORC 066/2017
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CE DA E ORCAMENTO n° 066/2017
Titulo: :iﬁ#:i?ggﬁig?:g&lg COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO LiGiar LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
R T T e B L s e g s o o e o
Item Cadigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade :::g::::; DBe:oln ;:E::I%I De::]:;rT:It:DI

BDI

PORTAQ DE FERRO, MEDINDO 4,00 X 3,30M, CONSTRUIDOS EM
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2"
ESPACADOS A CADA 13CM (ESPAGO LIVRE), 2 FOLHAS,
12.02.05.03 | 14.002.0097-A[CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATA DE 2* X 14| M 13,20 56092 | 19% 867,49| RS 8.810,86
TERMINADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR BARRA
CHATA DE 3" X 1/4", EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
_lcoLocacio

'é;’ e
: ! SE s RS 208935
ARRANCAMENTO DE PORTAS JANELAS E CAIX!LHDS DE AR
12.02.06.01 05.001.0134-A CONDICIONADO OU OUTROS UN 18,00 18,01 19% 21,43| R$ 385,74
DEMOLICAQ MANUAL DE CONCRETO ARMADO
COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA
12.02.06.02 | 05.001.0002-B APRESENTANDO POSICI\O ESPECIAL, INCLUSIVE M 34,20 240,90 19% 286,67 R$ 9.804,11
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO
DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TWJOLOS FURADOS,
12.02.06.03 | 05.001.0023-A |INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 34,66 85,24 19% 77,63| R$ 2.690,65
SERVICO
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE]
12.02.06.04 | 05.001.0016-A|DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO M= 87,97 17,32 19% 20,61 RS 1.813,06
DO CANTEIRO DE SERVICO
REMOGCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO
12.02.06.05 | 05.001.0041-A|CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, M2 18,85 11,06 19% 13,16| RS 248,06
MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA
CARGA MANUAL E DESCARGA ME_CAN:CA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E %
12.02.06.06 | 04.006.0008-B ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, T 365,95 21,44 19% 2551| RS 8.335,33

DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2
SERVENTES NA CARGA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
12.02.06.07 | 04.005.0004-A |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, Al TXKM 7.318,96 0,64 19% 0,76| R$ 5.562,40
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T

e et el

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU
ACETINADA, CLASSIFICAGAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,
SOBRE TIWOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E
REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

12.02.07.01 | 17.018.0110-A M2 436,06 1,75 19% 13,98 RS 6.096,11

12.02.08.01 | 05.001.0360-A |LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS '3 31,46 445 19% 529( R$ 166,42
PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE
COMPACTACAD MANUAL
RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE
VARREDURA, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM
12.02.08.03 | 09.005.0036-A|CAMINHAO COM NO MINIMO 4,00M* DE CAPACIDADE,| M 70,45 20,11 19% 23,93 RS 1.685,96

COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE

30KM DE D TANCIA

IMPERMEABILIZAGAQ DE RESERVATORIO DE AGUA OU PISCINA
APOIADA OU ENTERRADA, SUJEITO A LENGOL FREATICO ATE 10
M.C.A. DE PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO QUATRO
DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT NBR
11905, CONSUMO DE 1KG/M#DEMAO, EXCLUSIVE PREPARO DA
SUPERFICIE, COM TRATAMENTO DO CONCRETO (TRINCAS,
BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS DE CONCRETAGEM) E
LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA DE

REBARBAS, DESMOLDANTE, NATA DE CIMENTO E ABERTURA DE
POROS. EM REFORMAS REMOVER O REVESTIMENTO EXISTENTE

12.02.08.02 | 01.005.0004-A M? 224,36 12,74 19% 15,16 R$ 3.401,29

12.02.08.01 | 16.028.0020-A M 170,66 54,81 19% 65,22 RS 11.130,44

E ANDAIME COM ELE
(FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJEGAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAGAO, EXCLUSIVE
12.02.10.01 | 05.006.0001-B |[TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA (VIDE
ITEM 04.020.0122), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO (VIDE
ITENS 05.005.0012 A 05.005.0015 OU 05.007.0007 E 05.008.0008),
MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM
0001)

M2 X

9 476| R 6.226,93
MES 1.308,18 4,00 19% t]

S
{ Claudio de Assumipgao Bastos

Registro CEDAE n* 13856-1
ORC 086/2017 Gerente GOE-DT
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CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

Riode Janeiro

ORGAMENTO n° 066/2017

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

. B

S

Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
B R e e e ey o P W S L AR BT = e e
reco Unit.
Item Cadigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Ereco Unit. | ‘8.0 Desoner. C/ Valor Total
Desonerado | Deson BDI Desoner. c/ BDI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

12.02.10.02 | 05.008.0001-A TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 436,06 5,09 19% 6,05 R$ 2.638,16
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 19
CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES

,02.10. .005, - =9, 2 o

120210.03 | 05.005.0013-A gy ) gIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAGAO| M sanne 107 1o b 203,75
(VIDE ITEM 05.008.0008)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,

12.02.10.04 | 04.021.0010-A INCLU_SNE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO- L' 436,06 0,48 19% 0,57| R$ 248,55
SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A

_»|AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE|,,, o

12.02.10.05 | 04.020.0122-A CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE M2XKM| 872120 0,08 19% 0,10| R$ 872,12
ITEM 04.021.0010)
] A - | | e e

12.03.01.01

02.002.0010-A

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAQ EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM,
ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZAGAD, INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA.

303,16

24,20

19%

R§

8.727,97

12.03.01.02

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E

120302

ST

12.03.02.01

03.001.0001-B

CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

12.03.02.02

03.020.0030-B

ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA NADO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M?, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

34,62

9,98

19%

11,87| R$

410,98

12.03.02.03

03.001.0002-B

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAICAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

2,83

19%

65,18| R$

12.03.02.04

03.020.0035-B

ESCAVAGCAQ MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 12 CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M?*, EXCLUSIVE

M2

2545

11,46

19%

13,63| RS

346,94

12.03.02.05

03.001.0003-B

IESGOTAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALAICAVA EM MATERIAL DE 1*
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

M

1,33

73,89

19%

87,92| RS

117,24

12.03.02.06

03.020.0040-B

il_Ef.jGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ENTRE 300 E 450M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M°, EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

12,00

13,11

19%

15,60| R$

187,23

12.03.02.07

03.015.0010-A

REATERRO DE VALAICAVA COM PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTAGCAO MANUAL

93,75

19%

111,56 RS

3.842,46

12.03.02.08

04.010.0047-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

136,15

0,69

19%

R$

111,64

12.03.02.09

04.012.0074-8

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30NF,
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 200T POR
DIA DE 8H

136,15

3,36

19%

3,99| RS

543,24

12.03.02.10

04.005.0164-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE|
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

2.314,58

0,64

19%

0,76 R$

1.759,08

ORC 0686/2017

o f

C-iaudln de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
Gerente GOE-DT
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CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos
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Rio de Janeiro

ORGAMENTO

n° 066/2017

Titulo:

RECUP'ERACAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.: BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

e T e b oy T

RN TR B A A A D A TR R R R R A R N T S

LA S

B N N WART

Item Cadigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

B.D.L
Deson.

Prego Unit,
Desoner. C/

Valor Total

BDI Desoner. c/ BDI

12.03.02.11 | 04.014.0112-A

- — —
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGADS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.. ATENTAR PARA A
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA
COMLURB)

M2

112,13

11,77

19%

14,00 R§ 1.569,75

12.03.02.12 | 05.010.0006-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E

CVXH

1.056,00

351 R$ 3.706,56

200,03 TR R

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CI)
TR

AR

oS ii e RS 33.888,51

12.03.03.01 | 11.003.0008-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE F‘ARA UMA RESTSTENC]A
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA,

17,82

454,72| R§ 8.103,11

12.03.03.02 | 11.009.0013-A

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

BARRA DE AGO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE
DE CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (A[_)ERENCIA] IGUAL A
15 DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO

12.03.03.03 | 11.009.0014-B

KG

356,43

267

19%

3,17| RS 1.129,86

BARRA DE AGO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE
DE CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO

KG

1.425,70

19%

3,11 R$ 4.433,92

12.03.03.04 |11.011.0028-A

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, AGO CA-50, EM BARRAS REDONDAS,
COM DIAMETRO IGUAL A 6.3MM

KG

356,43

363

19%

431 RS 1.536,19

12.03.03.05 | 11.011.0030-B

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, AGO CA-50, EM BARRAS REDONDAS,
COM DIAMETRO DE 8 A 12 5MM

KG

1.425,70

318

19%

3,78| R$ 5.389,14

12.03.03.06 | 11.003.0001-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

0,87

331,87

19%

394,92| RS 382,22

12.03.03.07 | 11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA
ALTURA ATE 1,50M, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA DE 2
VEZES, INCLUSIVE RETIRADA

72,51

17,75

19%

21,12| R§ 1.531,46

12.03.03.08 | 11.004.0070-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA
ALTURA DE 1,50 A 500M E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES,
INCLUSIVE RETIRADA

M2

49,47

22,31

19%

26,54| R$ 1.312,90

12.03.03.09 | 11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM
MADEIRA DE 3° TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES, PRUMOS 4
VEZES

M

6,44

19%

7,66| RS 552

12,03.03.10 | 11.004.0025-B

12,03.03.11 | 17.025.0040-B

12.03.04.01 | 16.028.0022-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3°, PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO ARMADO, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,
INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

66,94

19%

78,65| RS 9.715,82

PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE
FORMAS DE MADEIRA EM DUAS DEMAOS _

IMPERMEABILIZAC:AO PARA ETE - ESTA(;.Z\O DE TRATAMENTO DE
ESGOTO, RESERVATORIO, TANQUE APOIADO OU ENTERRADO,
CAIXA DE GORDURA, SUJEITOS A LENGOL FREATICO ATE 10
M.C.A. DE PRESSAO NEGATIVA, EM CONTATO COM ESGOTO,
EMPREGANDO QUATRO DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,
COM RESISTENCIA QUIMICA, ATENDENDO ABNT NBR 11905,
CONSUMO DE 1KG/M¥DEMAO, COM TRATAMENTO DO
CONCRETO (TRINCAS, BROCAS, FUROS DA FORMA, JUNTAS DE
CONCRETAGEM) E LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO PARA|
RETIRADA DE REBARBAS, DESMOLDANTE, NATA DE CIMENTO E
ABERTURA DE POROS, EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE.
EM REFORMAS REMOVER O REVESTIMENTO EXISTENTE

12.03.05.01 | 18.050.7425-F

O UE FE i JES. ik s e
CESTG COLETOR DE RESIDUOS SOL!DDS EM FIBRA DE VIDRO

QU ACO INOX, COM ESTRUTURA DA GRADE EM PERFIL DE ABAS
IGUAIS SECAOD 2'X2", TELA TIPO XADREZ DE ABERTURA 1°X1",
ICAMENTO EM CORRENTE GALVANIZADA PRESA A ESTRUTURA
POR ARGOLAS E GUIA PARA CESTO EM CHAPA DE AGO

71,06

19%

19%

2,93| R$ 358,37

65,22| R$ 4.634,27

VRS 20.684,11

UN

1,00

4.345,00

12%

4.866,40| RS 4.866,40

12,03.05.02 | 06.016.0016-A

AREENS% &ENSQD% —w
TA E

POCOS DE VISITA ESPECIAIS, TIPO TS (TRES SECOES),
ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900 X 1500MM, PESO
TOTAL DE 690KG, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RES_ISTENCIA
MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE|

15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1-4 EM VO] TIN

UN

1,00

2.642,88

12%

2.960,02| R$ 2.960,02

12,03.05.03 | 15.036.0025-A

LIME _EQRNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA AGUA FRIA, COM
DIAMETRO DE 3", INCLUSIVE CONEXOES E JEMENDAS,
EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO Dl RASGO.

M

8,23

60,34

18%

71,80| R$ 662,42

ORC 066/2017

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
&
ldudio de Assumpgfio Bastos

Registro CEDAE n* 13856-1
Gerente GOE-DT
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Riode Janeiro

CEDAE ORGAMENTO n°® 086/2017
. RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
Titulo: SANITARIO BO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
et St O A R I S R R T e R DR Rt e i T B T e e e S P o e e &
Prego Unit.
Item Cédigo Descrigdo dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade Ereco Ul BOL Desoner. C/ Valor Total
Desonerado | Deson BDI Desoner. c/ BDI
VALVULA DE RETENGAO DE FECHAMENTO RAPIDO DA GLASS o
03.05.04 | 06.215.0200-
12.03.05.0 06.215.0200-E OU SIMILAR DN 100MM PN-10 UN 2,00 1.058,00 12% 1.184,96| R$ 2.369,92
12.03.05.05 | 06.201.7730-F [TUBO FLANGEADO FOFO DN 100MM PN-10 L=160MM UN 4,00 229,60 12% 257,15 R$ 1.028,60
12030506 | 06.212,0004- [J4NTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100MM PN} 2,00 37800 | 12% 42335 RS 826,72
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA REVESTIDA INTERNAMENTE .
T (IS e e e i ASE ) SaR A OO s o an UN 2,00 164,38 12% 184,10| R$ 368,20
12.03.05.08 | 06.212.0090-D | TE COM FLANGE FOFO DN 100X80MM UN 1,00 175,00 12% 196,00| R$ 196,00
12.03.05.09 | 06.201.7730-G |TUBO FLANGEADO FOFO DN 100MM PN-10L=350MM UN 1,00 177,75 12% 198,08| R$ 199,08
12.03.05.10 | 06.212.0050-D|CURVA 90° COM FLANGE FOFO DNBOMM PN-10 UN 1,00 90,00 12% 100,80| R$ 100,80
12.03.05.11 | 08.212.0048-E |CURVA 45° COM FLANGE FOFO DN100MM PN-10 UN 1,00 105,00 12% 117,60 R$ 117,60
VALVULA BORBOLETA FLANGEADA REVESTIDA INTERNAMENTE .
T2 O L e e ol Gitel AG DI ia e UN 1,00 130,38 12% 145,02 RS 146,02
12.03.05.13 | 06.201.7730-H | TUBO FLANGEADO FOFO DN100MM PN-10 L=330MM UN 1,00 174,45 12% 195,38 RS 195,38
12.03.05.14 | 06.201.7730-1 |TUBO COM FLANGE E PONTA FOFQ DNSOMM PN-10 L=1260MM UN 1,00 247,11 12% 276,76| RS 276,76
1203.05.15 | 06.212.0172-B |REDUGAO COM FLANGES CONCENTRICA FOFQ 150X100MM UN 1,00 155,00 12% 173,60| RS 173,60
12.03.05.16 | 06.212.0195-B |JUNGAO FLANGEADA FOFO 150X100MM UN 1,00 220,72 12% 247,20| RS 247,20
12.03.0517 |08.212.0122-F E:JSEM'DADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO FOFOl )y 1,00 320,00 12% 358,40| RS 358,40
1203.05.18 | 06.212.0171-J |REDUGAO COM FLANGES CONCENTRICAS FOFO 100X80MM UN 2,00 95,00 12% 106,40 RS 212,80
FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS, COM .
12030549 | 1503800574 0 0 SO A e UN 2,00 88,85 12% 90,51 RS 199,02
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, GCOM
12.03.05.20 | 06.272.0003-A |DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.| M 6,00 20,71 12% 33.27| RS 199,62
FORNECIMENTO
12.03.05.21 | 06.270.0001-A |TUBO PVC DN 2 M 0,33 10,23 12% 11,45| RS 3,72
TAMPAO REMOVIVEL EM FIBRA DE VIDRO 0,8X1,2M COM PORTA
__ [CADEADO AGO INOX ANSI-316, DOBRADIGA 3'X3 1/2" AGO INOX .
12050822, | 21 TR e B TeNO. S ACD. MO - aGiSte] M 1,00 860,73 12% 964,01| RS 964,01
CANTONEIRA 2 1/2"X1/4"
ESTRUTURA METALICA EM AGO ESPECIAL, RESISTENTE A
CORROSAD (AGO USKSAC, CORTEN), PARA TORRES DE
ELEVADORES, ESCADAS, VIGAS E COLUNAS DE EDIFICAGOES E
12.03.0523 | 11.016.0030-A |REFORGOS ESTRUTURAIS, COMPOSTA DE PERFIS “I' OU "H',| KG 240,68 13,32 12% 14,91 RS 3.588,53
CANTONEIRAS E CHAPAS, UNIFICADAS COM ELETRODO,
INCLUSVE ~PERDAS E  PROTEGAO  ANTIFERRUGEM.
FORNECIMENTO E MONTAGEM
PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS, COM
12.03.05.24 | 11.013.0059-A [FCK=20MPA, ESPESSURA DE 6CM EM PEGAS DE ATE O0KG,| M 3,08 110,04 19% 130,84| RS 403,29
INCLUSIVE COLOCAGAD MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O
: . . o 01| R 58,02
120080t OB TR (PARATAS LMo As (AR as U 2,00 2438 19% 29,01| RS
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 75MM
MONTAGEM SEM FORNECIMENTO, DE VALVULAS DE GAVETA
(REGISTROS), VALVULAS DE RETENGAO, VENTOSAS,
HIDRANTES, ETC, COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O . X
12080802 |08 a1 aa A D R TENIAIS (PARA AS. b ITas (ARAURLAS] 8,00 4324 19% 51,45| RS 411,86
DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE AGO CARBONO),
CUSTO POR JUNTA FLANGEADA, COM DIAMETRO DE 100MM
| MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM, EXCLUSIVE A PEGA, 7 504
1203.06.03 | 06.001.0720-A ol AU D0 0 E oMM, CUSTO POR BEGA UN 2,00 44,38 19% 53,52| RS 107,
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSVE O FORNECIMENTO
i . 7, G 9 28,89| R 202,23
1203.06.04 | 08.011.0102-A |50’ \MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E| M e 24uab i s
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
AMET] 75
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE
COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO v : e
12.03.06.05 06.011.0103-A DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E UN 20,00 4413 19% 52,51| R$ Y S
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNFA. COM
IAMETRO DE 100MM E
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CEDAE

Geréncia de Orgcamentos de Engenharia - GOE-DT
CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

ERNO 0O

Riode Janeiro

ORCAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17

B T e T T e B T A e T e Gt A U A S0 LA e v IR By e e Pt AR T

Cédigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

B.D.L

Deson.

Prego Unit.
Desoner. C/
BDI

Desoner. ¢/ BDI

Valor Total

12.03.06.06

06.011.0104-A

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO, DE TUBOS ATE 1,00M DE|
COMPRIMENTO QU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU AGO,
COM FLANGES CLASSE PN-10, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E
PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA, COM
DIAMETRO DE 150MM

12.03.06.07

06.011.0192-A

UN

3,00

49,90

19%

59,38

R$

178,14

CUSTO ADICIONAL AOS ITENS (06.011.0101 ATE 06.011.0119,
06.011.0131 ATE 06.011.0148, 06.011.0411 ATE 06.011.0427), POR
METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO, COM
DIAMETRO DE 75MM

12.03.06.08

0,26

6,45

19%

7.67

RS

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-
BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV, COMPREENDENDO TODOS 08

06.400.0001-A [SERVICOS DE MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXAGAO E LIGAGOES,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES
ELETRICOS

UN

2,00

240,18

19%

285,82

RS

571,64

12.03.06.09

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAC DE PVC RIGIDO, COM JUNTA
ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE  50MM,
COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO

06.001.0250-A |DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRQC ATE

A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVI"\CAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE
TUBO E JUNTA ELASTICA

0,33

1,99

18%

2,36

R$

0,76

12,03.06.10

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA
ELASTICA, Com DIAMETRO NOMINAL  DE 150MM,
COMPREENDENDC CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO

06.001.0254-A |DE VALA, COLOCAGAO-NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE

A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE
TUBO E JUNTA ELASTICA

6,00

7,04

19%

8,37

R$

50,22

12.03.06.11

MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA ELEVATORIA 3 (RUA DOS

05.105.9404-1 [AMORES) - CESTO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS, STOP-LOG

| 120807

E TAMPAQ.

UN

1,00

1.025,13

19%

1.219,89

R$

1.219,89

iﬁ-mujf&mﬁmm« R

R e ey

_R$ 22785,79 |

12.03.07.01

05.035.0009-A

CERCA CONSTRUIDA COM MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE
SEGAO EM "T", COM ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO
NO SOLO COM CONCRETO FCK=15MPA, ESPAGADOS DE 3,00M,
FECHAMENTO COM TELA DE ARAME, MALHA BX8CM, # 10,
FIXADA COM ARAME GALVANIZADO N° 6 E 3 (TRES) FIOS DE
ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE MURETA DE
CONCRETO CICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.
FORNECIMENTQ E COLOCAGAQ

68,90

147,57

19%

175,60

R$

12.098,84

12.03.07.02

PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, COM ESPESSURA

14.002.0071-A | DE 0,5MM, COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M? A

9M? EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAGAQO

M2

7,60

825,91

19%

982,83

R$

7.469,50

12.03.07.03

12.03.08.01.01

02.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS,
LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSVE COMPRA E
ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

RNECI
TRIFASICO PARA ALIMENTAGAQ DE 2 (DOIS) CONJUNTO MOTO-

15.007.7702-F |BOMBA DE 3 CV 440 VCA COM TODOS 0S EQUIPAMENTOS DE

MANOBRA E PROTEGAO COM ACIONAMENTO ATRAVES DE
PARTIDA DIRETA.

MENTO E AUTOMAGAO DE PAINEL DE BAIXA TENSAO| _

1,00

19%

11,37

2.402,82

3.197,45

12%

2691,15

12.03.08.01.02

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE PAINEL DE PARTIDA

06.400.0011-A |PARA CONJUNTO ACIMA DE 5CV, ATE 15CV, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXAGAO E LIGACAO

UN

1,00

125,98

19%

149,91

RS

148,91

12.03.08.01.03

15.007.0405-A

QUADRO DE [')ISTRIBUIGAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA

INSTALACAO DE ATE & DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA
CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA

UN

71,81

19%

8545

RS$

8545

12.03.08.01.04

15.007.0600-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

44,99

19%

53,53

R$

321,18

12.03.08.01.05

15.050.7425-GI-

BOMBA SUBMERSIVEL N 3069 SH3 ROT. 127MM, P=17KW,
Q=7U/S, HMAN=11M, FLYGT OU SIMILAR

UN

4.500,00

12%

5.040,00

R$

10.080,00

12.03.08.01.06

MONTAGEM, SEM FORNECIMENTO, DE CONJUNTO MOTO-

BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV, COMPREENDENDO TODOS OS

086.400,0001-A |SERVIGOS DE MANUSEIO, ALINHAMENTO, FIXAGAO E LIGAGOES,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES
LETRICOS

UN

2,00

240,19

19%

285,82

R$

571,64

12.03.08.01.07

18.045.0025-A

POSTE DE CONCRETO, COM SECAQO CIRCULAR, COM 9,00M DE

COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,
INCLUSIVE ESCAVAGAQ, EXCLUSIVE TRA?SFDRTE.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

1,00

666,21

18%

792,78

RS

792,78

ORC 086/2017
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CEDAE

Geréncia de Orgcamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

ORGAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17
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Item

Cadigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

B.D.L
Deson.

Prego Unit.
Desoner. C/
BDI

Valor Total
Desoner. c/ BDI

12.03.08.01.08

21.001.0010-A

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, RETO DE
9,00M, COM CABEGA DE CONCRETO, EXCLUSIVE

UN

231,96

19%

276,03| R$ 276,03

12.03.08.02

L E‘}immmkﬁ‘iﬁrl-‘

FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA

N SR RSN T

ERgay

T R AAUAOE

12.03.08.02.01

15.011.0024-A

|ENTRADA E SAIDA

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAQ LIGHT, MEDICAQO
DIRETA, REDE AEREA, DEMANDA ENTRE 80 E 232KVA,
INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA (CTP), E CAIXA
DE DISJUNTOR TRIFASICA (CDJ3) INTERNA E DEMAIS MATERIAIS
NECESSARIOS, EXCLUSIVE POSTE, DISJUNTOR E FIOS DE

UN

1,00

968,06

19%

1.151,99| R§ 1.151,99

12.03.08.02.02

18.045.0025-A

POSTE DE CONCRETO, COM SEGAC CIRCULAR, COM 9,00M DE
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,
INCLUSIVE ESCAVAGAOQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

1,00

666,21

19%

792,78 RS 792,78

12.03.08.02.03

21.001.0010-A

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, RETO DE
9,00M, COM CABECA DE CONCRETO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA

UN

1,00

231,96

19%

276,03| R$ 276,03

12.03.08.02.04

21.027.0050-A

CABO DE ALUMINIO, SEGAO DE 16MM? FORMADOS POR
CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU, ENCORDOAMENTO
CLASSE 2, ISOLAMENTO PARA 1KV, EM POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) OU ETILENO PROPILENO (EPR), COM CAPA
DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA, NBR 7286, NBR 7287 E
ESPECIFICAGAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74. FORNECIMENTO

66,00

1,92

19%

2,28| R$ 150,48

12.03.08.02.05

15.008.0220-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  10MM?,  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

36,00

573

19%

6.81| R$ 245,16

12.03.08.02.06

15.036.0073-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",
INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

14,00

8,19

19%

10,93| R$ 153,02

12.03.08.02.07

15.038.0044-A

CURVA ¢80° COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2"
FORNECIMENTO

UN

4,00

11,50

12%

12,88| R§ 51,52

12.03.08.02.08

15.038.0104-A

LUVA COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2". FORNECIMENTO

UN

4,00

4,59

12%

514 RS 20,56

12.03.08.02.09

21.018.0030-A

REDE B.T., AEREA, COM 4 (QUATRO) CONDUTORES DE!
ALUMINIO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES
(LANCE). INSTALACAQO

UN

1,00

103,92

19%

123,66/ RS 123,66

12.03.08.02.10

21.015.0220-A

CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T. (VER
DESENHO A2-134-CP). FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

281,99

19%

335,56| R$ 335,56

12.03.08.02.11

12.03.08.03.01

06.014.0060-A

15.036.0073-A

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X
0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

™I {0 DE F ¥ TN T TR
NSTALAGAQ DE FORGA E CO \OLE = i e

UN

2,00

463,95

INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",

19%

552,10 R$ 1.104,20

18%

10,93 R$ 153,02

12.03.08.03.02

15.036.0070-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

4,89

19%

581| R$ 52,29

12,03.08.03.03

15.038.0041-A

CURVA 90° COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 3/4".
FORNECIMENTO

UN

12%

3,10 RS 6,20

12.03.08.03.04

15.038.0044-A

CURVA 90° COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2"
FORNECIMENTO

UN

12%

12,88| R$ 51,52

12.03.08.03.05

15.038.0104-A

LUVA COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 1.1/2". FORNECIMENTO

UN

12%

5,14 R$ 20,56

12.03.08.03.06

15.038.0101-A

LUVA COM ROSCA, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO

UN

12%

1,68 RS 5,04

12.03.08.03.07

06.068.0008-A

DUTO ANELAR FLEXIVEL, NA COR CINZA CONCRETO, SINGELO,
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE( PEAD), PARA PROTEGAO
DE CONDUTORES ELETRICOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE|
1.1/2", SENDO DIAMETRO INTERNO DE 39,0mm, COM FIO GUIA DE
AGCO EFORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPOES) NAS
EXTREMIDADES, LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO, INCLUSIVE
CONEXOES E KIT VEDAGAO

6,00

10,11

19%

12,03| R$ 72,18

12.03.08.03.08

15.018.0070-A

CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO
FORMATO LB, DIAMETRO DE 1. FORNECIMENTO E
COLOCACAQO

UN

6,00

14,37

18%

17,10| R$ 102,60

12.03.08.03.09

15.003.0392-A

ABRACADEIRA DE FIXACAD, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA
DE FERRO ZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E
ABRAGADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIAMETRO 1"
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

5.46

18%

6,48 R$ 38,94

12.03.08.03.10

15.007.0705-A

L~

CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNI%
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

2,00

93,34

19%

111,07 RS 222,14

ORC 066/2017
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CEDAE

Geréncia de Orcamentos de Engenharia - GOE-DT

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

ORGCAMENTO n° 066/2017

Titulo:

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA J

OINVILLE

Munic.:

BELFORD ROXO

Pregos de:

setembro-17
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Cadigo

Descri¢ao dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

B.D.L
Deson.

Prega Unit,
Desoner. C/
BDI

Valor Total
Desoner. ¢/ BDI

12.03.08.03.11 | 15.008.0300-A

FIO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO TERMPPLASTICO,
NA BITOLA 2 X 1,5MM2. FORNECIMENTO E COLOCAGAOQ

36,00

2,48 19%

2,96

R% 106,56

12.03.08.03.12 | 15.008.0200-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAGAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE  15MM?  600/1000V.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

12.03.08.03.13 | 15.017.0325-A

60,00

1,91 19%

2,27

R$ 136,20

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT),
CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 16MM?
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

8,00

11,57 19%

13,76

R$ 110,08

12.03.08.03.14 | 21.028.0025-A

CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA, REVESTIMENTO EM NEOPRENE,
COM 10,0M DE CABO, COM 2 CONTATOS NORMALMENTE
ABERTOS E 2 CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS,
CAPACIDADE PARA 5 A EM 380V

UN

2,52 19%

2,99

R$ 23,92

12.03.08.03.15 | 06.014.0060-A

S o

12.03.09.01.01 | 02.020.0005-A

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TWOLO MACICO (7 X 10
X 20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,40 X 0,40 X
0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGCO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES
PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA
DE CONCRETQ ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM

— LmmA ; : 7

i

UN

2,00

483,95 18%

552,10

R$ 1.104,20

P O S L ) FE R VR
R H 7

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE
ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E PINTURA
DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO

25,50

2,15 19%

2,55

R§ 65,02

12.03.09.01.02 | 02.020.0008-A

&NJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TODOS
0S MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE  MATERIAIS
ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 (QUARENTA) VEZES O
REAPRO NTO DA MADEIRA

UN

16,00

58,28 18%

69,35

R$ 1.109,60

12.03.09.01.03 | 02.020.0007-A

PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE OBRAS DE CONCESSIONARIA
DE SERVIGO PUBLICO DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO,
COLOCAGAO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA

UN

200,90 19%

239,07

RS 478,14

12.03.09.01.04 | 05.013.0001-A

CHAPA DE AGO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAQ, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,
EM CADA APLICACAQ

M2

6,00

27,09 19%

32,23

R$ 193,38

12.03.09.01.05 | 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE
VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,
EM CADA APLICAGAQ, SOMENTE COLOCAGAO E RETIRADA

M2

18,00

4,33 19%

515

R$ 82,70

12.03.09.01.06 | 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA
PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2
VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO,
COLOCACAQ E RETIRADA

M2

72,00

0,82 19%

0,97

R$ 69,84

12.03.09.01.07 | 02.011.0003-A

RETIRADA E RECOLOCAGAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA
DE VALA, CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3" X 3" DE
MADEIRA DE 3%, COM 1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M
ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE
MADEIRA DE 1" X 12", HORIZONTAIS, COM 40CM DE SEPARAGAO,
COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ DA MADEIRA, EXCETO
IMATERIAIS

10,08 19%

11,99

RS 647,46

12.03.09.01.08

02.030.0005-A

12.03.09.02.01 | 03.020.0030-B

PLACA DE SINALIZAGAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E
DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAQ

CAVAG
DE 1% CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAGOES PREDIAIS, OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE
FUNDAGAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO!
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA DE  078M°,  EXCLUSIVE

4,00

19%

69,60

RS 278,40

34,62

8,98 19%

11,87

410,98

R$

12.03.09.02.02 | 03.008.0010-B

.EﬁﬁngAMEN;;;
ESCAVACAD EM MATERIAL DE 2* CATEGORIA (MOLEDO OU

ROCHA MUITO DECOMPOSTA), COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO, SEM UTILIZAGAO DE EXPLOSIVOS, EM TALUDES,
VALA/CAVA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAQ

M2

4,00

125,60 19%

148,46

R$ 597,41

12.03.09.02.03 | 03.001.0002-B

ESCAVACAD MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

2,83

19%

65,18

R% 184,34

ORC 066/2017
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C E DA ORGAMENTO n° 066/2017
. . RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO S
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Pregos de: setembro-17
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Prego Unit.
Prego Unit. | B.D.L Desoner. C/ Valor Total

Desonerado | Deson. BDI Desoner. c/ BDI

12.03.09.02.04 | 06.088.0010-A [EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA M2 8,42 83,51 19% 99,37| RS 836,19

Item Codigo  |Descrigio dos Materiais/Servigos Unidade | Quantidade

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAQ
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO
REATERRC DE VALA/CAVA COM PO-DE-P!_EDRA‘ INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAQO MANUAL

12.03.09.02.05 | 20.087.0005-A M 12,70 48,36 19% 57.54| R$ 730,52

12.03.09.02.06 | 03.015.0010-A M2 34,44 93,75 19% 111,56| R$ 3.842,46

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

12.03.08.02.07 | 04.010.0046-A T, 296,68 0,67 19% 0,79 RS 234,37

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M*

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 130M°
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
12.03.09.02.10 | 04.005.0144-A |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| TXKM | 148338 |. 086 19% 1,02/ R$ 1.513,05
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

12.03.08.02.08 | 04.010.0047-A T 136,15 0,69 19% 0,82f R§ 111,64

12.03.09.02.08 | 04.012.0074-B T 136,15 3,36 18% 3,99 RS 543,24

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
12.03.09.02.11 | 04.005.0164-A |CAMINHAOC COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A| T X KM 2.314,58 0,64 18% 0,76 R$ 1.759,08
VELOCIDADE MEDIA DE 25KMH, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
IAGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPUSIQA(_} FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS 5 -
12.03.09.02.12 | 04.014.0112-A DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS: ATENTAR PARA A M 11213 11,77 1% 14,00 R$ 1.569,75
POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES
RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA
COMLURB)

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E|
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CI

12.03.08.02.13 | 05.010.0005-A CVXH 54,00 4,43 18% 527 R$ 284,58

12.03.09.02.14 | 05.010.0006-A

CVXH 1.056,00 285 18% 3.706,56

DEMOLICAQ, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE
PAVIMENTAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO ATE 10CM

DE PROF. COM SERRA CIRCULAR - TIPO "MAQUITAO" M 302,00 4% 19%, 580 Be 175500

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO
ASFALTICO, EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU
TAMPOES, COM ESPESSURA ATE 5CM, INCLUSIVE COLETA DO
MATERIAL FRESADO EM CAMINHAQ BASCULANTE, EXCLUSIVE
TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA
04.005). O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO

12.03.08.03.01 | 05.002.0005-B M2 84,15 16,36 18% 19,46 R$ 1.637,55

12.03.09.03.02 | 05.022.9055-G

12.03.08.03.03 | 05.022.0015-A M2 527,85 511 19% 6,08/ R$ 3.209,32

DEMOLIGAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE BASE
12.03.08.03.04 | 05.002.0016-A |DE MACADAME BETUMINOSO, INCLUSIVE AFASTAMENTO| M?® 16,83 74,61 19% 88,78 R$ 1.494,16
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIGO

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E| ., e : e e
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE| M pane oAt § ' :
COMPACTACAQ

REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO DE QUALQUER NATUREZA, EM
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, SEM IMPRIMACAO
OU PINTURA DE LIGAGAO, EXECUTADO EM LOGRADOURO o 33352 R 15.374,90
PUBLICO, ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS i 46,19 28027 Ui 353 $ R
CONCESSIONARIAS, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA
APISTA

PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA

12.03.09.03.05 | 01.005.0001-A

12.03.09.03.06 | 08.015.0018-A

; 3 : 9 1,11 R 679,32
12.03.00.03.07 | 08.026.0002-A | oz oe 00 nepk) M 612,00 0,94 19% $
CONCRETO ASFALTICO, USINADO A QUENTE, CONSIDERANDO
APENAS O ESPALHAMENTO COM  VIBROACABADORA
; 2 - 4 19% 579| RS 266,91
12.03.09.03.08 | 0B.037.0010-A CONVENCIONAL E COMPACTA(;AO MECANICA, P. UMA T 6,10 4,87 9%
PRODUGAO DE USINA DE 2000T/MES | —
// -
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ORCAMENTO

n° 066/2017

Thua: SANITARIO DO

RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

LOTE XV

Local:

LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE

Munic.: BELFORD ROX

(o]

Pregos de:

setembro-17
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Item Cadigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

12.03.09.03.09 | 08.038.0001-A

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

Prego Unit.
Desoner. C/
BDI

Valor Total
Desoner. c/ BDI

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAD DE RUA, DEVIDO A
ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO,
INCLUSIVE A REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,
CONCRETAGEM FCK=10 MPA COM 20CM DE ESPESSURA,
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE
ATE A DISTANCIA DE 20KM, EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO
(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2 84,15

97,84

19%

116,42

R$ 9.796,74

12.03.09.03.10 | 04.006.0010-A

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAQ, PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,
DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T, EMPREGANDO 4|
SERVENTES NA CARGA

4,55

16,71

19%

19,88

R§ 90,48

12.03.08.03.11 | 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

296,68

0,67

19%

0,79

RS 234,37

12.03.09.03.12 | 04.010.0047-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,
ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA
EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M°

136,15

0,69

19%

0,82

RS 111,64

12.03.09.03.13 | 04.012.0073-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 130M°,
EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO
TEMPO COM ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 150T POR
DIA DE 8H

177,52

19%

443

RS 786,40

12.03.08.03.14 | 04.005.0144-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAC COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

1.483,38

0.86

19%

1,02

R$ 1.513,05

12.03.08.03.15 | 04.005.0164-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE
AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAC COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

231459

0.64

19%

0,76

RS 1.759,08

12.03.09.03.16 | 04.014.0112-A

12.03.09.04.01 | 06.271.0011-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA,
CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAD FINAL
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS
DE CONTROLE AMBIENTAL (OBS.. ATENTAR PARA A

POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES

“PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO
DE AGUAS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE
ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M

12,13

153,00

19%

14,00

19%

RS 1.569,75

10.301,49

12.03.09.04.02

06.001.0254-A

13.01.01 06.016.0004-A

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA
ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE  150MM,
COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO
DE VALA, COLOCAGAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATE
A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE
TUBO E JUNTA ELASTICA

cClA

DIAMETRO, COM 120 A 125KG, PADRAO CEDAE, PARA CAIXA DE
REGISTRO, CARGA MINIMA PARA TESTE 25 T, RESISTENCIA
MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25 T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
DE 17 MM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
NO TRAGO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

6,00

R

2,00

7.04

298,45

18%

19%

8,37|

355,15

RS 50,22

R§ 710,30

13.01.02 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

10,00

43,31

18%

51,53

R$ 515,30

13.01.03 03.001.0002-B

ESCAVAGAD MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M
E

DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ESGOTAMENTO

10,00

19%

65,18

RS 651,80

ORC 066/2017
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CEDAE ORCAMENTO n® 066/2017

A RECUPERAGAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 2
Titulo: SANITARIO DO LOTE XV Local: LOTE XV - SISTEMA JOINVILLE
Munic.: BELFORD ROXO Precos de: setembro-17
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Item Cédigo

Descrigdo dos Materiais/Servigos

Unidade

Quantidade

Prego Unit.
Desonerado

B.D.L
Deson.

Desoner. C/

Prego Unit.

B0

Valor Total
Desoner. c/ BDI

13.01.04 03.001.0003-8

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA/ICAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIGARRA), ENTRE 3,00 E 4,50M
DE  PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M2

4,00

73.89

18%

87.82| RS

351,68

13.01.05 05.080.0030-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AGO EM CAVAS OU
VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M. O CUSTO INCLUI O
FORNECIMENTO, EXECUGAOC E RETIRADA DE TODOS 0S
MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZAGAO DE 15 VEZES
PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E|
ESTRONCAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO. A MEDICAD
DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS
PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

52,00

69,45

19%

82,64| R$

4.297,28

13.01.06 05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO (CP)

CVXH

500,00

4,43

19%

527 R$

2.835,00

13.01.07 06.012.0240-A

o

302 T

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSOES
INTERNAS DE 1,30 X 1,30 E PROFUNDIDADE DE 3,60M, PARA
GALERIA DE ESGOTO SANITARIO DE 0,80M DE DIAMETRO,
CONFORME ESPECIFICAGOES DA CEDAE, TENDO O CONCRETO
DAS PAREDES, FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE, CALHA E
BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M°, SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRAGO 1:3 E A CALHA E A BANQUETA COM ARGAMASSA, NO
TRAGO 1:1, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. A ALTURA
DO POGO E COTADA DA GERATRIZ INFERIOR DA CALHA ATE O
NIVEL SUPERIOR DO TAMPAQ

g e

UN

2,00

7.110,42

19%

8.461,39| R$

16.922,78

SRS

o,

i

fie Flseshiri

AR R Drae R ey RS 908571

13.02.01 01.016.0209-A

LEVANTAMENTO  TOPOGRAFICO  PLANIALTIMETRICO E
CADASTRAL, COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,
CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E
VEGETAGAO RALA. CUSTO PARA AREA ATE 5.000,00M* (ESCALA
1:250/500)

UN

1,00

3.537,06

19%

4.208,10| R$

4.208,10

13.02.02 01.001.0040-A

SONDAGEM MANUAL, COM TRADO CAVADEIRA, POR METRO
LINEAR OU FRACAQO

30,00

128,26

19%

152,62| R$

4.578,60

EXECUGAO DE PERFURAGAO HORIZONTAL DIRECIONAL PARA
TRAVESSIA SUBTERRANEA DE TUBOS EM PEAD DN 400MM,

13.02.03

06.108.7076-F

EXECUGAO DA OBRA.

INCLUSIVE; ASSENTAMENTO, SOLDAGEM DOS TUBOS, EQUIPE,
EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO PARA A

TUBO DE PULIETFLEND DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RESINA
PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE 400MM.

FORNECIMENTO_
S RS

43,00

1.597,89

19%

1.901,49 R$

ORC 086/2017

Cléudio de Wssumpgaa Bastos
Registro CEDAE n*® 13856-1
Gerente GOE-DT

Pagina 24 de 24

81.764,07




= s

CEDAE
Proc.: E-07/100.085/2018
Data: 23/01/2018
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