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Ref.: LICITACAO POR CONCORRENCIA NACIONAL CN N2 007/2018 — ADPR-31
“OBRAS DE RECUPERACAO DA REDE COLETORA E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO LOTE XV”.

ERRATA N2 9

1. Subitem 3.2 e 3.3 do Edital — ALTERADOS

3.2. Os Cronograma de Desembolso Méximo, por periodo, em conformidade com a disponibilidade
financeira, é:

DESONERADO
ETAPA PERCENTUAL (%)

12 més 3,375%

22 més 6,111%

32 més 6,474%

42 més 10,117%

52 més 9,957%

62 més 9,542%

72 més 9,542%

82 més 9,091%

92 més 9,165%

102 més 7,786%

112 més 7,539%

122 més 11,301%

ONERADO
ETAPA PERCENTUAL (%)

12 més 3,512%

22 més 6,089%

32 més 6,430%

42 més 10,099%

52 més 9,944%

62 més 9,539%

72 més 9,539%

82 més 9,098%

92 més 9,172%

102 més 7,684%

112 més 7,571%

122 més 11,323% ({@
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3.3. Como CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECO TOTAL adotar-se-a o valor maximo, que se
fixa em RS 34.439.136,99 (trinta e quatro milhdes, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e
trinta e seis reais e noventa e nove centavos), e como CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECO
UNITARIO serd observado o valor maximo unitdrio estimado para cada item das planilhas
orgamentarias (COM e SEM Desoneracdo — DESONERADO e ONERADO), desclassificando-se as
propostas cujas cotacdes o excedam, tendo como referéncia a Planilha de Custos da EMOP
referente ao més de dezembro/2019

Comunicamos que o presente certame que se encontrava adiado sine die serd realizado em

§= }% /(A ;9@ as 11h no mesmo local anteriq‘rmente informado.

. 07\ de julho de 2020

RENATO LIMA DO ESPIRITO SANTO
Diretor-Pré idente
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