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Kivitelezdi vallalkozasi szerzodés

amely létrejott
egyrészriol Nev: ...,

[székhely: ..., cégjegyzekszam: ..., addszam: ..., kepviseld: ....../ maganszemely esetén:
anyja neve, lakcim, addazonosito jel/addszam], mint megrendeld (Megrendeld),

masrészrél Cégnév: ... [székhely: ..., cégjegyzékszam: ..., addszam: ..., kepviseld: ...], mint
vallalkozd (Vallalkozo] kdzott

(Megrendeld és Vallalkozd a tovabhiakhan egytttesen Felek, kilon-kalon Fél)

az alulirott napon és helyen, az alabhi feltételekkel [Szerzddés):

1. A SZERZODES TARGYA

11 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja a jelen Szerzédeés 1. sz. mellékletében
meghatarozott projekten [Projekt] a Szerzédés tovabbi mellékleteiben részletesen
meghatarozott  épitési-kivitelezési  feladatokat  (Kivitelezés] a  Szerzddésben
meghatarozottak szerint.

12 A Szerz6dés mellékletei részletesen tartalmazzak az elvégzendd epitési és kivitelezesi
tevékenyseg muszaki leirasat, a teljesitési hataridéket, a fizetési Utemezeést, valamint az
egyeb, az adott Projekt elvégzésehez szukséges informaciokat.

2. ATELJESITES MGDJA

2.1 A munkatertletet a Megrendel6 a jelen Szerzddés alairasat koveté 5 munkanapon beltl adja
at a Vallalkoza részére, teljes egészeében, zavarasoktol mentesen.

2.2 A Kivitelezés helye: ...

2.3 A Kivitelezés megkezdésének és hefejezésének hataridejét, valamint a részteljesitési
hatéridéket a jelen Szerzédés 4. sz. melléklete [Utemterv) tartalmazza.

2.4 A Felek kotelesek minden olyan tényt irashan rogziteni, mely a kivitelezési hatariddt
befolyasolja. Ebben az esetben a napokat szamszerdsiteni kell.

2.5 A Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé barmilyen, a jelen szerzddés alapjan fennalld
fizetési kotelezettséghdl eredd késedelme a Vallalkozo késedelmét kizarja.

2.6 A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé nem felel a hatdsagok, szolgaltatdk késedelméhdl
bekovetkezd hataridé modositasokért, illetve amennyiben a késedelem a Vallalkozdnak fel
nem réhatd mas egyéb okbdl kdvetkezik be [pl. vis maior, huzamos ideig tarto, a szokasostal
eltéré rossz és ezért a kivitelezést hatraltato id6jaras, jogorvoslati eljarasok sth.].
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Felek megallapodnak, hogy amennyiben Vallalkozd a koronavirus es a jarvanylgyi
veszélyhelyzet elrendelése esetén bevezetett intézkedések [pl. kijarasi tilalom elrendelése]
kovetkeztében nem tud eleget tenni a Szerz6désben vallalt kotelezettségeinek, Vallalkozo
mentesul a szerzddesszegés kavetkezmenyei alol.

A Felek megallapodasa értelmében a megallapitott kivitelezési hataridé a kesedelem
hataridejéevel minden tovabhi jogcselekmeny nélkal meghosszabbodik, amelyrdl azok
esetleges felmertlése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendel6t a hataridé modosulas,
késedelem varhatd idejének megjeldlésével az arra okot add kérilmény bekdvetkeztét kavetd
5 munkanapon beldl irdshan tajékoztatni. A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a fent
meghatarozott esetekben a Vallalkozdval szemben semminemd igeny érvényesitésére nem
jogosult.

A Vallalkozd jogosult az eldteljesitésre.

A munkateriiletet a Megrendeld a Kivitelezésre alkalmas allapothan koteles atadni. A
munkateriilet atadasardl-atvételérdl a Felek a helyszinen az aktualis allapotot rdgzitd
jegyz6konyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterllet biztositasaval kapcsolatban
teendd esetleges tovahbi intézkedéseket, az erre iranyuld egyuttmuikodes feltételeit es a
Megrendelének az akadalyozo korulmények rendezéseére tett kdtelezettsegeinek hataridejét.
A Megrendel6 részérdl felmerild késedelem esetén a késedelmes napok szédmaval a
teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik.

Megrendelé tudomasul veszi, hogy a balesetek megel6zése érdekében a munkatertlet
atadasat kdvetéen a munkateruletre a Megrendeld, hozzatartozoja, kisérdje, vagy az altala
meghatalmazott, megbizott barmely természetes vagy jogi személy képvisel6je csak
elézetes irasbeli, elektronikus levélben torténd egyeztetést kovet6en, a Vallalkozo
engedeélyével és hozzajarulasaval, vagy a Vallalkozo erre feljogositott képviseldjenek
kiseretében léphet he 9 és 16 dra kozott. A munkaterlletre torténé helépés feltétele
munkavédelmi oktatason torténd részvetel, és az errdl készllt jegyzokdnyv alairasa. A
fentiekkel ellentétes megrendel6i magatartasért és az abbadl fakado karokért a Vallalkozo a
felel6sségét kizarja.

A Vallalkozo a Szerzddés teljesitése soran szakmai onallésaggal, az iranyadd szakmai
normaknak, szabvanyoknak és szokasoknak megfeleléen koteles eljarni. A Vallalkozo a
tevékenysége végzesének madjat maga hatarozza meg.

A Vallalkozé jelen Szerz6dés szerinti tevekenységének végzeéseét Ugy koteles megszervezni,
hogy biztositsa a tevékenység szakszerl, gazdasagos és hatariddre térténd befejezését.

A Vallalkozo a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
tevékenység megszervezéseére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld
célszerltlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha
a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a Szerzddéstél
eladllhat vagy a feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara
ellathatja.

Ha a Kivitelezés soran olyan épliletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok sth. készlilinek el,
amelyeket utdbhb el kell takarni, errél a Vallalkozo koteles a Megrendel6t értesiteni annak
megjeldléseével, hogy az eltakarasra mikor ker(il sor. Amennyiben a Megrendeld az ellenérzést
az eltakaras eldtt nem végzi el, feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jaré 6sszes
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tobbletkdltseget - elkilonitett bankszamlan - letétbe helyezi, vagy pedig a Vallalkozo
beleegyezesével mas megfeleld biztositékot ad.

3. ATADAS-ATVETEL

A Felek az Utemtervben meghatarozott részteljesitési hataridék napjan és a Projekt végén, a készre

3.2

3.3

34

3.5

jelentest kovetGen atadas-atveteli eljarast tartanak. Amennyiben a Megrendeldnek a
Vallalkozd altal megjelolt id6pont nem felel meg, ugy iréashan kérheti a Vallalkozétol az
atadas-atvetel idopontjanak modositasat, azonban ez sem lehet 5 nappal késébhi, mint a
Vallalkozd altal eredetileg megjeldlt idépont. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kérésére
tortéend idépont-modositds nem a Vallalkozd késedelmének mindsal. Amennyiben a
Megrendelé a Vallalkozé altal megjeldlt idopontban nem jelenik meg a miszaki atadas-
atvetelen és Uj - 5 napon bellli - idépontot sem jelol meg, ugy a Vallalkozd koteles a
Megrendelé részére egy uj, a fentiekben megjeldlt 5 napon tali idépontot megjeldini.
Amennyiben a Megrendeld ezen Uj idépont alkalmaval nem jelenik meg a muszaki atadas-
atvetelen, akkor a Felek ugy tekintik, hogy a Megrendelé a Kivitelezést - a szerzddésszer(
teljesitést rautald magatartdsaval elismerve - atvette, vagy a Vallalkozo elallhat a
Szerzédestol.

A Felek az atadas-atvetel soran jegyzokonyvben rogzitik az esetleges hibakat,
hianyossagokat. A Megrendel6 a fentieknek megfeleléen régzitett hibakon tul tovabbiakat
csak abban az esetben jeldlhet meg, ha hizonyitja, hogy azok a miszaki atadas-atvetel vagy
sikertelensége esetén annak els6 megkisérlése idépontjat kovetéen keletkeztek.
Amennyiben a teljesités megtagadasara okot add hianyossag nem a Szerzédésben vallalt
feladat, vagy nemirja el6 kotelez6en vonatkozo jogszabaly, Ugy a Vallalkozo azok teljesitéset
visszautasithatja, vagy azok elvégzésére arajanlatot bocsat a Megrendeld részére. A
hianyossagok teljesitésére vonatkozd hatarid6t a Felek kozosen allapitjak meg. Azok
teljestilesével egyidejlleg a Vallalkozd tjabb teljesitésigazolast allit ki, melyet a Megrendeld
igazol. Jelen rendelkezés célja, hogy a Vallalkozo a hibak kijavitdsa soran valamennyi, a
Megrendelé altal észlelt hibat hataridére kijavithassa és a Megrendeld igényeinek a
legteljesebb meértékben tehessen eleget. A jelen rendelkezésben foglalt korlatozas nem érinti
az elézetes megtekintéskor fel nem ismerhet6 rejtett hibak tekintetéhen fennallo jotallasi és
szavatossagi igényeket. A Megrendeld az atvételt olyan jelentéktelen hiany vagy hiba miatt
nem tagadhatja meg, mely a rendeltetésszer( hasznalatot lenyegesen nem akadalyozza.

AVallalkozd koteles a hibakat a jegyz6konyvben vallalt hataridén belal kijavitani, vagy a hibak
kijavitasanak hataridejére kotelezettséget vallalni. A hibak és hianyok kijavitasat kdvetden a
Felek Ujahb jegyzékonyvet vesznek fel.

Az adott rész- illetéleg végteljesités sikeres atadas-atvételi eljardsanak lezarasaval
egyidejileg a Megrendel6 teljesitésiigazolast allit ki a Vallalkozo részére. A teljesitésigazolas
alairasara a Megrendel6 hivatalos képvisel6je jogosult.

A Felek kolcsénosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortlmeényrél, amely a
teljesités idejét vagy mindségét érinti.

4. VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

41

A Felek megéllapodnak ahhan, hogy a Vallalkozd ... Ft + AFA, azaz ... forint + AFA vallalkozoi
dij (Vallalkozoi Dij] ellenében elvégzi a jelen Szerzddéshdl ra harulo feladatokat.
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4.2 A Vallalkozoi Dij potmunkékat nem tartalmaz. Amennyiben potmunka szuksegessége merdl
fel aKivitelezés kapcsan, abban az esetben a Megrendeld és a Vallalkozd kilon szerzédésben
szdmol el a potmunkak kivitelezési koltseégeivel. Minden olyan tétel, mely a vonatkozo
jogszabalyokban vagy szabvanyokban nem eldirds, de a Megrendeld megkoveteli,
potmunkanak tekintendd. Ebben az esetben a Véllalkozo arajanlatot készit a pdtmunkanak
tekintendd tételekre, a Megrendeld pedig dont annak elfogadasaral. A Felek megallapodnak,
hogy a pdtmunkak elvégzese nem szamit bele a teljesitesi hataridébe. Amennyiben a
potmunkat egyéb kivitelez6 végzi és az szorosan dsszefligg vagy akadalyozza a Vallalkozo
tevekenyseget, akkor ezen potmunka elvégzésehez sziikseges idétartam sem szamit bele a
Vallalkozd kivitelezési hataridejébe.

4.3 Vallalkozd a 3.4. pont szerint kiallitott teljesitési igazolas alapjan a Vallalkozoi Dijrol szamlat
allit ki 5 napos fizetesi hataridével és megkuldi a Megrendelé részere.

4.4 A szamla kifizetése banki atutalassal torténik. A szamla formatumara a magyar jog eléirasai
az iranyadoak. A Vallalkozo jogszabalyoknak megfeleld tartalommal kiallitott szamlajat a
Megrendeld kdteles befogadni.

4.5 A Vallalkozo az elvégzett Kivitelezésérdl az Utemterv szerint llit ki egy darab eldlegszamlat,
a fizetési utemezésben meghatarozott szamu részszamlat és egy végszamlat.

4.6 A szamlazasirend az alabbi: a Vallalkozd a jelen Szerzddés mindkét fél altal tortend alairasat
kovetden dijbekerdt allit ki a Vallalkozoi Dij 50%-aral, majd az 6sszeg kiegyenlitéset kavetden
a fizetés datumaval el6legszamla készul. Az Utemtervben meghatarozott részteljesitéseket
kovetden a Vallalkozo részszamlakat allit ki. A Kivitelezés végs6 muszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasat kovetéen a Felek a Kivitelezést 100 %-ban befejezettnek tekintik,
igy a Vallalkozo jogosult az eléleg levonasaval végszamlat kiallitani.

4.7 Amennyiben a Megrendelé hataridében nem teljesiti a Vallalkozéi Dij megfizetésére
vonatkozo kotelezettseget, ugy a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdes szerinti késedelmi kamatot
koteles megfizetni a Vallalkozo részére.

4.8 A Felek megallapodnak, hogy barmely fizetési kotelezettség 5 napot meghaladd késedelme
esetén a Vallalkozé jogosult a teljesitésig a Kivitelezés felfliggesztésére, mely a teljesitési
hataridéhe nem szamit bele. A Kivitelezes felfliggesztése esetén felfliggesztéseként a
Vallalkozd a teljes netto Vallalkozaéi Dij ...-anak megfeleld meérték( atalany-kartéritésre
jogosult. A Vallalkozé az atalany-kartérités 6sszegét meghaladd karat a kartérités szabalyai
szerint kovetelheti a Megrendel6tél.

5. AMEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1 A Megrendelé koteles gondoskodni arrdl, hogy a Kivitelezés ideje alatt a Vallalkozd
hasznalhassa a munkatertletet kozlekedés, illetve anyagszallitas celjara, elére egyeztetett
és engedélyezett modon és idéhen.

5.2 A Megrendel6 koteles a Kivitelezés folyaman a koordinacids feladatokat segiteni.

5.3 AMegrendel6 vallalja, hogy amennyiben a Vallalkozd teljesitéséhez adatok, informaciok, vagy
egyéb nyilatkozatok szuikségesek, Ugy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésébhb 2
munkanapon bellll atadja, illetve megadja a Vallalkozdnak.
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a.4 A Megrendelé kdteles az Utemtervben meghatarozott szamlazasi rendnek megfelelden
reszteljesitesenkent az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaval egyidejlileg a Vallalkoza
altal kiallitott teljesitési igazolas alairasara. A Megrendeld a teljesitést nem vitathatja, ha az
mindenben megfelel a jelen Szerzédésben leirt kovetelményeknek. Ez esetben a Vallalkozé
teljesitési ertesitését es a teljesitésigazolas tervezetének megkilildesét kdovetden 2
munkanapon bellil a Megrendeld a teljesitési igazolast alairva visszakuldi a Vallalkoza
részére, aki a teljesitésigazolds kézhezvételét kdvetden jogosult szamlat kiallitani. A
Megrendelé kijelenti, hogy amennyiben a szerzédesszer( teljesités ellenere nem tdrténik
meg a teljesitésigazolas aldirasa annak megkuildéset kovetden legkésébb 5 napon beltl, és
a Megrendeld nem vitatja a teljesitést, ugy a teljesitésigazolas elfogadottnak mindsul, és a
Megrendelé a hataridd leteltet kovetden jogosult a szamla kiallitasara és benyujtasara.

9.5 A Megrendeld a feladatok elvégzeseét ellendrizheti, a Szerzddéshen, illetdleg jogszabalyban
meghatarozott esetben pedig ellendrizni koteles.

5.6 A Megrendelé a Vallalkozd hibatlan teljesitése eseten kdteles a Vallalkozai Dijat a Vallalkoza
részére megfizetni.

5.7 A Megrendel6 kijelenti és szavatolja, hogy a Szerzddés targyat képezd Kivitelezés pénzugyi
fedezete rendelkezeseére all.

6. A VALLALKOZG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1 A Vallalkozo a rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan kijelenti, hogy rendelkezik a
Kivitelezéshez szuikséges kapacitassal, szakértelemmel, jogosultsagokkal és a vonatkozo
jogszabalyokat, munka-, tlizvédelmi eléirasokat folyamatosan betartja és alvallalkozaival is
betartatja.

6.2 A Kivitelezés soran a Vallalkozonak a kiviteli tervben, vonatkozo jogszahalyokban és
szabvanyokhan foglaltakat he kell tartani.

6.3 A Vallalkozo jogosult alvallalkozot és egyéb kozremiikodot igénybe venni. A kdzremukodd
tevékenysegeeért a Vallalkozo ugy felel, mintha sajat maga jart volna el.

6.4 A Vallalkozd koteles a jelen Szerzédés szerinti feladatait hataridére elvégezni. Amennyiben
az adott Projekt hataridére torténd teljesitése barmilyen okbol veszélybe kerll, tgy ezen
kortiimény felmertlésérdl a Vallalkozé a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni koteles.

6.5 A Véllalkozo az adott Projekt szerinti tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja,
amig a tevékenysége megkezdéshez szikséges adatokat, informaciokat a Megrendel6
teljeskoriien nem bocsatotta rendelkezésére. Ha a Megrendelé a Vallalkozd tevékenysége
megkezdéshez szlikséges adatokat, informaciokat hataridére nem bocsatotta a Vallalkozo
rendelkezésre, ugy az adott Projekt tekintetében meghatarozott teljesitési hataridé a
Megrendelé késedelmének idejével meghosszabbodik.

6.6 A Vallalkozd koteles a Kivitelezés céljabdl birtokba vett munkatertlet megfeleld tisztan
tartasardl és a keletkezett hulladék elszallitasarol és jogszer elhelyezésérdl gondoskodni.

6.7 A Vallalkozo épitési naplo vezetési kotelezettség esetén koteles a vonatkozd szahalyok
szerint az épitési naplot vezetni.
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A teljes Vallalkozoi Dij megfizetéseig a beépitett anyagokon és a Projekt keretei kozott
megvalosuld letesitményen a Vallalkozo a tulajdonjogat fenntartja.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a Szerzddés hatalya alatt a kdzremdkoddire is kiterjedd, érvényes
epités-szerelési, kivitelezési biztositassal rendelkezik.

Amennyiben a Vallalkozd a meghatarozott veghatariddre a Kivitelezést nem fejezi be, ugy a
Megrendelé minden késedelemmel érintett napra késedelmi kotbérre jogosult. A katbeér
vetitési alapja a nettd egyodsszegi Vallalkozoi Dij, mértéke ennek 0,1%-a naponta. A kothér
minden megkezdett nap utan jar azzal, hogy a kdthér maximuma a napi késedelmi kotbeér
10-szerese. A keretdsszeg eléréset kavetden a Megrendeldt megilleti a Szerzddés azonnali
hatallyal torténd felmondasanak a joga.

AVallalkozd mentesll a kothérfizetes kotelezettseg aldl abban az esetben, ha a kesedelem a
nem a sajat vagy az alvéllalkozdéjanak hibajabol kdovetkezett be, hanem a Megrendeld
alvallalkozojanak, vagy egyeb tarsvallalkozoknak felrohato, vagy vis maior esetén.

A Vallalkozd az altala a Szerzédés szerint végzett 6sszes tevekenységert kartéritesi
kotelezettségét - a szandékos blncselekménnyel okozott karok kivételével - a
Szerzédesben meghatarozott nettd Vallalkozoi Dij erejeig korlatozza, valamint kizarja a
kdzvetett karert, elmaradt haszonert valo feleléssegét. A Vallalkozé nem felelds tovabha
olyan karokért sem, amelyet a megrendeldi utasitas, vagy téves, illetve hianyos megrendeldi
adatszolgaltatas okozott. A Felek kijelentik, hogy a Szerzédés szerinti Vallalkozoi Dij
megallapitasa soran a jelen pontban foglaltak figyelembevételével jarnak el.

7. SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUINESE

7.1

7.2

7.3

74

7.5

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6dés azon a napon lép hatalyba, amelyen azt
mindkét Fél alairta és a jelen Szerz6dést a Felek mindkét Feél altali szerz6désszerl
teljesitéseéig tarto hatarozott idétartamara kotik.

Jelen Szerzddés rendes felmondassal nem szintetheté meg.

Barmelyik Szerz6d6 Fél jogosult a masik fél sulyos szerzddésszegése estén azonnali hatallyal
a jelen Szerzédést felmondani.

Sulyos szerz8désszegésnek mindsil a Vallalkozé részérél, ha a Vallalkozé az Utemtervben
megjeldlt teljesitési hatarid6t 30 napot meghaladoan elmulasztja.

A Vallalkozo jogosult a jelen Szerz6déstél valé azonnali hatalyu elallasra/felmondasra, ha a
Megrendelé - neki felrohatdan -

a munkaterlilet atadasi kotelezettséget a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés
ellenére, a felszalitas atvételétdl szamitva is tovahbi 5 napot meghaladdan elmulasztja;

aszamlat - felszolitas ellenére - sem fizeti meg, vagy 5 napot meghaladd késedelembe esik;
egyébként a Vallalkozé tevékenységeét lehetetlenné teszi;

a Megrendeld az illetékes hirdsagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras meginditasat kéri
a vonatkozd jogszahalyok alapjan;
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(e] A Megrendeld fizetéskeptelenséget a birdsag a vonatkozo jogszabalyok alapjan megallapitja,
s a felszamolas elrendeléserdl hataroz;

(] A Megrendeld végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

(9] A Szerzddés 4.8. pontja szerint felfliggesztés esetén a felfliggesztés idGtartama eléri a ...
napot, vagy amennyiben a Projekt soran a Vallalkozd két alkalommal felfiggesztette a
Kivitelezést.

7.8 A Felek jogutad nélkili megszineése esetén a Szerzddes megszinik.

7.9 A Szerz6dés harmely jogcimen torténd megszinese esetén a Vallalkozo a megszinésig
teljesitett Kivitelezes ellenértékére jogosult, melyet a Megrendeld koteles a Szerzidés
megsziinéset kovetd 5 napon belul a Vallalkozo részére megfizetni. A Felek kotelesek ugy
elszamolni, hogy az elszamolas utan egymassal szemben a jovdore nézve anyagi €s egyéh
kovetelésuk ne legyen.

7.10 AFelek megallapodnak, hogy a Vallalkozo jogszeriien gyakorolt azonnali hatalyd felmondasa
esetén a netto Vallalkozoi Dij 20%-nak megfeleld mértékd meghiusulasi kétbérre jogosult.

7.11 Szerzédeésszeges esetén harmely Fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a masik,
szerz6désszegd fel figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegés megszuntetésére,
megfelelé, legalabb 3 napos pothataridd tizése mellett. Az azonnali hatalyu
felmondast/elallast tartalmazd nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos szerzddésszeges
tenyere, és meqg kell jel6lni a sllyos szerzédeésszeges megallapitasanak alapjaul szolgald
tenyt, koralmeényt.

8. JOTALLAS

8.1 A Vallalkozo a Szerzddés alapjan teljesitett Projekt tekintetében a Kivitelezésre 12 hdnap
teljes kord jotallast vallal, kivéve, ha jogszabaly kitelez6en hosszabb jétallasi hataridét ir eld.
A beépitett termékekeért a Vallalkozo az adott gyartd meghatarozott feltételei szerint vallal
jotallast. A jotallasi idészak a jelen Szerzédest veglegesen lezaro, sikeres atadas-atvételi
eljarast dokumentalo jegyzékdnyv keltének a napjatdl kezdédik.

8.2 A Vallalkozo az altala beépitett berendezések gyarilag meghatarozott paramétereinek
teljesithet6ségét szavatolja, valamint szavatolja azt, hogy a szallitott berendezések
megfelelnek a gyartd altal megadott, valamint a jogszahalyokban és a Megrendeld altal az
ajanlattételi dokumentacioban eldirt feltételeknek.

8.3 A jotallasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elharitasa a kiszallitassal és a kiszallassal
egyutt dijtalan. A Megrendel6 a jotallas alapjan eléforduléd barmilyen hiba/hianyossag
felmerulését kdvetGen azonnal értesiti a Vallalkozot irasban és ravid Gton. Az értesités
elmulasztasabdl, késedelmébdl fakado karért a Vallalkozot felelésség nem terheli. Az
értesités kézhezvételét, kozlését kovetéen a Vallalkozé koteles 3 munkanapon bellll a hibas
szerkezet kijavitdsat vagy kicserélését megkezdeni. A cserealkatrészre a jotallas a
kicseréléssel Ujra kezdddik.

8.4 Ha az értesitést kdvetéen a Vallalkozo nem kezdi meg a hiba/hianyossag feltarasat az
értesités kozlésétdl szamitott 3 munkanapon belll, a Megrendelének jogaban all a
hibak/hianyossagok kijavitasat a Vallalkozo kockazatara, és koltségére megkezdeni anglkdl,
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hogy ezzel barmilyen mertekben csorbitana azon jogait, melyeket a Megrendel6 a Szerzddés
értelmében Vallalkozoval szemben érvenyesithet.

8.5 A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem érinti a Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi
kotelezettségeit. A Vallalkozo az elvégzett Kivitelezésre a teljesités idejen hatalyban lévé
jogszahalyokban eldirt garancialis és szavatossagi kotelezettséget [beleértve a kotelezd
alkalmassagi id6ket is] vallalja.

8.6 A beeépitett termékekért a Vallalkozd jotallasi kotelezettsége - az érintett hibaval
kapcsolatbhan - megsziinik, ha a hiba a Kivitelezest kovet6en keletkezett, kilonosen:
rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen hasznalat, szandekos rongalas vagy erdszakos
behatas, elemi csapas, szakszer(tlen szereld vagy javito jellegli beavatkozas, a szukseges
karbantartas hianya miatt kdvetkezett be.

9. VIS MAIOR

91 Jelen Szerzdédés értelmében egyik Fél sem tekinthetd feleldsnek olyan kotelessége
megszegeseert, melynek teljesitését vis maior esemeény akadalyozta meg. A vis maior
esemeny fennallasara hivatkoza Fél koteles a masik Felet errél haladektalanul értesiteni.

9.2 Vis maior jelent barmely olyan eseményt vagy koralményt, amelynek kozvetlen
kovetkeztében barmely Fél keptelen arra, hogy a jelen Szerzédesbdl szarmaza barmely vagy
valamennyi kotelezettségeét teljesitse, €s amely az érintett Fél altal nem befolyasolhatd, igy
kulondsen: tlz, robbanas, villamcsapas; aszaly, vihar, aradas, meteorit becsapddas;
foldrengés, foldcsuszamlas; habora, forradalom, polgarhabord, fegyveres konfliktus,
villongas vagy terrorizmus; jarvany sthb.

9.3 A 9.1, ponthan szabalyozott értesitést kdvetden a Felek haladéktalanul kotelesek egymassal
a vis maior esemeény kovetkezmeényeit enyhité ésszerd lepések és feltételek targyaban
egyeztetni, valamint a jelen Szerz6dés szerinti teljesites folytatasat elémozditani.

9.4 Amennyiben a vis maior esemeny 60 [hatvan] napig folyamataosan fennall, és a Felek a vis
maior esemeény kovetkezmenyeinek enyhitése targyahan folytatott jéhiszemd targyalasai
tovabbi 30 (harminc] napon beltl nem vezetnek megallapodasra, akkor barmelyik Fél
jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatallyal megszuntetni.

9.5 A vis maior esemény bekovetkezését kovetd idészakban a Felek kdotelesek minden téliik
észszerden elvarhaté |épést megtenni a vis maior esemeény kovetkezményeinek enyhitése
érdekében, a vis maior esemény hatasainak megel6zése vagy minimumra csokkentése
érdekében a jé ipari gyakorlatnak megfeleld |épéseket megtenni.

10. TITOKTARTAS, ADATVEDELEM

10.1 A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy minden, jelen Szerzédés teljesitésével
0sszefliggésben egymas szervezetérdl, mikodéseérdl és ugyfélkorérdl tudomasukra jutott
adatot, informaciat kiemelt Gzleti titokként kezelnek és kizardlag a Szerzédésben foglaltak
szerint, a Szerzédés céljaval 6sszhangban, a masik féllel egyuttmikodve hasznalnak fel.

10.2 A Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomasukra jutott ismereteiket hatariddé nélkal
kiemelt uzleti titokként kételesek kezelni, és kotelesek biztositani, hogy azokrdl illetéktelen
harmadik személyek ne szerezhessenek tudomast. Ezen informaciokat felek kivulallg
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szemeéllyel csak a masik fél kifejezett irasheli hozzajarulasa mellett kdzaolhetik.

10.3 Jelen titoktartasi kotelezettseg az igénybe vett teljesitési segédekre is vonatkozik. A Felek
kotelezettséget vallalnak arra, hogy megfelelé modon tajékoztatjdk alkalmazottaikat,
kézremdkoddiket a jelen fejezethen meghatarozott kotelezettségukral és utasitjak ket ezen
kotelezettsegek hetartasara.

104 AFelek kotelezik magukat, hogy a megszerzett informacidkat csak a jelen Szerzddes alapjan
keletkezett jogaik érvényesitése és kotelezettségeik teljesitése erdekében hasznaljak. Ezt
meghaladd mértékben vagy modon torténd felhasznalds és a harmadik felek szamara
tortéend kozlés feltétele, hogy ahhoz minden esetben a masik Fél elézetes, irasbeli
hozzajarulasat adja.

10.5 A Felek rogzitik, hogy a kézottuk létrejott szerzddés, jogviszony megszinese a titoktartasi
kotelezettségek hatalyat nem érinti, a Felek kdtelesek mindennemdi Uzleti titkot idébeli korlat
nelkdal megdrizni.

106 A Felek hozzajarulnak a jelen Szerz6dés teljesitése soran a tudomasukra jutott személyes
adatok [pl. kapcsolattartok szemeélyes adatai] kezeléséhez a szerz6déses kotelezettseg
teljesitése celjabal. A Felek kijelentik, hogy tajekoztattak a Szerzédes teljesitése soran eljard
es/vagy kapcsolattartd személyeket arral, hogy jelenlegi vagy jovébeni Uzleti partnereik a
kapcsolattartasra szolgald adataikat, valamint az egyuattmdkodeés soran keletkezett
adatokat a Felek kdzoOtti kapcsolattartas, az tgyintézeés és az lizletmenet hatékonysaganak
biztositasa céljabal kezelik és partnernyilvantarto rendszerben rogzitik.

10.7 A Felek hozzajarulnak ahhoz, hogy a jelen Szerzédessel 6sszefliggeshen a masik félnek
atadott személyes adatokat és (izleti titkokat a jelen Szerzddésb6l eredd jogok eés
kotelezettségek teljesitése soran az informacidos Onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol szolo 2011. evi CXIl. térveny rendelkezéseit hetartva -
szamitogepes utonis - nyilvantartsak, kezeljek, valamint azokat mas jogalany (igy kilondsen
konyveld, kdnyvvizsgalo, jogi képviseld, adatfeldolgozak] részére atadjak.

10.8 AFelek kijelentik, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU]) 2016/679 rendelete, azaz az
altalanos adatvedelmi rendelet (a tovabhiakban: GDPR), az azt végrehajtd vagy kiegeszitd
nemzeti jogszahalyok, valamint minden egyéb, adatvédelemre, illetve adatkezelésre
vonatkozd, a jelen Szerzddés teljesitése soran kezelt személyes adatok tekintetében
alkalmazandd jogszabalynak megfelelnek.

11. KAPCSOLATTARTAS, AZ ERTESITESEK KOZLESE

111 Jelen Szerzddés teljesitése érdekében a Felek egytttmidkdédnek, egymast a jelen Szerzddés
szempontjabdl valamennyi jelentds kérdésrdl és korlimeényrdl tajékoztatni kotelesek. A
tajekoztatas elmaradasabdl eredd esetleges karokért a Szerzédd felek anyagi feleldsséggel
tartoznak.

112 AFeleka Szerzédés teljesitése soran kapcsolattartoikként az alabhi személyeket jelolik ki:

A Megrendel6 részerdl:

NEV: oo,
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E-mail: oo
A Véllalkozo részérél:

NEV: ..o,

E-mail: oo

11.3 Fenti kapcsolattartok kdzos feladata a kapcsolattartashan, a szerzddéses feladatok
teljesitéseben vald kanstruktiv egytttmadkades.

11.4 A Felek az irasbeliség alatt - eltér6 rendelkezés hianyaban - minimalisan elektronikus
levelezest [e-mail] értenek a Szerzddés teljesitésevel 0sszefuiggod kerdesek tekintetében.

11.5 Akesébbivitak elkertilése erdekeben a Felek megallapodnak abban, hogy:

(a) a kaldo Fél az elektronikus uton kaldott Gzenet atvetelérdl visszaigazolast kérhet, melynek a
masik Fél koteles az (izenet atvetelét kdvetéen haladéktalanul eleget tenni.

(b] E-mail utjan kildott értesités kézbesitésének napja az e-mail elkildéset kovetd elsé
munkanap, feltéve, hogy a kiild6 fél az e-mail elktildéseérél visszaigazolast kert.

(c] Postai uton tertivevényes kuldemeénykent kuldott értesites a tértivevényen szereplé napon
mindsul kezbesitettnek. Amennyiben a cimzett Fél egymas utan kétszer is elmulasztja
atvenni a neki cimzett kiildeményt, az a postai kiildemeény masodik sikertelen kézbesitesetdl
szamitott 5. napon kézhesitettnek mingsul.

12. VEGYES RENDELKEZESEK

12.1 A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés alapjan a Vallalkozo altal készitett
barmilyen alkotassal, tervvel, vazlattal kapcsolatosan a tulajdonjog €és a rendelkezeés joga a
Vallalkozdt illeti, ennek megfeleléen a Megrendeld a szellemi alkotassal nem rendelkezhet,
igy kualonésen a Megrendel6 nem jogosult a szellemi alkotast harmadik személyek
rendelkezésére bocsatani, ertékesiteni, eqgyéb modon hasznaositani.

12.2 A jelen Szerzddésre a magyar jog rendelkezeései az iranyadok. A jelen Szerzédésben nem
rendezett kérdésekben a Polgari Tarvénykonyvrél szolo 2013. evi V. tv. [Ptk.] és az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szald 191/2009. (IX. 15.] Korm. rendelet rendelkezései és az
egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

12.3 AFeleka Szerz6déssel kapcsolatban felmeruld esetleges vitaikat elsdsorban targyalas Utjan
rendezik. Ennek soran mindkét Fél koteles allitasat alatdmaszto valamennyi tényt, bizonyitd
okiratokat és nyilatkozatokat a masik Fél részére megkuldeni, hogy azokat az egyeztetd
targyalast megel6zéen kell6képpen attanulmanyozhassak. Felek kotelezik magukat, hogy
vitas esethen igénybe veszik a Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv eljarasat. Ha a targyalas
nem vezet eredményre, a sérelmet szenvedd fél jogosult igényének érvényesitésére birosagi
eljarast kezdeményezni. A Felek a jogvita elbirdlasara értékhatartol fliggen alavetik
magukat a Budai Kdzponti Keruleti Birosag kizardlagos illetékességének.

10
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12.4

12.5

12.6

Ajelen Szerz6dést és ezek mellékleteit a Felek csak irasban modaosithatjak.

Jelen Szerzddes a Felek kozott létrejott valamennyi megallapodéast tartalmazza, és Felek
kozott kordbban létrejott valamennyi szébeli és irott megallapodas helyébe lép.

Amennyiben a jelen Szerzédes valamely rendelkezése - részben vagy egészeben -
ervenytelenné vagy ervényesithetetlenné valik, a Szerzddés tobbi rendelkezése tovabbra is
ervenyben marad. Feleknek azonban tarekednilik kell arra, hogy - targyalas utjan, johiszemd
egyeztetéssel - az igy ervenytelenne vagy érvényesithetetlenné valo rendelkezést egy azt
helyettesitd, annak megfeleld uj rendelkezéssel valtsak fel. Ha a helyettesitd rendelkezést
illetéen a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, az nem é€rinti a jelen Szerzddés tobbi
rendelkezesének ervenyességét, sem pedig a részhen érvénytelen rendelkezés ervéenyes vagy
érvényesithetd részét, mely rendelkezésnek a jogszabalyok altal el6irt mértékig kell érvényt
szerezni.

13. ZARO RENDELKEZESEK

13.1.

13.3.

A Feleket képviseld személyek anyagi és buntetdéjogi felel6sséguk tudataban kijelentik,
hogy a Szerzédes megkdtésevel kapcsolatosan képviseleti jogosultsaguk semmiben sem
korlatozott.

A Szerzddés 2 eredeti peldanyban készult, és mindkét Fél altal torténd cegszer( alairassal
lép hatalyba.

Felek a jelen Szerzddeést elolvastak, azt megertettek és mint akaratukkal mindenben megegyezét

Kelt:

1. sz
2. sz
3. sz
4. sz
5. sz
6. sz

jovahagyaolag irjak ala.
Kelt:

Vallalkoza Megrendeld

melléklet: Projektleiras

melléklet: Mlszaki specifikacio

melléklet: Kiviteli tervek

melléklet: Utemterv: Teljesitési hataridék, fizetési itemezés, szamlazasi rend
melléklet: Kbltségvetés

melléklet: A Megrendel6 munkabiztonsagi, tlz- és kérnyezetvédelmi el6irasai
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