LUCRARI DE RECONDITIONARE A PARCHETULUI DIN INCINTA SALILOR
STADIONULUI CLUJ ARENA

Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici §i Propunerea Financiard) pentru executarea
lucrdrilor care fac obiectul Contractului.

In cadrul acestei achizitii, JUDETUL CLUJ indeplineste rolul de Autoritate Contractants, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

- Pdrti scrise: date generale, descrierea generald a lucririlor, antemisuritoare, liste cu
cantitdtile de lucrdri si explicitarea solutiilor;

Contextul realizarii acestei achizitii de lucriri
Informatii despre Autoritatea Contractanti
AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj
Adrese si referinte utile:
Directia: Direcfia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.)
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj
In conformitate cu prevederile art.87, alin.1, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
modificatd si republicaté, Consiliul Judetean este ,autoritatea administratiei publice locale, constituita
la nivel judetean pentru coordonarea activititii consiliilor comunale, ordsenesti si municipale, in
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean”. Atributiile Consiliului Judetean sunt
prevazute la art. 91 din Legea 215/2001.
Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj se
ocupd in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena asigurand desfisurarea de
evenimente,
Autoritatea contractantd doreste demararea unei achizitii in vederea incheierii unui Contract, cu un
singur operator economic, pentru achizitia de lucriri de RECONDITIONAREA PARCHETULUI DIN
INCINTA SALILOR STADIONULUI CLUJ ARENA.
Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractant:

Achizifie necesara pentru buna desfigurare a activititii curente.

Lucrarea ce urmeaza sa se achizitioneze este necesar datoriti degradirii in timp a suprafetelor din
parchet, datorita numeroaselor evenimente ce au avut loc in cele doua sali.

Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Obiectul contractului este executia tuturor lucrarilor identificate in partile scrise si anexele aferente si
include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare;

ii.  oriceactivitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea suprafetei de raschetare, sau
orice autorizatie necesard Contractantului de la autoritafile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activitatilor si lucririlor temporare;

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;

iv.  orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;

vi.  Intretinerea normali §i extraordinard a lucrarilor pani la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;
vil.  activitdfi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea i indepartarea oriciror lucrari sau activititi provizorii;
viii.  pregdtirea oricdrei documentafii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaz3 la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);



b. Certificirile materialelor.
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicé a constructiei
Termenii §i conditiile contractului includ i o garantie pentru executia lucririlor de minim 2 ani.
Garantia minima pentru materialele folosite este de 24 de luni.
Garantia de executie este de minim 24 de luni de la data semndrii procesului verbal de receptie.
In cazul aparitiei unor deteriordri/infiltratii, beneficiarul va anunta in scris (adresa scrisa/e-mail)
executantul. Executantul va interveni pentru remedierea defectului in maxim 5 zile de la { Instiintare.

Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Amplasare/Localizare

AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj

Adrese si referinte utile:

Directia: Direcfia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.)
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cladirea este In proprietatea Autorititii contractante.

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Nr Lucrari solicitate Suprafata
Crt. [mp]

1 Ragchetare parchet lemn pini la lemn curat 800

2 Aspirare praf existent 800

3 Chituit, polisat parchet -

5 Aplicare ulei bicomponent parchet 800

6 Inlocuire lamele deteriorate- daci este cazul -

7 Aplicare plinte lipsa -

Reconditionarea parchetului din lemn existent se va realiza pe o suprafati de 800 mp din incinta sililor
de la etajul 2 si etajul 3 ale stadionului Cluj Arena.

Lucrdrile constau in: ragchetare parchet lemn pani la lemn curat, aspirare praf existent, chituit
parchetul, aplicare ulei bicomponent parchet, in 2 straturi, pe o suprafati de 800 mp, inlocuire lamele
deteriorate (daci este cazul) si aplicare plinte lips.

Estimarea materialelor pentru efectuarea lucrarilor de reparatii pentru reconditionarea parchetului
din lemn din incinta sililor de la etajul 2 si etajul 3 ale stadionului Cluj Arena se regiseste in
Antemésuratoarea si Listele de cantititi anexate prezentului caiet de sarcini.

Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta tehnica, in baza unui deviz de lucrari.
Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de sarcini, acestea
urmand a fi achizitionate in functie de necesitate.

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului.
Lucrarea se va efectua pe o suprafat utild de 800 mp.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
1. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru execufia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ: (se vor prezenta odata cu oferta)
i Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
il.  urmatoarele documentatii:
a. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;
ili.  Punctele de reper/jaloanele utilizate in planificarea executiei lucririlor:



RECONDITIONARE PARCHET LEMN:
-Ragchetare parchet lemn pana la lemn curat
-Aspirare praf existent

-Chituit, polisat parchet

-Aplicare ulei bicomponent parchet
-Inlocuire lamele deteriorate- daci este cazul
-Aplicare plinte lipsa

Pentru o ragchetare corectd, trebuie respectate anumite tehnici si metode, fird de care nu se poate
obtine calitatea doriti a suprafetei.

Finisarea parchetului trebuie sd respecte succesiunea corecti a pasilor: slefuire, mai apoi aplicarea
uleiului.

Slefuirea se face in etape, cu materiale abrazive avand granulatii diferite, incepand cu granulatiile mari
si terminand cu granulagiile cit mai fine.

Numarul exact de slefuiri depinde de gradul de denivelare al lamelelor de parchet, de modelul acestora,
de tipul de masina cu care se face slefuirea si de tipul finisirii, cu lac sau ulei.

Slefuirea propriu-zisd cere indemanare si multe ore de practici. La maginile de slefuit cu tambur
trebuie acordata o mare atentie momentului n care se lasi si se ridici tamburul pe parchet: daca nu
este ridicat i coborat la timp, va 13sa urme ad4nci.

in functie si de modelul montat, respectiv de felul in care cade lumina in incipere, se va alege directia
de slefuit, granulatia si numirul de operatiuni.

Inainte de finisarea cu ulei recomandim o slefuire cu magina monodisc sau cu trei discuri.

La parchetul care se uleiaza, este recomandata o slefuire finald cu granulatie maximum 80 - 100.
Tnainte de uleiere se poate folosi plasa abraziva cu granulatie 80.

Nu recomandam slefuiri cu granulatii mai mici de 120, pentru ci abrazivele cu granulatii foarte fine nu
fac altceva decat sa "lustruiasca” si s inchida porii lemnului, ceea ce nu este de dorit.

Se va avea in vedere si felul in care cade lumina in incipere. Se va evita ridicarea sau coborirea
tamburului masinii de slefuit in zonele foarte bine luminate.

Personalul Contractantului
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaz3 si supravegheazi
derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneaza si programeazi toate activititile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza §i raporteazd dacd executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitdtile ce se desfagoari pe santier, Contractantul va numi un responsabil care va relationa
direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea §i supravegherea tuturor activititilor realizate de Contractant pe santier
din partea Contractantului.

Personalul Contractantului care desfigoara activititi pe santier trebuie si aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil. Intrarea siiesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.



Zona de lucry, utilititile si facilititile santierului

Se va evita deteriorarea suprafetelor holurilor/inciperilor adiacente sililor in care se realizeaz
reconditionarea parchetului din lemn.

Efectuarea altor activititi de citre Autoritatea contractanti fin paralel: desfisurarea unor
evenimente/concerte/competitii de atletism in functie de un calendar prestabilit.

Se va avea In vedere faptul ci activitatea de reconditionare a parchetului se va desfasura in perioada in
care se desfisoard activitati in silile de sport ale stadionului (antrenamente/evenimente), iar
reparatiile se vor efectua asftel incit si se evite producerea de praf, zgomote peste limita admisa si s
permitd desfagurarea activitatilor curente in cadrul sililor de sport.

Instalatii/sisteme puse la dispozitie de Autoritatea contractant:

Pe toatd durata Contractului Contractantul are obligatia de a folosi si de a intretine atét instalatiile puse
la dispozitie de citre Autoritatea contractanti cat si produsele noi achizitionate, astfel ca la finalizarea
Contractului si le predea in stare de functionare.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referintd sub formi de
numadr de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorititii Contractante trebuie si
fie in limba romén3, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanti prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s3 fie exprimati in unititi din Sistemul international
de unitati.

Inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fird observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intélnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
Inceperea oricirei activitdti pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilititilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dup3 terminarea intalnirii si se semneazi de ambele parti.

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considera ci a finalizat toate lucrérile de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupéd terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finala
alucrdrilor de Autoritatea Contractant nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia lucririlor si a materialelor sau la orice defect a lucririlor sau
materialelor.

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulirii activitdtilor In cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);
il. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitdtilor constatate in timpul derulirii Contractului, in
perioada de timp agreati cu Autoritatea Contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele §i cu participarea
tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor verificirilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante,
b. Calitatea raportirii:



- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea documentatiei pentru Cartea Tehnica a Constructiei complete si la termen.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite
document constatator negativ.

Responsabilititile Contractantului
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

1.

ii.

iii.

Vi.

vii.

viil.

ix.

Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in muncd si protecfia mediului
Inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate In interdependent cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;
Planificarea activititii §i asigurarea capacitatii de personal calificat necesari pentru
Indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractant, a unui grafic de executie, incluzind
datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile obiective
ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor solicitate de citre
Autoritatea Contractanti pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activittilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de platd trebuie si includd originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea
Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizdrii de verificari de cdtre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

Stabilirea impreuna cu reprezentantii Imputerniciti ai Autorititii pe probleme de securitate si
sdnatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Participare la intdlniri de progres impreuni cu Reprezentantul Autorititii contractante si
reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante.

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ci isi va indeplini
corespunzator toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile autorititilor competente si/sau
ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificirilor, astfel incat si se
asigure Indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzind indicativ, firs a fi limitativ:

1

il.

iii.

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti obiectul
Contractului, sub supravegherea reprezentantilor imputerniciti ai Autorititii Contractante;
Contractantul va realiza toate lucririle specificate tn cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici in
domeniu.
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Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de citre Autoritatea Contractanti (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu §i are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toati perioada de executie a activitatilor pe santier ja
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuali poluare a mediului inconjuritor. Contractantul
este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intr3 in categoria
substantelor periculoase in vederea gestionirii in conformitate cu prevederile legislaiei in vigoare.
Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o
cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de citre
autoritatea competenta.
In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentantii imputerniciti ai Autoritztii
Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la
situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucriri.
Contractantul va verifica si confirma citre reprezentantul imputernicit al Autorititii Contractante
indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea
inceperii lucrdrilor de la Autoritatea Contractanti in baza acestei verificiri (prin intermediul
reprezentantului imputernicit al Autoritatii Contractante). Reprezentantul imputernicit al Autorititii
Contractante va transmite citre Contractant notificarea Inceperii lucrdrilor in baza aprobirii
Autoritatii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune citre Autoritatea contractanti optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantititi de lucriri etc, astfel incat si se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucriri.
Contractantul isi va Indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodi legals, incluzind fara
limitare indicatiile Reprezentantului Autorititii contractante, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante/etapele constructive importante si orice alte cazuri in care este
necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte si notificiri ciitre
Autoritatea Contractantd §i in general prin orice metodi general acceptati conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Autoritatea contractanti in cazul observirii
aparifiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limit3 de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Autoritatea contractanti privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale a lucrdrilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incit si se poata asigura prezenta Autorititii Contractante sia
reprezentantilor autoritatilor competente.
Contractantul va efectua masurétorile de cantititi de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de plat3
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plati in
vederea vizdrii de cdtre Reprezentantul Autorititii Contractante, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de
realizare a investifiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autorititi
Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fati de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.
Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
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unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei In vigoare pentru executia de lucriri intr-o form3 actualizati (in vigoare pe toati
perioada derularii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnici pusi la dispozitiei de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale solicitiri de
schimbare (Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derulirii Contractului.
Activitatile solicitate descrise In documentatia de atribuire §i responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulti
din aceasta achizitie.

Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare
Lucrarile pregatitoare includ:
i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregdtirea pentru executia de lucrari;
i. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizdrii activitatilor ce {in de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul trebuie:

L. 53 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare, care i
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

il. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intAlnire/intalniri tnainte de demararea
activitdtii pe santier:

a. Coordonarea cu Autoritatea Contractantd, autoritdfi competente in vederea bunei
desfagurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intélniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in conformitate cu
Contractul;

b. Dupd emiterea notificirii Autorititii Contractante privind data de incepere a execufiei
lucrérilor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intilniri:

- TIntélnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti implicate
dacd este necesar si se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de fnregistrare in registrul Autorititii
Contractante, orele de lucru, permisele de muncj, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iii. SaIntocmeasc sisd depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucririlor in
cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanti. Graficul de executie va stabili:
date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru
executia lucrérilor, ordinea de executie a lucririlor, incluzand si activitatea aferent3 instalirii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractant prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocati fiecdrei etape, fazele determinante/etapele constructive importante,
resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activititi etc. In completarea graficului
de execufie, Contractantul va oferi o descriere generali a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucririlor.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implica cel pufin urmitoarele activititi inainte de demararea efectivi a lucririlor
de cdtre Contractant:
i. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier si marcarea clari a
pozitiei acestora;
ii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei i pe Intreaga durata de executie.

Responsabilitati asociate organizirii de santier a Contractantului
Cerinte speciale privind lucririle:



- Contractantul va Incepe lucrarile de reparatii in maxim 10 zile de la semnarea contractului.

- Contractantul se obligd sa finalizeze lucririle in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de
incepere a lucrérilor.

- intervale de timp disponibile efectuarii lucririlor: luni-vineri orele 08.00-17.00;

- nu se vor efectua lucrari in zilele libere, in zilele de sirbitori religioase/legale;

- nu se va intra pe stadion, fard Reprezentantul Autorititii Contractante care va verifica
lucrarile efectuate.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate fin
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executirii activititii in baza propriului
sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referint3 utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

Contractantul lucrarilor va intocmi documentele pentru Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate
cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati legate de securitatea si sdinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sinitatea in munci ale Autorititii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Alte responsabilititi ale Contractantului

Contractantul se obliga sa prezinte declaratii de conformitate pentru materialele folosite.
Contractantul se obliga sa utilizeze materiale ce respecti specificatiile din antemisuritoarea atasati
prezentului caiet de sarcini.

Contractantul se obliga sa finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de fncepere
a lucriérilor.

Personalul Contractantului se obligd si respecte reglementirile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, pe perioada prezentei sale in zona.

Contractantul se obligd sa colecteze si si depoziteze deseurile provenite din lucririle de reparatii,
conform legij, in locuri special amenajate.

Contractantul se obliga sa intervind pentru remedieri in maxim 5 zile de la sesizarea Autorititii
Contractante, pe toatd durata de garantie a lucrarii.

Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie de
atribuire.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scizut.

Oferta financiara va cuprinde pretul in lei, fard TVA, pentru reconditionarea parchetului din lemn din
incinta salilor de la etajul 2 si etajul 3 ale stadionului Cluj Arena.

Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toati durata de valabilitate a contractului.

Oferta stabilitd castigitoare este fermd, neajustabild, nemodificabild si neactualizabild pe toati
perioada de derulare a contractului.

Director D.AJE.S.C.A,

Ratiu Radu
Intocmit/Redactat:
Inspector de specialitate R
Cilicianu Radu AV



ANEXA 1
ANTEMASURATOARE

LUCRARI DE RECONDITIONARE A PARCHETULUI DIN INCINTA SALILOR STADIONULUI CLUJ ARENA

Nr. LUCRARI UM CANTIT.
crt.

1 | Raschetare parchetlemn pini la lemn curat mp 800

2 | Aspirare praf existent mp 800

3 | Chituit, polisat parchet

4 | Aplicare ulei bicomponent parchet mp 800

5 | Inlocuire lamele deteriorate m daci este cazul

6 | Aplicare plinte lipsd m 20

intocmit/Redactat:
Inspector de specialitate

Ing, Varga Almat%{b%

Directoi D.AE.S.C.A
Radu Rgtiu



AUTORITATE CONTRACTANTA FORMULAR F3
OBIECTIV LUCRARI DE RECONDITIONARE A PARCHETULUI DIN INCINTA SALILOR STADIONULUI CLUJ ARENA
LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI
CATEGORIA DE LUCRARI: RECONDITIONARE PARCHET
Pret unitar
a) materiale
Nr. Lucrare . b) manopera Material Manopera Utilaj Transport Total
crt Denumire e Cantitate | = utila) (lei) (lei) (tei) (tei) (lei)
d) transport
Total (lei/lUM)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |RPCK15C1 MP 800
RASCHETARE PARCHET LEMN
ASPIRARE PRAF EXISTENT
CHITUIT, POLISAT PARCHET - unde este cazul
INLOCUIRE LAMELE DETERIORATE
2 |RPCK72A1asim MP 800
APLICARE ULEI BICOMPONENT PARCHET
3 |RPCK13A1asim M 20
PLINTE PARCHET MONTATE ORIZ. LA PERETI

Cheltuieli directe

Recapitulatia
CAM

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (FARA TVA)

TVA

TOTAL GENERAL

OFERTANT :

intocmit/Redactat:
Inspector de specialitate

Ing. Varga AIma-G!a‘%I%?v

Director U:
Radu Raliu
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