LUCRARI DE REPARATII LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A INSTALATIEI DE
iNCALZIRE A SUPRAFETEI DE JOC LA STADIONUL CLU] ARENA

Introducere

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea
lucririlor care fac obiectul Contractului.

in cadrul acestei achizitii, JUDETUL CLUJ indeplineste rolul de Autoritate Contractantd, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
- Parti scrise: date generale, descrierea generali a lucrarilor, antemdsurdtoare, liste cu cantitatile

de lucriri si explicitarea solutiilor.

Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari
Informatii despre Autoritatea Contractanta

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Cluj

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.AE.S.CA.)
Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj se
ocupa in principal de administrarea si functionarea stadionului Cluj Arena asigurind desfagurarea de
evenimente.

Autoritatea contractanti doreste demararea unei achizitii in vederea incheierii unui Contract, cu un
singur operator economic, pentru achizitia de lucrari de reparatii la alimentarea cu energie electrica a
instalatiei de incilzire a suprafetei de joc a stadionului Cluj Arena.

Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Achizitie necesara pentru buna desfagurare a activitatii curente.

Lucrarea ce urmeazi si se achizitioneze este necesard datoritd uzurii acumulate in timp a
elementelor ce formeaz3 instalatia electrici ce alimenteazi cu energie electrici instalatia de incalzire
a suprafetei de joc a stadionului Cluj Arena.

Informatii privind activitiitile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului este executia tuturor lucririlor identificate in partile scrise si anexele aferente si
include:
i.  achizitionarea tuturor materialelor gi produselor necesare;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea gantierului, sau orice
autorizatie necesarid Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucririlor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucry, a
oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri i teste solicitate prin legislatia i
reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. fintretinerea normali si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora cdtre Autoritatea
Contractantd;
vii.  activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea i indepértarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
viii.  pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucriérilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);



b. Planul calitdtii pentru executie;
¢. Planul de control al calitatii;
d. Certificirile si rezultatele testelor materialelor (daca este cazul)
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei
Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de minim 2 ani.

Garantia minim3 pentru materialele folosite este de 24 de luni.

Garantia de executie este de minim 24 de luni de la data semndrii procesului verbal de receptie.
in cazul aparitiei unor deteriordri/infiltratii, beneficiarul va anunta in scris (adresa scrisa/e-mail)
executantul. Executantul va interveni pentru remedierea defectiunilor in maxim 5 zile de la ingtiintare.

Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
Amplasare/Localizare

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetul Clyj

Adrese si referinte utile:

Directia: Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A)
Adresa: Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cladirea este in proprietatea autoritatii contractante.

Date de intrare utilizate de Contractant in execugia lucrarilor

LUCRARI DE REPARATI LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A INSTALATIEI DE
iNCALZIRE A SUPRAFETEI DE JOC LA STADIONULUI CLUJ ARENA, RESPECTIV:
- INLOCUIRE CABLURI DE ALIMENTARE;
- EFECTUARE LEGATURI iINTRE CABLURILE INCALZITOARE SI CABLURILE DE
ALIMENTARE;
- EFECTUARE LEGATURI CABLURI iN TABLOUL DE INCALZIRE;
- VERIFICARE INSTALATIE INCALZIRE DUPA INLOCUIRE CABLURI CONEXIUNL

in gazon se afld un numar de 174 de rezistente cu o lungime aproximativa de 210m, 20W/m, diametru
6.8mm, temperatura maxima 90°C, structura: PVC cu extrarezistend, conductor bifilar.

Sistemul este fmpirtit in 6 zone individual controlate, de citre 6 termostate si senzori de temperatura
aferenti pozitionati la nivelul radacinilor gazonului.

Pe spatiul inierbat sunt 6 cutii de conexiune rezistente teren, la aproximativ 1m de suprafata acoperita
cu tartan, pozitionate spre Peluza 2.

Cablurile de incdlzire au din fabricajie un cablu de alimentare de 10m. Deoarece distanta péna la
tablourile de incilzire este mare (acestea se afld pozifionate la Peluza 2 a stadionului, intr-un spatiu
tehnic) s-a previzut o prelungire a cablurilor de incilzire cu un cablu de tip CYYF. Legatura dintre ele
s-a fiacut intr-o cutie de conexiune, ele cositorindu-se intre ele si fiind cufundate in silicon de tip OBO
conferindu-i un grad de protectie IP68. De la cutia de conexiune s-a prevédzut un tub de tragere pentru
cele 174 de cabluri p4ni la tabloul de alimentare.

Descrierea lucririlor de reparatii necesare la alimentarea cu energie electrici a instalatiei de incalzire
a suprafetei de joc, respectiv inlocuire cabluri de alimentare, efectuare legdturi cabluri in tabloul de
incalzire:

a) Se vor inlocui elementele defecte ale instalatiei de incdlzire, contactori, sigurante, cabluri de legatur3,
daca este cazul. Estimarea materialelor pentru interventia la instalatia de incdlzire se regiseste in
Anexa 1. Elementele defecte se vor tnlocui doar cu acordul beneficiarului, in baza unui raport scris de
citre operatorul economic, care s3 prezinte situatia instalatiei de incalzire. Operatorul economic va
preda beneficiarului rapoarte de incercare ale sistemului de incdlzire. Instalatia se va preda
beneficiarului, in stare de functionare, in baza unui proces verbal de constatare privind realizarea
serviciilor de reparatie la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de incélzire.



b) inlocuirea cablurilor existente ce fac legatura fntre sistemul de incalzire al terenului cu tablourile
electrice existente pentru incalzire teren.

Se va realiza un foraj orizontal dirijat cu teavd protectie din OL. La execufia lucrdrilor de foraj,
operatorul economic va pune la dispozitie utilajul de foraj, personalul deservent, combustibilul pentru
utilaje si mixere, bentonita i aditivi, va pregati gropile de intrare - iegire foraj, va asigura transportul
tubulaturii de foraj, va efectua suduri, va pune pe pozitie conductele.

Va fi introdus3 o conducti din polietilend corugatd SN8, De 315mm pe o lungime de 45m, cat mai
aproape de traseul existent,

Operatorul economic se obligd sa protejeze pista de atletism.

in cazul in care va fi afectat3 pista reparatiile la pista vor fi efectuate cu materiale compatibile cu cele
existente.

Operatorul economic va asigura montajul cablurilor prin conductele de polietilena corugate De
315mm.

inlocuirea cablurilor electrice dintre cutiile de conexiune rezistene teren si tablourile electrice aflate
in statia de transformare va fi asigurata de operatorul economic.

Se va evita afectarea iremediabil a pistei de atletism (se vor evita surparile care pot duce la denivelari
ale pistei) sau a gazonului datorita procedurilor de curdtare.

Verificare instalatie alimentare cu energie electrici a instalatiei de incélzire a suprafetei de joc
c) Teste, Verificari la punerea in functiune

La darea in exploatare se vor efectua urmitoarele verificari gi masuratori:

-Verificarea continuitatii

-ldentificarea fazelor

-Misurarea rezistentei de izolatie

-Misurarea tensiunilor de atingere si de pas

Produse solicitate
ANEXA 1 - Estimare materiale pentru interventia la instalatia de incalzire

Denumire Cantitate Specificatii
Cablu 3x4 14000 m Tensiune de incercare: 3kV
Temperatura de functionare :-40 °C + +90 °C
Voltaj nominal: Uo= 600V
Voltaj nominal: U= 1 kV
Tip material: cupru stanat clasa 5
Izolatie exterioari: cauciuc (EPR) 3GI3
Izolatie interioard: cauciuc (CR) 5GM3

Teavi protectie din OL De 45m Teava otel OL De 420mm

420mm

Teavi corugata din polietilend 45m Teava corugati din polietilend PEHD SN8 De=315mm,
(PEHD) densitate 940-960 kg/mc, modul de elasticitate la tractiune

800-1200 MPa
Legaturi intre cablurile 174buc -
incalzitoare si cablurile de
alimentare -termocontractibil,
papuci, cleme,etc.

Legaturi cabluri 3x4 in Tabloul 174 buc -
de incélzire
Sigurantd automatd bipolara 25 buc Siguranti automata bipolard 16A

Nr. de poli: 2

Curent nominal: 16A

Capacitate de rupere: 4.5 ka

Nr. de module: 2

Siguranti automati bipolard 16A
CARACTERISTICI ELECTRICE:

Constructie conform: IEC 898

Tensiune nominali: 230/400 V; 50/60 Hz-AC
Capacitate de rupere: 4.5 kA

Caracteristica de declansare: C |




Siguranta fuzibila admisa: Max. 100 A, >4.5 kA
Clasa de selectivitate: 3

Gradul de protectie: Carcasa turnati, IP 40
Contactor 25 buc Tip contactor: 2 - polar pentru instalafii
Configuratie pini: NO x2

Tensiune control: 230V AC

Curent de lucru max: 25A

Montare: DIN

Serie contactor: Z-SCH

Terminale: cleme cu surub

Estimarea materialelor pentru efectuarea lucririlor de reparatii necesare la alimentarea cu energie
electrica a instalatiei de incilzire a suprafetei de joc, respectiv inlocuire cabluri de alimentare, efectuare
legituri cabluri in tabloul de incilzire ale stadionului Cluj Arena se regdseste in Antemdsuratoarea si
Listele de cantititi anexate prezentului caiet de sarcini.

Materialele vor fi livrate de catre prestator la valoarea din oferta tehnica, in baza unui deviz de lucrari.
Beneficiarul nu are obligatia sa achizitioneze toate materialele ofertate in caietul de sarcini, acestea
urmand a fi achizitionate in functie de necesitate.

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului.

Nr.crt. Instalatii Cant. UM

1 Cablu 3x4 14000 ML

2 Foraj orizontal cu teava de PEHD De 315mm 45 ML
Efectuarea legaturilor intre cablurile incalzitoare si cablurile

3 : 0 . 174 BUC
de alimentare - termocontractibil, papuci, cleme etc.

4 Legaturi cabluri 3x4 in Tabloul de incélzire 174 BUC

5 Verificare instalatie incalzire dupa inlocuire cabluri conexiuni 1 -

Observatie:

* Se va evita deteriorarea suprafetelor gazonate si/sau a instalatiilor terenului, in cazul in care acestea
vor fi afectate de lucririle de reparatii se va lua in calcul la valoarea finala a lucrérilor ofertate gi
valoarea eventualelor reparatii la suprafaga gazonati si/sau la instalatiile terenului.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu ceringele Caietului de sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru execufia, controlul executiei si
finalizarea lucririlor includ: (se vor prezenta odata cu oferta)
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmitoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile
de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si
celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta
calitatea lucrdrilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;



ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
iii.  Planul de securitate si sinitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectivi a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaz3, coordoneazi si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementirilor in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre Contractant i subcontractorii acestuia;

v. gestioneazi i raporteazd dacd execufia lucrdrilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfisoara pe santier, Contractantul va numi un $ef de santier care va relationa
direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitétilor realizate de Contractant pe santier
din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sd fie permanent prezent pe santier cand se
realizeazi activititi si trebuie s3 poatd informa reprezentantul Autoritdtii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sifie singura interfati cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activititile de pe santier;

ii. s fie responsabil de gestionarea tehnici si operationald a activitétilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;

iii. si contribuie cu experienta sa tehnic prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori
este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;

iv. si gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfagurate pe santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

vii. s3 actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii.s# gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrarile din santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sindtatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. sifie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu ceringele contractuale.

Informatii in legiturs cu inlocuirea personalului solicitat pentru realizarea lucrarilor:

a. Posibilitatea ca Autoritatea Contractantd si solicite inlocuirea personalului pe perioada
deruliirii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considera cd un
membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu {si indeplineste sarcinile la
nivelul cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucririlor, $eful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de 15 zile, un raport care sa:
i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
iii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si s3 evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioari pentru activitatea din santier.

Personal de specialitate - Autoritatea/entitatea contractanta solicité ca ceringd minimd obligativitatea
asiguririi personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea

contractului:
5



- Electrician autorizat Gradul IIB (pana la 1 kV)

De asemenea Autoritatea/entitatea contractanti solicita ca cerintd minima obligativitatea detinerii de
catre operatorul economic a:

- Autorizatiei/Atestatului ANRE tip B pentru proiectare §i executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, brangamente aeriene si
subterane, la tensiunea nominali de 0.4 kV, care este considerat strict necesar pentru indeplinirea
contractului.

- Certificat privind implementarea Sistemului de Management al calita{ii: SR EN IS0 9001:2015.

Autoritatea/entitatea contractanti poate solicita inlocuirea personalului pe perioada derularii
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considerd ca un membru al
Contractantului este ineficient sau nu fsi indeplinegte sarcinile.

Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea si implementarea prevederilor
Contractului cu sarcini in acest sens, care va comunica direct cu persoana nominalizatd de

Autoritatea/entitatea contractanta.

Personalul Contractantului care desfasoara activitifi pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Autoritatea Contractanta.
Contractantul trebuie s se asigure si si demonstreze ca personalul care desfagoara activitati pe
santier:
i.  aretoate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii.  estesanitos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor i orelor de lucru.

Utilaje, echipamente, materiale
Zona de lucru, utilitatile si facilitigile santierului

Operatorul economic are obligatia de a proteja pista de atletism care inconjoara gazonul si gazonul
atunci cand desfasoard activititile de reparatii la alimentarea cu energie electrica a instalatiei de
incalzire.

Toate utilajele care patrund pe pista si pe suprafafa de joc vor avea gabarit mic, greutate redusa si vor
fi previzute cu anvelope anti-tasare care nu exercitd asupra solului presiuni mai mari de 1500gr/cm2,
pentru a evita deteriorarea suprafetelor gazonate si/sau instalatiilor terenului.

Se va evita deteriorarea suprafetelor gazonate si/sau a instalatiilor terenului, in cazul in care
acestea vor fi afectate de lucririle de reparatii se va lua in calcul la valoarea finali a lucréarilor
ofertate si valoarea eventualelor reparatii la suprafata gazonata si/sau la instalatiile terenului.
Informatii referitoare la constrangeri privind locatia:

Constrangeri fizice impuse de dimensiunile spatiului: in jurul suprafetei de joc se afla amplasata o pista
de atletism (sarcina maxima 3.5t).

Acces la spatiu: accesul cu utilaje se face printr-o singura zond de acces auto pe stadion cu dimensiunile:
Lmax= 4.00m; Hmax=3.50m.

Efectuarea altor activitifi de cétre Autoritatea contractantd in paralel: desfigurarea unor
evenimente,/concerte/competitii de atletism in functie de un calendar prestabilit.

Se va avea in vedere faptul ci activitatea de reparatie se va desfasura in perioada in care se desfagoara
activititi in silile de sport ale stadionului (antrenamente/evenimente), iar reparatiile se vor efectua
asftel incat si se evite producerea de praf, zgomote peste limita admisa i sa permita desfagurarea
activititilor curente in cadrul salilor de sport.

Facilititi/echipamente care trebuie si rdmani functionale in timpul instaldrii: poartd/rulou de la
accesul auto pe stadion, calea de acces pe stadion, pista de atletism.



Instalatii/sisteme puse la dispozitie de Autoritatea contractanta

Autoritatea contractanti a previzut in Caietul de sarcini achizitia de produse noi/consumabile.
Instalarea/montarea componentelor se va efectua de catre Contractant.

Pe toati durata Contractului Contractantul are obligatia de a folosi si de a intretine att instalatiile puse
la dispozitie de citre Autoritatea contractanti cit si produsele noi achizitionate, astfel ca la finalizarea
Contractului sd le predea in stare de functionare.

Modificiri tehnice

Contractantul executi lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De reguli si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art. 221 din Legea nr.98/2016.

Managementul calititii si managementul documentelor

Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii®
si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitdtii in constructie
(inclusiv, dar firi a se limitata la confinutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificérile si completarile
ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecint3, Planul calitaii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile
ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitafii redactat de Contractant trebuie:

i. s& descrie cum va apllca Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calit3tii in constructii in aga fel incat s3 indeplineasc cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneazd calitatea in executia
lucrérilor in constructii;

iii. sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru
a indeplini ceringele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie s& includa cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale §i
infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apirea pe perioada
executiei lucrarilor.
Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de céte ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executdrii lucrarilor.
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Contractantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitafilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si sd identifice Planurile de control a
calitatii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii
lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre Autoritatea Contractantd in termen de
5 zile de la emiterea de cdtre Contractant.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de execufie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea gi controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si

acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de

testare, certificate etc.) previzutd pentru activitate;

v. Documentatia finald a activititii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricdrei
activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si si verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
fn acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activititile la care intentioneazi sa participe in mod special;

ii. activititile care nu trebuie si fie incepute fird prezenfa reprezentantului Autoritatii

Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucratoare fnainte de a realiza
activitatea respectiva.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referintd sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritafii Contractante trebuie s
fie tn limba roman3, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitdti din Sistemul international
de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezulti pe toat3 durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét sa poati fi citite direct sau
importate fara pierderi de format.

in plus fati de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct
din fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initial3 orice abatere de la cerinfele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

Cerinte specifice de managementul Contractului
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant i Autoritatea Contractantd este
intalnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a
fntalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intilnirilor de lucru sau intélniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

intalnirile de lucru/sedinte de monitorizare se realizeaza la sediul Autoritatii/entitatii contractante
sau prin utilizarea de mijloace electronice de comunicare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea
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sedintelor de monitorizare sunt in sarcina Autoritatii/entitafii contractante.

Oricare dintre Pir{i poate convoca intrunirea unei intlniri cu scopul evaludrii si reducerii/evitarii
riscurilor, Oricare dintre Pirti poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa participe si alte persoane, in
vederea reducerii §i evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte
Parti.

intalnirile de lucru desfiasurate in vederea reducerii si evitarii riscurilor vor avea ca scop: gasirea unor
solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, gasirea unor solutii i masuri
compensatorii pentru factorii afectati, luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu
respectarea prevederilor contractuale, stabilirea riscurilor evitate §i mentionarea lor ca fiind
prevenite/inldturate.

Riscuri si gestionarea riscurilor:

a) Riscul ca in cadrul receptiei cantitative si calitative sa se constate cd unul sau mai multe din
materialele furnizate sau lucririle prestate si nu corespunda specificatiilor solicitate in Caietul de
sarcini sau in Contract. Masuri de gestionare a riscului: Autoritatea contractanté isi rezerva dreptul de
a refuza/respinge materialele sau lucririle care nu corespund specificatiilor tehnice solicitate prin
Caietul de sarcini, iar Contractantul are obligatia de a remedia defectiunile, féra a modifica pretul
Contractului, in caz contrar se vor aplica penalitifi de catre Autoritateacontractanta.

b) Riscuri pentru Autoritateacontractanta

-facturarea unor materiale nereceptionate sau servicii nerealizate;

-lipsa monitorizarii efective.

Modalitatea de gestionare a riscurilor mai sus mentionate: Pe durata de desfagurare a Contractului,
Contractantul are obligatia de a asigura monitorizarea permanentd a starii suprafetei de joc, prin
personalul s&u, calificat, in vederea facturarii materialelor receptionate i a serviciilor realizate.
Autoritatea contractantd trebuie si se asigure ci materialele si lucrdrile pentru care se solicitd
efectuarea platii sunt reale si respecti toate prevederile Caietului de sarcini, ale Contractului gi normele
si legile aflate in vigoare la momentul deruldrii Contractului.

Raportarea in cadrul Contractului

Orice comunicare ficuti de parti va fi redactat in scris §i depusé personal de parte sau expediatd prin
scrisoare recomandati cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea
primirii documentului.

Autoritatea contractanti poate solicita fnlocuirea personalului pe perioada deruldrii Contractului, pe
baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considera ca un mebru al Contractantului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile. Daci se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei
Contractantului acesta trebuie si detina cel pujin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate
prin Caietul de sarcini pentru membrul inlocuit.

Contractanul va numi un reprezentant responsabil cu monitorizarea gi implementarea prevederilor
Contractului cu sarcini in acest sens, care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta.

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada

derulérii Contractului.
Coordonatorul in materie de securitate si sinitate in timpul executdrii lucrdrilor va fi numit de

Autoritatea Contractanta..
Orice cerinti de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in timpul

executarii lucririlor va fi aplicata de cétre Contractor.

Sedinta de demarare a activititilor din Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitailor din Contract se intocmeste imediat dupa
aceastd Intélnire si este semnata de ambele parti.
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazd Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:

i.  Planul calitatii;

ii.  Planul general de control al calitatii;



iii.  Planul de securitate §i sinitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

inceperea activititilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fira observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceast3 intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricirei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier i a facilitatilor acestuia cdtre Contractant.
Procesul verbal /Minuta acestei intélniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si fncepere a
activitigilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneazi de ambele parti.
Lucririle pot incepe efectiv doar dupa ce:

i.  aufost obtinute toate autorizatiile necesare (daci este cazul).

Desfiisurarea sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor

Pe durata desfisuririi activititilor pe santier, se vor organiza intdlniri siptiménale la care participa
reprezentanti ai Autorititii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreati de toate
partile implicate.

Testarea tehnicé a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care
realizeaz3 testdrile tehnice.
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza testdrile tehnice.
Aceste activititi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.
La darea in exploatare se vor efectua urmétoarele verificari §i masuratori:

- Verificarea continuitatii

- Identificarea fazelor

- Masurarea rezistentei de izolatie

- Misurarea tensiunilor de atingere si de pas

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul consideri ci a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupi terminarea verificirilor men{ionate anterior, Autoritatea Contractantad si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
alucririlor de Autoritatea Contractanti nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legali referitoare la garania lucririlor si a materialelor sau la orice defect a lucrdrilor sau
materialelor.

Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

Monitorizare

Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulirii activitdtilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total
pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii
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Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitdrilor Autoritafii Contractante.
b. Calitatea raportdrii:
- predarea documentatiei pentru Cartea Tehnica a Constructiei complete si la
termen.
in cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite
document constatator negativ.

Subcontractarea

Posibilitatea limitiirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezen{a unui terf pe perioada executarii
lucririlor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 5 zile inainte de data programat3 pentru inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autorititii Contractante impreuna cu:
i,  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de execufie si valoarea
acestora;
ii. documentele care demonstreaz3 capacitatea tehnici i profesionald a subcontractantului de a
executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii. documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitifii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrdrilor subcontractate.
Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdtii corespunzator,
atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii implementat de
Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului gi riméne singurul raspunzitor in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sa li determine pe Subcontractanti sd adere la toate prevederile
contractuale.

Responsabilititile Contractantului
Responsabilitatile cu caracter general

fn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toat3 perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor
puse la dispozitie de Autoritatea Contractants;

ii. Respectarea legislatiei privind sanitatea si securitatea in munca si protectia mediului
fnconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependent cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

jii.  Planificarea activititii si asigurarea capacititii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina ingelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

iv.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitati;

v.  Asigurareaunui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective
ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
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vi.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbérilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractanti pe durata derularii Contractului;

vii.  Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractanti. Situatiile de platd trebuie s includi originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele §i pentru Autoritatea
Contractanti acolo unde este cazul;

viii.  Acceptarea realizdrii de verificiri de citre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale §i prezentarea
la cerere a oricirui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

ix. Cooperarea si punerea la dispozifia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformadrii la acest
plan;

x.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sdnitate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xi.  Stabilirea impreuni cu reprezentantii imputernicii ai Autoritatii pe probleme de securitate §i
sanitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xii.  Participare la intdlniri de progres siptimanale, pe santier, impreuna cu Reprezentantul
Autorititii contractante §i reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate

responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicé de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitirile autorititilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la
executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificirii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat

necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fari a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitailor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante
(dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta (pe durata

Contractului) in ceea ce priveste Indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,

verificiri anuntate in prealabil sau nu gi are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele

justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toat3 perioada de executie a activitdtilor pe santier ia

toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul

este obligat s acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intra in categoria
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in

imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.

Stocarea temporari a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie s3 fie mentinuta la o

cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre

autoritatea competenta.

fn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediuy,

Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii

Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la

situatia creatd.
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Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependent cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.
Contractantul va verifica si confirma citre reprezentantul imputernicit al Autoritatii Contractante
indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea
inceperii lucririlor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
reprezentantului imputernicit al Autorititii Contractante). Reprezentantul fmputernicit al Autoritatii
Contractante va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobarii
Autoritdtii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Autoritatea contractantd optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantitai de lucréri etc, astfel Incat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de execufie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand fard
limitare indicatiile Reprezentantului Autoritatii contractante, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante/etapele constructive importante si orice alte cazuri in care este
necesars sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre
Autoritatea Contractantd si in general prin orice metodd general acceptata conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Autoritatea contractantd in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzénd si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Autoritatea contractantd privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiva receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste recepii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel incét s se poaté asigura prezenta Autoritatii Contractante sia
reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platé in
vederea vizirii de citre Reprezentantul Autoritdtii Contractante, care va verifica §i certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic §i valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de rispunderea sa fatd de
Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizafiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o formd actualizata (in vigoare pe toatd
perioada derularii activitdtilor), atat pentru organizatia sa, cat i pentru personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivd a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s3 puni in opera documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractanti. Totodati este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale solicitari de
schimbare (Modificiri) din partea Autoritaii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire i responsabilitdtile Contractantului
asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta
din aceasta achizitie.

Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregititoare includ:
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i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;

ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;

jii. Organizarea de santier a Contractantului.

fn scopul realizarii activitiilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. Siasigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare, care fi
revin din documentatia tehnic3, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

ii. S asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intélniri fnainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Autoritatea Contractants, autorititi competente in vederea bunei
desfisuriri a activitaii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de execufia de lucrari in conformitate cu
Contractul;

b. Dupi emiterea notificirii Autoritafii Contractante privind data de incepere a executiei
lucririlor si inainte de demararea activittilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intélnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate
daca este necesar si se defineasca toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare fin registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munci, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iii. S#fntocmeasci si sd depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasci si si depuni planul detaliat de securitate si sdnatate In munca §i sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduci la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sinitate in muncé si s3 asigure instruirea acestuia in acest domeniu fn
conformitate cu prevederile legale;

vi. Si intocmeascd si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

vii. S intocmeasci si sa depund Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrérilor in
cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili:
date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru
executia lucrarilor, ordinea de executie a lucririlor, incluzand i activitatea aferentd instaldrii
echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si
perioada de timp alocati fiecirei etape, fazele determinante/etapele constructive importante,
resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. intélnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor,
monitorizarea cerintelor de mediu si a acfiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgents,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea
corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intilnire va fi condusd de seful de amplasament
desemnat de citre Contractant. inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si va inregistra
toate fisele de sigurant, situatii de urgent3 si sinitate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implici cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva alucrarilor
de citre Contractant:
i. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalafiilor
subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;
ii. Misuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de execufie.
Trebuie determinat3 prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste misuritori trebuie ficute cu dispozitive de misurare adecvate/omologate, capabile sd
detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pand la Limita inferioara de Explozie (LIE).
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Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura necesard,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fira a fi limitativ), urmétoarele:

L

il.

iii.

iv.

vi.

vil.

viii.

inchirierea terenului necesar (daci este cazul) in vederea organizarii de santier si obfinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzind daci este cazul birouri, independente de energie, toalete ecologice
etc;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilititilor (energie electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfésurarea activitafilor pe santier in bune conditii i
cu respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului;
Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrici, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfisurarea de activitati pe santier in bune conditii i cu respectarea prevederilor
referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitfi pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrérilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la execufie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, meninerea i repararea acestora), precum sia
personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

Cerinte speciale privind lucrarile:

- Contractantul se obligi si finalizeze lucrarile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de
incepere a lucrérilor;

- intervale de timp disponibile efectuarii lucrarilor: luni-vineri orele 08.00-17.00;

- nu se vor efectua lucriri in zilele libere, in zilele de sarbatori religioase/legale;

- nu se va intra pe stadion fara Reprezentantul Autoritaii Contractante care va verifica lucrarile
efectuate.

Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmaitoarele responsabilitifi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:
i.

il

iil.

iv.

vi.

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor executate si asigurarea
conditiilor necesare efectuarii acestora;
solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnic, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
tnlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;
respectarea documentatiei tehnice pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;
propunerea spre receptie numai a lucrérilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
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vii.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;
viii. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita prin Contract;
ix. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului s3 asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinti utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdtii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordata de Contractant de o manierad
care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea
Contractantd.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Toate
cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii §i/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdii inainte ca acestia sd fnceapa lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupa caz, inainte
de finceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale
Autoritatii Contractante nu trebuie sa depageasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptirii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie (completari
ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuta de intalnire) care va fi
asumati de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrérilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi documentele pentru Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate
cu legislatia in vigoare.

Responsabilititi legate de securitatea si sinétatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe

santier

Contractantul va respecta cerinele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificdrile si completirile ulterioare.

Alte responsabilititi ale Contractantului

Contractantul se obligi si prezinte declaratii de conformitate pentru materialele folosite.
Contractantul se obligd s utilizeze materiale ce respectd specificatiile din antemdsuratoarea atagata
prezentului caiet de sarcini.

Contractantul se obligi si finalizeze lucrérile in maxim 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere
a lucrarilor.

Personalul Contractantului se obligi si respecte reglementdrile si regulamentele interioare ale
beneficiarului, pe perioada prezentei sale in zona.

Contractantul se obligi s3 colecteze si si depoziteze deseurile provenite din lucrdrile de reparatii,
conform legii, in locuri special amenajate.

Contractantul se obligi sa intervini pentru remedieri in maxim 5 zile de la sesizarea Autoritatii
Contractante, pe toatd durata de garantie a lucrarii.
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Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Va fi selectati oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie de
atribuire.
Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Oferta financiara va cuprinde pretul in lei, fara TVA.

Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toata durata de valabilitate a contractului.

Oferta stabiliti cAstigitoare este fermd, neajustabild, nemodificabild si neactualizabild pe toatd
perioada de derulare a contractului.

i = rr“‘-.
Dfrector D.A.[f.S.EI.A. \
( Ratiu Ra'_mj/,:“ )

—

intocmit/Redactat: f\ Z l

Inspector de specialitate
Ing. Varga Al%ak{iela
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ANEXA 1

Denumire Cantitate Specificatii Pret unitar | TOTAL
(LEIfari | (LEIfarid
TVA) TVA)
Cablu 3x4 14000 m | Tensiune de incercare: 3kV
Temperatura de functionare : -40 °C ++90 °C
Voltaj nominal: Uo= 600 V
Voltaj nominal: U= 1 kV
Tip material: cupru stanat clasa 5
Izolatie exterioara: cauciuc (EPR) 3GI3
Izolatie interioard: cauciuc (CR) 5SGM3 |
Teavi protectie din OL 45m Teava otel OL De 400mm
De 400mm |
Teavi corugati din 45m Teavi corugati din polietileni PEHD SN8
polietilensi (PEHD) De=315mm, densitate 940-960 kg/mc, modul
de elasticitate la tractiune 800-1200 MPa
Legaturi intre cablurile | 174 buc | -
incalzitoare si cablurile
de alimentare -
termocontractibil,
papuci, cleme,etc. - -
Legaturi cabluri 3x4 in 174 buc | -
Tabloul de degivrare
Siguranti automati 25buc | Sigurantd automati bipolard 16A
bipolara Nr. de poli: 2
Curent nominal: 16A
Capacitate de rupere: 4.5 ka
Nr. de module: 2
Siguranta automati bipolard 16A
CARACTERISTICI ELECTRICE:
Constructie conform: IEC 898
Tensiune nominald: 230/400 V; 50/60 Hz-AC
Capacitate de rupere: 4.5 kKA
Caracteristica de declansare: C
Siguranta fuzibild admisa: Max. 100 A, >4.5
kA
Clasa de selectivitate: 3
- Gradul de protectie: Carcasa turnati, IP 40 B |
Contactor 25buc | Tip contactor : 2 - polar pentru instalafii
Configuratie pini : NO x2
Tensiune control: 230V AC
Curent de lucru max: 25A
Montare: DIN
Serie contactor: Z-SCH
Terminale: cleme cu surub
Intocmit/Redactat: =

Inspector de specialitate

Ing. Varga At@?riela

Director D. ESCA
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ANEXA 2

ANTEMASURATOARE

LUCRARI DE REPARATII LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A

INSTALATIEI DE iINCALZIRE A SUPRAFETEI DE JOC LA STADIONULUI CLUJ ARENA

Nr. LUCRARI UM | Cantitate Specificatii
crt.
Foraj orizontal pentru {eava corugata m 45 Teava otel OL De 400mm
1 | din PEHD realizat cu teava protectie
din OL De 400mm, d=160 mmp
Teavi corugatd din polietilens m 45 Teavi corugati din polietilend PEHD SN8
2 fPEHD) De=315mm, densitate 940-960 kg/mc, modul
de elasticitate la tractiune 800-1200 MPa
3 | Montaj Cablu 3x4 prin conductele de m 14000 | Tensiune de incercare: 3kV
PEHD Temperatura de functionare : -40 °C + +90 °C
Voltaj nominal: Uo= 600 V
Voltaj nominal: U=1 kV
Tip material: cupru stanat clasa 5
Izolatie exterioard: cauciuc (EPR) 3GI3
Izolatie interioar3: cauciuc (CR) 5GM3
4 | Efectuarea legaturilor intre cablurile buc 174 -
incalzitoare si cablurile de alimentare
- termocontractibil, papuci, cleme etc.
5 | Efectuarea legaturilor cablurilor 3x4 buc 174 -
in Tabloul de degivrare
6 | Montaj Siguranti automata bipolara buc 25 Sigurantd automatd bipolard 16A
Nr. de poli: 2
Curent nominal: 16A
Capacitate de rupere: 4.5 ka
Nr. de module: 2
Siguranti automati bipolara 16A
CARACTERISTICI ELECTRICE:
Constructie conform: IEC 898
Tensiune nominala: 230/400 V; 50/60 Hz-AC
Capacitate de rupere: 4.5 kA
Caracteristica de declangare: C
Siguranta fuzibild admisa: Max. 100 A, >4.5 kA
Clasa de selectivitate: 3
Gradul de protectie: Carcasa turnata, IP 40
7 | Montaj Contactor buc 25 Tip contactor: 2 - polar pentru instalatii
Configuratie pini : NO x2
Tensiune control: 230V AC
Curent de lucru max: 25A
Montare: DIN
Serie contactor: Z-SCH
Terminale: cleme cu surub
8 | Verificare instalatie incalzire dupa buc 1 -Verificarea continuitatii
inlocuire cabluri conexiuni -Identificarea fazelor
-Misurarea rezistentei de izolatie
-Misurarea tensiunilor de atingere si-de pas
///-' h "'-.
intocmit/Redactat: ’

Inspector de specjalitate
Ing. Varga Almﬁéﬁbriela
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Pirector D.A.E.S.C.
Radu Rafj




