Dan Jones - 2537 S. LaSalle Gardens, Detroit, Mi.

GENERAL ITEMS

Data Date

15-Nov-17

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	%	UNIT PRICING	TOTAL	COMMENTS
1.00	STAFF COST		-				
1.01	Project Manager	6.00	wks	0.2	2,055.89	$2,467	
			-		Subtotal	$2,467	
4.00	DAILY CLEAN-UP		-				
4.01	Dumpsters	1.00	ea		350.00	$350	
4.02	trash bags	1.00	EA		30.00	$30	
4.03	plastic and tape	1.00	LS		20.00	$20	
			-		Subtotal	$400	
5.00	TEMPORARY FACILITIES		-				
5.01	Temporary Enclosures		-				
5.02	floor protection materials	1.00	sf		300.00	$300	
			-		Subtotal	$300	
			-				
	Total General Conditions		-			$3,167	
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				

Dan Jones - 2537 S. LaSalle Gardens, Detroit, Mi.

Data Date

GENERAL ITEMS

15-Nov-17

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	%	UNIT PRICING	TOTAL	COMMENTS
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				