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1. KILPAILUKUTSU

1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Kouvolan kaupungin Tilapalvelut järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun Kou-
volan teatterin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelusta. Kilpailu jär-
jestetään laadittavan asemakaavamuutoksen ja tulevan toteutussuunnitte-
lun pohjaksi. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton
(SAFA) kanssa.

Kilpailun tarkoituksena on tutkia teatterirakennuksen peruskorjausta ja laa-
jentamista uudella suurella näyttämöllä ja tarvittavilla oheistiloilla teatteri-
rakennuksen tontilla alueen ja rakennusten toiminnot huomioiden. Uuden
ja vanhan tulee muodostaa onnistunut arkkitehtoninen ja kaupunkikuvalli-
nen ja toiminnallinen kokonaisuus. Rakennuskokonaisuus tulee jatkossakin
toimimaan maakunnallisena kulttuurin kohtaamispaikkana.

Mikäli Kuntotalon purkaminen kokonaan on välttämätöntä teatterin toimin-
nan ja hankkeelle varatussa budjetissa pysymisen kannalta, tulee muutos
suunnitella siten, ettei se heikennä nykyisen teatterirakennuksen ja kaupun-
kikuvallisen sommitelman rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia ar-
voja. Mikäli suunnitteluryhmä päätyy Kuntotalon purkamiseen osittain tai
kokonaisuudessaan, tulee ratkaisulle esittää perustelut selostuksessa. Läh-
tökohtaisesti Kuntotalon osittaista säilyttämistä suositaan, mutta teatterin
toiminnallisuus ja hankkeelle varatussa budjetissa pysyminen nähdään kui-
tenkin tärkeimpänä.

Kilpailussa haetaan hankesuunnittelutason ideoita. Ehdotuksessa tulee olla
huomioituna tekniset edellytykset teatterin täysipainoiselle toiminnalle.
Mm. akustiikan asiantuntija tarvitaan näyttämön tilamuotoilussa yleisellä
tasolla. Muu tekninen suunnittelu tarkentuu toteutussuunnitelmavai-
heessa. Kisaajat voivat konsultoida muita erityisasiantuntijoita.

Kouvolan kaupunki on talousarviossaan asettanut teatterin peruskorjauk-
sen ja laajennuksen kustannuskatoksi 27 M€.   Suunnitteluratkaisujen edel-
lytetään olevan sellaisia, että̈ budjettia ei ylitetä̈. Päätös teatterin peruskor-
jauksesta ja laajentamisesta tehdään vuoden 2023 lopussa. Rakentaminen
on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2025.

2. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Kouvolan kaupungin Tilapalvelut. Kilpailu järjestetään yh-
teistyössä SAFA:n kanssa.

2.2. Kilpailun kieli

Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

2.3. Kilpailusta ilmoittaminen

Kilpailussa noudatetaan hankintalain säännöksiä. Kilpailijoiden valinnasta
tehdään hankintalain mukainen ilmoitus.

Kilpailusta ilmoitetaan Suomen Arkkitehtiliiton verkkosivujen kilpailukalen-
terissa ja muissa SAFA:n kanavissa.

Kilpailu käynnistyy 19.6.2023.

2.4. Osallistumisoikeus

Kouvolan teatterin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehtuurikutsukil-
pailu järjestetään julkisen hankintamenettelyn mukaisena suunnittelukilpai-
luna, johon kilpailun osallistujat valitaan osallistumishakemusten perus-
teella.
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Kilpailuun valitaan enintään 5 valintakriteerit täyttävää osallistujaa. Sama
henkilö saa olla mukana vain yhden kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän jä-
senenä.

2.5. Valintamenettely

Kilpailuun valitaan osallistumaan enintään viisi vähimmäiskelpoisuusehdot
täyttävää työryhmää osallistumishakemuksen kautta. Mikäli vähimmäiskel-
poisuusehdot täyttäviä hakijoita on enintään 5 kpl, valitaan nämä kilpailun
osallistujiksi.

Kelpoisuusehdot, valintakriteerit ja pisteytys on kuvattu osallistumisilmoi-
tuksessa.

2.6. Kilpailun palkinnot

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättä-
neelle työryhmälle maksetaan palkkiona 35 000 € (+ alv 24 %) Palkkio mak-
setaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 7 % SAFA:n kuluja
varten.

2.7. Tuomaristo

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa kilpailun tuomaristo, johon kuuluvat
kilpailun järjestäjän nimeäminä:

 Tiina Luhtaniemi, Teatterin johtaja, Kouvolan teatteri
 Riku Hämäläinen, Käyttöpäällikkö, Kouvolan teatteri
 Pia Rajala, Rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, tilapalvelut
 Katja Ahola, Toimitilajohtaja, Kouvolan kaupunki, tilapalvelut
 Anne Kangasniemi-Kuikka, kaupunginarkkitehti, kaavoitus
 Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, kaavoitus
 Sanna Tähtinen, liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
 Ronja Villikka, nuorisovaltuutettu

Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena ammattijäsenenä tuo-
maristossa on:

 Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA

Tuomaristo voi tarvittaessa kuulla myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asi-
antuntijoita.

Tuomariston puheenjohtajana toimii Pia Rajala. Vaitiolovelvollisena kilpai-
lusihteerinä toimii FCG Finnish Consulting Group Oy.

Asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallis-
tua kilpailuun. Myöskään kilpailusihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

2.8. Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Arkkitehtiliiton kil-
pailusääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksyvänsä osallistuessaan kilpai-
luun.

SAFA:n kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta:
http://www.safa.fi/fin/kilpailut/tietoa_jarjestajalle/nbspnbspkilpailusaannot_/

2.9. Kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailun järjestäjät, kilpailun tuomaristo ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailu-
asiantuntija ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liitteineen.

2.10. Kilpailun ohjelma-asiakirjojen luovutus

Kilpailuohjelma ja muu kilpailumateriaali on ladattavissa kilpailun verkkosi-
vulla https://cc.tietoa.fi/kouvola/kouvolan-teatterikilpailu.

Kilpailun asiakirjat on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön tässä kilpailussa ja
niiden muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava erikseen Kouvolan kau-
pungin kanssa.
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2.11. Kilpailun aikataulu

Kilpailu alkaa 19.6.2023
Kohdekäynti I 21.6.2023
Kohdekäynti II 16.8.2023
Kysymysten jättö I viimeistään 18.8.2023
Vastaukset kysymyksiin I viimeistään 25.8.2023
Kohdekäynti III tarvittaessa 5.9.2023
Kysymysten jättö II viimeistään 8.9.2023
Vastaukset kysymyksiin II viimeistään 15.9.2023
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään 31.10.2023 klo 23.59
Ehdotusten nähtävilläolo 6.11.—17.11.2023
Tulosten julkistaminen 8.1.2023 klo 10-12

Kilpailun tulosten julkistamistilaisuus ja kilpailuehdotusten esittely järjeste-
tään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Kuva 1. Suunnittelualue opaskartalla, suunnittelualueen rajaus punaisella. (Kouvo-
lan opaskartta)

Kuva 2. Teatterirakennus Salpausselänkadulta. (Kouvolan kaupunki 2023)

Kuva 3. Kouvolan teatterin lämpiö (Kouvolan kaupunki 2023)
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3. KILPAILUTEKNISET TIEDOT

3.1. Ohjelma-asiakirjat

Ohjelma-asiakirjat ovat ladattavissa kilpailun verkkosivulla (https://cc.tie-
toa.fi/kouvola/kouvolan-teatterikilpailu).

Ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma sekä seuraavat liitteet:
1. Kilpailualueen sijainti opaskartalla
2. Pohjakartta ja kilpailualueen rajaus 1:500 (pdf ja dwg)
3. Ortoilmakuva (jpg)
4. Viistoilmakuvat (jpg)
5. Valokuvia nykytilasta: ulkonäkymiä, sisätilanäkymiä (jpg)
6. 3d-lähtötiedot ja kuvaupotuspohja-aineisto
7. Teatterin toiminnallinen kuvaus ja toiminnallisuuskaavio
8. Kouvolan teatteritoiminnan kehittämisen hankesuunnitelma
9. Asemakaavaote (pdf)
10. Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava ja kaavaselostus (pdf)
11. Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavan rakennetun ympäristön in-

ventointikortit (pdf)
12. Nykytilapiirustukset (dwg)
13. Vanhat, alkuperäiset pääpiirustukset (pdf)
14. Kouvolan sivistys- ja urheilutalon sekä teatterin rakennushistoria-

selvitys. Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy, 31.3.2023
15. Maaperäkartta
16. Planssien taittoesimerkki
17. Taulukko laajuustietojen laskemista varten (excel)

Kilpailualueeseen voi tutustua myös Kouvolan karttapalvelussa
https://kartta.kouvola.fi/, josta löytyy myös muuta kilpailun kannalta hyö-
dyllistä tietoa.

3.2. Kilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset

Kilpailijoilla on oikeus esittää kilpailua ja kilpailuohjelmaa koskevia kysymyk-
siä kilpailun aikana. Kysymykset on toimitettava suomen kielellä kilpailun
verkkosivulle (https://cc.tietoa.fi/kouvola/kouvolan-teatterikilpailu). Kysy-
myksiin vastataan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisten kysymysten tulee olla perillä viimeistään 18.8.2023.

Esitetyt kysymykset ja tuomariston vastaukset niihin julkaistaan kootusti
kaikille viimeistään 25.8.2023 kilpailun verkkosivujen kautta.

Toisen kerran kysymyksiin vastataan viimeistään 15.9.2023. Kysymysten tu-
lee olla perillä viimeistään 8.9.2023.

3.3. Kohdevierailu

Kaikille suunnitteluryhmille yhteinen kohdevierailu järjestetään 21.6.2023
klo 10-13. Osallistujamäärä on rajattu enintään kolmeen henkilöön / kilpai-
lijaryhmä.

Toinen mahdollisuus vierailulle järjestetään 16.8.2023 klo 14-17. Osallistu-
jamäärä on rajattu enintään kolmeen henkilöön / kilpailijaryhmä.

Kolmas mahdollisuus vierailulle järjestetään tarvittaessa 5.9.2023 klo 14-17.
Osallistujamäärä on rajattu enintään kolmeen henkilöön / kilpailijaryhmä.

3.4. Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julkistaminen

Kaikki arvosteluun hyväksytyt kilpailuehdotukset julkaistaan nimimerkillä
varustettuina kilpailuajan umpeuduttua kilpailun verkkosivulla, jossa ylei-
söllä on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia 6.11.—17.11.2023 ennen
tuomariston ratkaisua. Määräaikaan mennessä saatu palaute annetaan tuo-
maristolle tiedoksi. Palautetta voidaan hyödyntää myös alueen ja kohteiden
jatkosuunnittelussa.
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Kilpailun tulos pyritään ratkaisemaan joulukuun 2023 aikana ja tulos julkis-
tamaan tammikuussa 2024. Ratkaisusta ilmoitetaan välittömästi voittaneen
ehdotusten tekijöille. Kilpailun tulos ilmoitetaan virallisesti erillisessä julkis-
tamistilaisuudessa sekä kaupungin internetsivuilla.

Kilpailuehdotusten arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun
yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin. Kilpailun tulos ja arvoste-
lupöytäkirja julkistetaan kilpailualustalla ja se sekä kilpailuehdotukset ase-
tetaan näytteille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana myöhemmin il-
moitettavassa paikassa.

Kilpailun tulos julkaistaan myös SAFA:n verkkosivuilla www.safa.fi, Arkkiteh-
tiuutisissa, sekä muissa SAFA:n viestintäkanavissa.

3.5. Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen

Kilpailussa haetaan hankesuunnittelutason ideoita. Tuomaristo antaa suosi-
tuksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Tavoitteena on
tehdä suunnittelusopimus hankeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta voitta-
neen ehdotuksen tekijän kanssa kilpailun jälkeen käytävän neuvottelume-
nettelyn myötä. Neuvotteluissa mukana jatkotoimeksiantopäätöstä teke-
mässä ovat Kouvolan kaupungin ja Kouvolan teatterin edustajat.

Teatteritekninen erikoissuunnittelu kilpailutetaan erikseen tämän kilpailun
jälkeen.

Jatkotoimeksiannosta päättävät Kouvolan kaupungin ja Kouvolan teatterin
edustajat. Jatkotyö pyritään käynnistämään välittömästi kilpailun ratkettua.

3.6. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailuehdotusten tekijänoikeus säilyy tekijöillä. Kilpailun järjestäjällä on
käyttöoikeus kilpailuun jätettyihin kilpailuehdotuksiin.

Kilpailun järjestäjällä ja toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväk-
seen muiden ehdotusten aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti.

Kilpailun järjestäjällä ja SAFA:lla on oikeus julkaista palkittujen ja lunastettu-
jen ehdotusten materiaaleja korvauksetta. Julkaisun yhteydessä mainitaan
aina kyseisen ehdotuksen tekijä lukuun ottamatta kilpailun aikana nimettö-
minä julkaistavia ehdotuksia. Lisäksi SAFA:lla on oikeus käyttää ja luovuttaa
palkittujen kilpailuehdotusten aineistoa tutkimus- ja julkaisukäyttöön kor-
vauksetta.
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4. KILPAILUTEHTÄVÄ

4.1. Kilpailutehtävän tausta

1950-luvulla osissa rakennettu teatterirakennus on todettu vuonna 2018
tehdyssä hankesuunnitelmassa olevan sekä toiminnallisesti että teknisesti
peruskorjauskuntoinen. Päätös teatterin peruskorjauksesta ja laajennuk-
sesta on tehty Kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 §145.

Rakennuksen teknisen peruskorjauksen ja teatteritilojen laajennuksen yh-
teydessä saadaan nykyaikaistettua teatteritoimintoja ja parannettua koh-
teen esteettömyyttä ja logistiikkaa.

4.1.1. Kilpailualueen sijainti ja sen liittyminen ympäristöön

Kilpailualue sijaitsee Kouvolan keskustan tuntumassa Salpausselänkadun
pohjoispuolella. Suunnittelualue on noin 7155 m2 laajuinen tontti, joka on
kaupungin omistuksessa. Tontilla sijaitsee pohjaltaan L-muotoinen raken-
nuskokonaisuus (Kuntotalo ja Kouvolan Teatteri).

Kilpailualue ja rajoittuu pohjoisessa urheilualueeseen, lännessä liikeraken-
nukseen ja idässä Yhteispuistoon sekä rakentumattomaan, entisen yhteis-
koulun tonttiin, joka toimii tällä hetkellä väliaikaisena pysäköintialueena
sekä yhteisöllisenä puistona. Teatteri on osa Kouvolan kulttuurikorttelia ja
sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Salpausselänkadun var-
rella Oikokadun pääteenä.

Sivistys- ja urheilutalo sekä teatteri muodostavat Salpausselänkadun vastak-
kaisella puolella sijaitsevan kaupunginkirjaston kanssa julkisten kulttuurira-
kennusten ryhmän. Se on myös kohde, josta pohjoiseen päin avautuu Ur-
heilupuisto kenttineen. Monipuolista kulttuuria tarjoavia tiloja löytyy sekä
monitoimitalosta (Kuntotalo) että lähiympäristöstä.  Monitoimitalo on ollut
sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti paikallisen moninaisen kult-
tuurin kohtaamispaikkana

Suunnittelualueella on jonkin verran korkeuseroja ja rinnemaasto laskee Ur-
heilupuistoa kohti. Kuntotalon yhteydessä on rakennettu urheilukatsomo,
joka liittyy kiinteästi rakennuksen urheilukentän puoleiseen julkisivuun.

Salpausselänkadun ja Sumulaaksonkadun kulmassa oleva tyhjä tontti tulee
huomioida kilpailussa siten, että uudisrakentaminen tontille on mahdollista
jatkossakin. Kyseinen tontti säästetään muuhun julkiseen rakentamiseen.

Kilpailualueen rajaus on esitetty tarkemmin alueen liitekartoissa ja pohja-
karttatiedostossa.

Kuva 4. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. (MML taustakartta)
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4.1.2. Kaavatilanne

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavassa, joka on saanut lainvoiman
23.7.2020, rakennuskokonaisuus on suojeltu kaavamerkinnällä sr-18: Ra-
kennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvo-
kas rakennus.

Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty 11.1.1965. Kouvolan sivistys- ja
urheilutalon sekä teatterin kaavamerkintä on esitetty asemakaavamerkin-
nällä Y. Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
on e=1 ja rakennusten suurin sallittu kerrosmäärä on II-III. Kouvolan sivistys-
ja urheilutaloa sekä teatteria ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei si-
jaitse RKY-alueella.

Nykyinen asemakaava ei sido kilpailuehdotusten laadintaa, sillä asemakaava
tullaan muuttamaan toteutukseen johtavan suunnitelman pohjalta.

Rakennus on huomioitu rakennuskulttuurillisesti merkittävänä kohteena
Kouvolan keskustaajaman kaavoitus- ja rakennusperintöinventoinnissa vuo-
delta 2012. Kyseinen inventointi ja keskustan osayleiskaava toimivat poh-
jana alueen asemakaavan ajanmukaistamiselle rakennuksen suojeluarvojen
osalta.

Rakennusryhmä on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi ra-
kennushistoriallisen ja kaupunkikuvallisen arvon johdosta.

Kuva 5. Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue punaisella. (Kouvolan kau-
punki)

4.1.3. Rakennuksen historiaa

Kouvolan sivistys- ja urheilutalo sekä teatteri on syntynyt 1951 käydyn ark-
kitehtikilpailun ”Juhani”-nimisen voittajaehdotuksen pohjalta. Rakennusten
kilpailuvoittotyön sekä toteutussuunnittelun arkkitehtina toimi Eero A. Ka-
java. Kokonaisuus on rakentunut kolmessa vaiheessa vuosina 1953-1960.

Kouvolan sivistys- ja urheilutalon 1. vaihe valmistui vuoden 1955 keväällä ja
2. vaihe valmistui loppuvuodesta 1956. Sitten rakentamiseen tuli hiukan
taukoa kunnes 3. vaihe eli teatterin rakentaminen alkoi vuoden 1959 syk-
syllä ja teatteri valmistui loppuvuodesta 1960. Kouvolan sivistys- ja urheilu-
talon sekä teatterin nimi on jo varhaisessa vaiheessa muuttunut Kuntota-
loksi ja Kouvolan Teatteriksi. Lähde: liite 16.
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Kuva 6. Rakennuslupapiirustus 3. rakennusvaiheessa teatterin asemapiirustuksesta
25.10.1959 ilmenee rakennuskokonaisuuden rakennusvaiheet (Kouvolan kaupunki,
rakennusvalvonnan arkisto)

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin kirjasto, kauppakoulun tilat, luento-
sali, työväenopisto ja näyttelytila. Toisessa rakennusvaiheessa vuonna 1956
laajennettiin kauppaoppilaitokseksi muuttuneen koulun tiloja. Vuonna 1960
valmistui teatteri, jonka lisäksi keilahallin ja kirjaston lisätilat toteutuivat sa-
maan aikaan.

Teatteri on säilynyt alkuperäisessä käytössä ja sitä on korjattu ja laajennettu
vuosina 1984-85 sekä esitystekniikkaa uusittu 2010-luvulla. Keilahalli on 70-
luvulla muutettu Teatteri Klubiksi ja kirjasto teatteriravintolaksi.

Kouvolan sivistys- ja urheilutalo sekä teatteri kokonaisuuden kaikki raken-
nusvaiheet, laajennukset sekä muutoshistoria on kuvattu liitteessä 16.

Teatteritoiminnan kehittämisen hankesuunnitelma on tehty vuonna 2018 ja
myös se on kuvattu em. liitteessä.

Sivistys- ja urheilutalon sekä teatterin rakentamisessa tehtiin paljon talkoo-
töitä ja päädyttiin rakentamaan vaiheittain rahanpuutteen vuoksi. Toisen
maailmansodan jälkeisellä aikakaudella rakennettiin pulasta huolimatta
enimmäkseen laadukasta ja kestävää varsinkin nykyiseen rakentamiseen
verrattuna. Niukkojen taloudellisten tilanteiden myötä sodanjälkeisessä
Suomessa syntyi monia julkisia rakennuksia, joissa on funktionalismin vai-
kutteita. Sivistys- ja urheilutalo sekä teatteri edustaa sellaisen sodan jälkei-
sen funktionalismin aikakauden piirteitä.

Kyseinen monitoimitalo on anglosaksisen ”civic-center”-idean varhainen ja
harvinaiseksi jäänyt sovellutus Suomessa. Rakennusryhmä on säilynyt alku-
peräisessä käytössä ja toiminut pitkään hengen- ja ruumiinkulttuurin kes-
kuksena Kouvolassa.

4.1.4. Nykyiset tilat ja toiminnot

Sekä teatteri- että kuntotalorakennus edustavat hyvin aikakautensa arkki-
tehtuuria, vaikka vuosikymmenten saatossa rakennusten sisätiloissa on
tehty paljon muutostöitä. Mittakaava on ihmisläheinen. Tilat ovat monin
paikoin nykyisiin tarpeisiin nähden niukkoja ja ahtaita. Moneen eri kerrok-
seen sijoittuvat teatterin keskeiset tilat muodostavat sokkeloisen verkoston,
jossa esitystenkin aikana joudutaan liikkumaan eri kerrosten ja teknisten ti-
lojen läpi. Mm. teatteriesitysten puvustus hoituu esitysten aikana lavastei-
den valmistustilassa.

Suuren katsomon paikkamäärä on 353. Pieni näyttämö on rakennettu teat-
terin kellarissa sijaitsevaan entiseen painisaliin ja sinne mahtuu enimmillään
96 katsojaa. Teatteritekniset järjestelmämuutokset ovat aiheuttaneet muu-
toksia myös katsomotilojen arkkitehtuuriin. Teatterin päänäyttämöllä on
halkaisijaltaan 10 m pyörönäyttämö, näyttämöaukko on n. 9 m leveä ja 5 m
korkea.



12

Kerrosten sisällä olevat korkeuserot sekä tilojen sijoittuminen tekee sisäi-
sestä logistiikasta haastavaa. Teatterin tilojen kerrokset sijoittuvat keske-
nään myös hieman lomittain.

Toimintoihin, jotka vaativat tiloilta erityisvaatimuksia, kuten mm. äänistudio
ja tarpeiston valmistus, käytetään tällä hetkellä tavallisia toimistohuoneita.
Verstailla ei ole maalaustiloja, lavasteiden päivittäiselle säilyttämiselle ei ole
riittäviä tiloja ja erillinen harjoitustila puuttuu.

Teatterin henkilökunta muodostuu 43 vakituisesta ja produktioista riippuen
20-40 tilapäisestä työntekijästä.

Kuntotalossa toimii kansalaisopisto ja siellä sijaitsee kaupungin liikuntatiloja
mm. palloilusali ja peilisali. Rakennuksen suurimman tilan, palloilusalin mi-
tat ovat 17 x 34 metriä ja korkeus 10 metriä, ja sen katsomokapasiteetti on
500 hlö. Palloiluhalli on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä asussaan, vaikka
mm. parvitiloja on osittain suljettu jälkeenpäin seinillä kansalaisopiston
luokkatiloihin päin.

Kuntotalossa sijainneen entisen ja nyt tyhjillään olevan kirjasto-osan kerros-
tasot vaihtelevat. Entisiä kirjastotiloja on rajattu kansalaisopiston käyttöön
luokkatiloiksi. Portaikkojen kautta kuljetaan avotilassa tasolta toiselle. Ti-
loissa ei ole hissiä. Kuntotalon päädyssä olevaa auditoriota on nykyaikais-
tettu materiaaleiltaan ja tekniikaltaan.

4.1.5. Maaperä ja perustamisolosuhteet

Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiekkaa. Maaperäkartta on liit-
teenä.

4.1.6. Toiminnan tavoitteet

Kilpailussa haetaan hankesuunnittelutason ideoita. Kilpailun tavoitteena on
löytää toiminnallisesti, arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja kokonaista-

loudellisesti paras ratkaisu teatterin muutos- ja lisärakentamiselle. Arkkiteh-
tuurikilpailusta on tarkoitus saada viitesuunnitelma hankkeen kaavamuu-
toksen sekä jatko- ja toteutussuunnittelun pohjaksi.

Kouvolan teatterin tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia teatteriesityksiä.
Ohjelmisto sisältää omia produktioita, yhteistuotantoja ja vierailuja. Tiloja
ja oheispalveluja tarjotaan myös muihin tarkoituksiin, kuten kongresseihin,
kokouksiin, keskusteluihin, seminaareihin, näyttelyihin, musiikkitapahtu-
miin, tiedotustilaisuuksiin ja markkinointitapahtumiin.

Seuraavassa on kuvattu seikkoja Kouvolan Teatterin tulevaisuudesta, miten
teatteri toimii ja mitä se tarvitsee.  Avainsanoja ovat: muunneltavuus, avoi-
muus, esteettömyys, digitalisaatio, mahdollistaja, koko Kouvolan maa-
merkki, ekologisuus.

Kouvolan Teatteri on uuden mahdollistaja.

Kouvolan Teatteri on merkittävä maamerkki Kouvolan keskustassa. Kouvo-
lan Teatterin uudistus laajennuksineen on suunniteltu ekologisia arvoja kun-
nioittaen ja se mm. käyttää kiinteistösähkönään aurinkoenergiaa.

Teatteri tarjoaa laaja-alaisesti palvelujaan kuntalaisille, alueen yrityksille ja
yhdistyksille. Teatteri kasvattaa Kouvolan mielenkiintoa matkailukohteena
laaja-alaisella, houkuttelevalla ja laadukkaalla toiminnallaan. Teatterilla on
monipuolinen ohjelmisto, joka käsittää musikaaleja ja musiikkinäytelmiä,
puhe- ja lastennäytelmiä, yhteistuotantoja sekä jotain ihan täysin uutta. Te-
atterin näyttämöt tarjoavat loistavia mahdollisuuksia järjestää vierailuesi-
tyksiä, yritys- tai yhdistystapahtumia, konsertteja, gaaloja ja tv-tuotantoja.
Tästä syystä esimerkiksi salin akustiikan on oltava muunneltava.

Teatterin toiminta tukee vastuullisesti Kouvolan kaupunkistrategiassa 2032
”Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus” olevaa hyvinvoinnin kasvua.

Kouvolan Teatterin pitää pystyä vastaamaan teatteritaiteen kokonaisvaltai-
seen kehittymiseen. Kouvolan Teatteri on uuden teknologian mahdollistaja.
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Rakennus ei saa olla tämän kehityksen esteenä. Digitalisaatio tulee vaikut-
tamaan teatteritaiteeseen vielä voimakkaammin kuin nyt, ja katsojien vaa-
timustaso esitysten ylöspanon suhteen kasvaa entisestään esimerkiksi 3D-
sovellusten ja immersiivisen äänisuunnittelun suuntaan.

5. SUUNNITTELUOHJEET

5.1. Kaupunkikuva

Kilpailuehdotuksen tulee ottaa huomioon suunnittelualueen sijainti keskei-
sellä paikalla ja huomioida laajennusosan suhde ympäristöön, viereisiin ra-
kennuksiin ja toimintoihin. Massoittelun ja arkkitehtuurin tulee noudattaa
Kouvolan keskustan ja alueen muun rakentamisen mittakaavaa kuitenkin
niin, että teatterin kaupunkikuvallista merkitystä tulee korostaa ja entises-
tään nostaa alueen statusta merkittävänä osana Kouvolan kulttuurikortte-
lia.

Oleellista on ratkaista Kuntotalon ja teatterin muodostama kokonaisuuden
tulevaisuus sekä rakennusten suhde Urheilupuistoon ja kirjastoon. Kirjasto
on ympäristön rakennuksista tärkein, johon teatterilla on kaupunkikuvalli-
nen suhde. Rakennukset yhdessä muodostavat kulttuurirakennusten koko-
naisuuden.

Näkymä Oikokadulta teatteriin on oleellinen. Kouvolan keskustan katujen
päätteenä on usein rakennus. Oikokatu on merkitty osayleiskaavassa käve-
lypainotteiseksi kaduksi. Urheilupuiston puoleisen julkisivun kaupunkikuval-
liseen ja arkkitehtoniseen ilmeeseen tulee panostaa, samoin tilojen avautu-
miseen Urheilupuiston suuntaan.

Viereinen, tyhjillään oleva entinen koulun tontti tulee huomioida kilpailussa
siten, että uudisrakentaminen tontille on mahdollista jatkossakin. Tontti
säästetään julkiseen rakentamiseen.

Urheilukentän katsomo irrotetaan teatterirakennuksesta ja se säilyy osana
Urheilupuiston kokonaisuutta.

5.2. Arkkitehtuuri

Teatterirakennus säilyy ja se peruskorjataan. Oleellista on kilpailuehdotuk-
sessa tutkia tontilla olevien muiden rakennusten ja niiden osien hyödyntä-
minen (Kuntotalo ja sen osat). Mikäli säilyttämisen mahdollisuuksia ei löydy,
tulee rakennuksen ja sen osien purkaminen ja korvaaminen uudisosalla pe-
rustella huolellisesti.

Arkkitehtonisten ja maisema-arkkitehtonisten ratkaisujen sekä käytettyjen
materiaalien on oltava korkeatasoisia ja aikaa kestäviä.

Kuva 7. Teatterirakennus ulkoa. (Kouvolan kaupunki 2023)
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Kuva 8. Viereinen Kuntotalo. (Kouvolan kaupunki 2023)

5.3. Teatteritilat

Näyttämöt

Suuri näyttämö
 400 paikkaa, näyttämön leveys 11 m, korkeus 6 m, pyörönäyttämö

halk. 11 m
 Suuri lavastevarasto ohjelmistossa olevia lavasteita varten
 Näyttämön sivu- ja takatilojen mitoitus niin että pyörönkokoinen

tila jää molemmille sivuille ja näyttämön taakse mahdollistaen myös
vaatteiden pikapukupaikan ja kampauspisteen

 Orkesterimonttu, mitoitus 15 soittajan mukaisesti, vapaa korkeus
montussa vähintään 250 cm

 Suuren näyttämön lähietäisyydellä ”heittovarasto”, jossa tila mm.
muiden ohjelmistossa olevien produktioiden vaaterekeille, tarpeis-
tolle sekä peruukeille, hatuille tms. esimerkiksi yhdyskäytävän var-
rella

 Lattian kantavuus mitoitetaan niin että verstaan, yhdyskäytävän ja
suuren näyttämön alueella voidaan käyttää trukkia

 Katsomo parvella tai ilman, yhteensä 400 paikkaa

 Salin akustiikassa on huomioitava teatterin puhe- ja musiikkiesityk-
set, tilaisuudet sekä konsertit

 Suuren näyttämön henkilökuntalämpiö koko henkilökunnan yhtei-
nen. Ei erillisiä lämpiöitä eri työntekijäryhmille. Koko tavoiteltavan
toiminnan mukaiseksi, mitoituksessa huomioitava myös muut kuin
teatterin omat esitykset

 Näyttämömestarin ja apulaisnäyttämömestarin työhuone suuren
näyttämön lähettyvillä

 Järjestäjän työhuone suuren näyttämön lähettyvillä

Pieni näyttämö (nykyinen suuri näyttämö)
 Muunneltava katsomo, yhteensä 150 paikkaa
 Kunnolliset sivutilat sekä varastotilat
 Tila (sekä näyttämö että katsomo) pitää olla muunneltavissa. Kat-

somo on voitava tarvittaessa muuttaa ravintolateatterin tarpeita
vastaavaksi mahdollistaen esim. tarjoilupöydät ja tuolit osassa kat-
somoa

 Henkilökunnan lämpiötilat

Harjoitustila
 Vastaa suuren näyttämön tilaa niin että lavastus voidaan pystyttää

myös sinne
 Kynnyksetön sekä aiemmin mainitun lavasteseinän kuljetuksen

mahdollistava yhteys verstaisiin, lavastevarastoon ja harjoitusnäyt-
tämölle koko matkalla

Esiintyjien pukuhuonetilat
 Suuren näyttämön läheisyydessä, vähintään 6 kpl 3 hlö huoneita, li-

säksi 2 kpl 6 hlö ryhmäpukuhuoneita, jotka voivat sijaita kauem-
pana. Suihkut ja wc-tilat pukuhuoneiden yhteydessä

 Pienellä näyttämöllä pukuhuoneet sekä ryhmäpukuhuoneet

AV-säilytystila n. 30 m2
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Yhdyskäytävät

Sisäinen
 Hyvin merkittävässä roolissa teatterin toiminnan suhteen
 Yhdistää lastauslaiturin, jätteenkeräyspisteen, molemmat näyttä-

möt, harjoitustilan ja verstaat, muut tuotantotilat sekä sisäisen hen-
kilöliikenteen.

 Tulee olla kynnyksetön, eli em. tilojen välillä pitää olla mahdollista
kuljettaa tavaraa trukin, kärryjen tms. avulla

 Mitoitus niin, että molempien näyttämöiden, harjoitustilan ja vers-
taiden välillä voidaan kuljettaa 12 m pitkää ja 6 m korkeaa lavaste-
seinää

 Katossa kokoonpanotilan ja suuren näyttämön välinen palkkinostin-
rata

 Lattian kantavuus vähintään trukille, miel. henkilöautolle sopiva

Julkinen
 Yhdistää uudisosan ja vanhan osan asiakastilat
 Suunnittelussa voi tarkastella myös vaihtoehtoa, joka mahdollistaa

yhden naulakon riippumatta kummalle näyttämölle asiakkaat tule-
vat

Aulatilat
 Ravintolatilat: isolla näyttämön yhteydessä, pienellä näyttämön yh-

teydessä
 Ravintolassa suljettavissa oleva kabinettitila
 Ravintolassa myös keittiö- ja ruoanvalmistustilat sekä mahdollisuus

teatteritoiminnan ulkopuoliseen ravintolatoimintaan
 Valmistuskeittiö ja toiminnan painopiste uudessa osassa
 Uuden ja vanhan osan aulatilat yhteydessä keskenään, mutta toi-

minta on mahdollista eriyttää toisistaan

Toimisto ja hallinto
 Teatterinjohtajan työhuone
 Hallintojohtajan työhuone
 Käyttöpäällikön työhuone

 Talous- ja henkilöstöassistentin työhuone
 Tuotantosuunnittelijan työhuone
 Mediatila, esim. markkinointikuvauksia varten
 Toimisto 5-6 hlö, yhtenäisempi muunneltava tila, jossa mahdolli-

suus rauhalliseen työskentelyyn sekä tila puheluille. Tilaa kopio- ym.
koneille. Pieni neuvotteluhuone 10 hlö. Suuri neuvotteluhuone 25
hlö.

 Erillinen sosiaali- ja taukotila
 Yhteys lippumyymälään

Lipunmyynti
 Kaksi myyntipaikkaa ja avarampi myymälätila
 Ei sijaitse asiakasaulassa (meluhaitan vuoksi)

Verstastilat (konekanta ja ominaisuudet liitteessä 6)
 Puuverstas
 Metalliverstas
 Kokoonpanotila
 Työtila n. 40 m2

Materiaalivarastot
 Palvelevat kaikkia osastoja sekä esim. siivous (paperit)
 Puu ja muu palava materiaali
 Metalli ja muu ei palava materiaali

Maalaamo
 Korkea tila, jossa ruiskumaalausmahdollisuus imuseinällä
 Sisältää maalivaraston

Puvusto (tilat ominaisuudet liitteessä 6)
 Työskentelee 2 vakituista työntekijää ja lisäksi tilapäisiä työnteki-

jöitä max 2
 Tilassa on huomioitava suuri leikkuupöytä (koko 150 cm x 250 cm),

jonka ympärillä työskennellään sekä höyrysilityspiste imupöydällä
 Ompelimotila n. 70 m2



16

 Puvustomestarin työhuone
 Sovitustila, jossa työskentelee yhtäaikaisesti enint. 5 hlö
 Taukotila keittiöllä
 Kangasvarasto, jossa myös suuri pöytä, 35 m2
 Värjäämö n. 35 m2
 Pukuvarasto 250 m2
 Pukuhuoltotila n. 30 m2

Tarpeisto
 1 henkilölle
 Työtila n. 20 m2
 Tarpeiston keittiö
 Tarpeiston varasto n. 40 m2

Kampaamo, n. 40 m2 suuren näyttämön näyttelijäpukuhuonetilojen lähei-
syydessä

 suuren näyttämön näyttelijäpukuhuonetilojen läheisyydessä
 2 työntekijälle
 6 asiakaspaikkaa, 2 pesupaikkaa
 Peruukkien huoltotila n. 30 m2

Äänityö
 Työhuone 2 hlö
 Äänistudio, jossa huomioitu äänieristys ja akustiikka. Erillään

muusta toiminnasta.

Valotyö
 Työhuone 2 hlö
 Videoeditointitila n. 20 m2

Siivous
 Tauko- ja sosiaalitila
 Välinevarasto
 Paperivarasto

 Huonekaluvarasto n. 350 m2
 Riittävä lastausreitti
 Yhteys rahtihissiin

Hissit
 Rahtihissi, suuri. Tarkoitettu vain tavaroille (esim. lavasteet) Tukee

mm. verstastiloja, puvustoa ja näyttämöä sekä materiaalikuljetuksia
sekä huonekaluvarastoa

 Hissi pukuvaraston ja puvuston välillä
 Hissi suuren näyttämön alakoneistotilasta yläkoneistotilaan, tek-

nistä henkilökuntaa varten
 Hissi toimiston yhteydessä
 Asiakashissi tarvittaessa

Lista pyrkii olemaan mahdollisimman kattava. Jotta toiminnallisuus olisi
mahdollisimman hyvä, voi tilaohjelmaa tarvittaessa muuttaa. Mm. lisäksi
tarvitaan lepotila näyttelijävierailijoille sekä esiintyjille lämmittelytila, jota
voi käyttää myös äänenavaukseen. Kuntosalitilat sekä sauna tulee sisällyttää
suunnitelmaan, myös vahtimestarin ja kuiskaajan työhuone sekä lavastajan
työhuone

Teatterin toimintaa ja tiloja on kuvattu tarkemmin liitteessä 6.
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Tilat ovat avoimia, muunneltavia, yhteiskäytön mahdollistavia. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että aulatiloissa voi järjestää esimerkiksi taidenäyttelyitä,
muita kulttuuritapahtumia tai muuta avointa päivätoimintaa.

Esteettömyys on hyvin olennainen teema tulevaisuuden teatterissa, ei aino-
astaan liikuntaesteisten suhteen vaan kattaen koko esteettömyyskäsitteen.
Asiakkaiden näkökulmasta tilojen pitää olla esteettömiä, viihtyisiä ja hel-
posti saavutettavia.

Näyttämöiden, harjoitustilan, tuotantotilojen ja varastojen välisen logistii-
kan on oltava erittäin toimivaa ja sujuvaa. Laaja-alaisen toiminnan toteutta-
misen kannalta oleellisen harjoitustilan mitoituksessa on otettava huomi-
oon suuren näyttämön lavasteiden koko, jotta näyttämökuva voidaan ra-
kentaa myös sinne.  Esiintyjien pukuhuoneiden on sijaittava näyttämön vä-
littömässä läheisyydessä, näyttämökerroksessa. Verstaiden, harjoitustilan
ja näyttämöiden välillä pitää pystyä kuljettamaan 12 m pitkää ja 6 m korkeaa
lavasteseinää. Puvuston ja pukuvaraston välinen henkilö- ja tavaraliikenne
on merkittävää ja päivittäistä.

Materiaalien lastaus varastoihin on huomioitava. Esityksiä pitää pystyä las-
taamaan sisään ja ulos talosta esitysvierailuja varten.

Suuren ja pienen näyttämön aulatilojen yhdistämismahdollisuudella näh-
dään synergiaetuja. Ravintolatilojen monikäyttöisyys sekä asianmukaiset ja
riittävät tuotantotilat mahdollistavat monipuoliset palvelut.

Salin akustiikan on oltava muunneltava, esimerkiksi 3D-sovellusten ja im-
mersiivisen äänisuunnittelun suhteen.

5.4. Muut toiminnot ja toimijat

Teatterin länsipuolinen tyhjä tontti on varattu julkiselle rakennukselle. Ton-
tille voi sijoittua esimerkiksi museo tai koulurakennus.

Teatterin pohjoispuolella toimii kansallisen tason Superpesis-pesäpallosta-
dion, jonka yksi katsomorakenteista on teknisesti kiinni kuntotalon pohjois-
seinässä.  Katsomoa ei voi purkaa, mutta sen takakäytävän katosrakenteet
ovat irrotettavissa kuntotalon seinästä.

5.5. Vaiheistus

Teatterin tulee pystyä jatkamaan toimintaa ilman väistötiloja. Hallinto voi-
daan siirtää väliaikaisesti väistötiloihin, mutta teatterin muut ydintoiminnot
(esitystoiminta ja harjoitustoiminta) pyritään säilyttämään kaiken aikaa ton-
tilla. Suurin haaste rakennustöiden aikaan on verstaiden sujuva toiminta.
Teatterin uudisosa rakennetaan ensin, jonka jälkeen teatterin vanha osa pe-
ruskorjataan.

5.6. Liikenne ja logistiikka

Teatterin huoltoliikenne on päivittäistä, n. 1-3 pakettiautoa päivässä ja suu-
rempi jakeluauto käy n. 2-3 kertaa viikossa, minkä lisäksi jätekuljetukset vie-
railevat tontilla 2 kertaa viikossa. Jätelavoja täytyy toiminnan vuoksi tontilla
n. 10 kertaa vuodessa.

Rahti- ja materiaaliliikenne tapahtuu nyt pääsääntöisesti kiinteistön itäpuo-
lelta. Tässä haasteena on kyseisen reitin painorajoitus (4.5 t kokonaispaino,
4 t akselipaino), joten mm. materiaalikuljetukset pitää jättää Salpausselän-
kadun pyörätielle. Tulevaisuudessa huoltoliikenne tultaneen osoittamaan
tontin länsilaidalle, jossa sille on paremmin varattavissa tilaa. Yhteys voi-
daan ottaa joko suoraan Salpausselänkadulta tai Sumulaaksontieltä Urhei-
lupuiston reunaa pitkin tontin pohjoislaitaan. Rasiteyhteys voidaan järjestää
Urheilupuiston laidalle.

Salpausselänkadun puolelta tontin reunasta varataan 3 metriä, johon sijoit-
tuu linja-autojen jättöliikenteen pysähtymisruudut (ei pysäköintiä) sekä tak-
sipaikat. Esteettömät pysäköintipaikat osoitetaan tontille Salpausselänka-
dun puolelle.
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Tulevassa teatteriratkaisussa bussien otto- ja jättöpaikkoja on hyvä olla 3-4,
kun pysäköinti on muualla, esim. Sumulaaksossa. Taksien jättöpaikkoja tar-
vitaan myös 3-4 kpl. Pesäpallostadionin yleisöportti poistuu teatterin ton-
tilta. Käynti ohjataan muuta kautta jatkossa.

Kuva 9. Huoltoliikenteen kaavio: 1. huolto ja rahtiliikenne, 2. kevyt huoltoliikenne,
3. bussien ja taksien saattopaikat.

5.7. Pysäköinti

Henkilöautojen pysäköinnille ei tarvitse varata teatterin tontilta paikkoja,
poikkeuksena liikuntaesteisten pysäköintipaikat. Urheilupuiston ja keskus-
tan alueella on yleisiä paikoitusalueita n. 88 kpl Ässä-tornin edustalla kah-
dessa tasossa, 30 kpl Keilakujalla, 20 kpl Oikokadulla ja 140 kpl Välikadulla.
Sumulaakson kentän pysäköintialue, joka palvelee myös Urheilupuistoa, si-
jaitsee n. 400 m:n etäisyydellä.  Tontin ulkopuoliset yleisölle avoimet pysä-
köintipaikat on näytetty liikennekaaviossa. Lisäksi katujen varsilla on pysä-
köintipaikkoja. Myös tulevan uimahallin parkkipaikka (68 kpl) sekä koulun
pysäköintipaikka Palomäenkadulla ovat lähistöllä.

Teatterin tontin pysäköinnin mitoitus:
- esteetön pysäköinti, 5 ap
- henkilökunnan pysäköinti, 10 ap
- polkupyöräpysäköinti 30 ap
- henkilökunnan pysäköinti 10 ap

5.8. Toteutettavuus

Kilpailuehdotuksen tulee olla teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoi-
nen.

5.9. Vähähiilisyys, energiatehokkuus ja resurssiviisaus

Kilpailuehdotuksessa tulee huomioida rakennuksen pitkäikäisyys, ilmaston-
muutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.

Alueen rakennukset on liitetty olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon.

Hiilineutraali kaukolämpö, kestävän liikkumisen edistäminen, materiaalin
uudelleen kierrätys sekä palvelujen ja rakentamisen ohjaaminen tiiviiseen ja
eheään kaupunkirakenteeseen ovat esimerkkejä niistä toimenpiteistä, joilla
voidaan merkittävästi pienentää ilmastokuormitustaan.

Resurssiviisaudella tarkoitetaan tontin käytön ja tilojen optimointia sekä
monikäyttöisyyttä, tehokkaita yleisö- ja tekniikkatilaratkaisuja, muuntautu-
miskykyisiä monitilatoimistoja, ympäristöä säästäviä, energiatehokkaita rat-
kaisuja ja digitaalisuuden lisäämistä rakentamiseen esimerkiksi käyttämällä
talotekniikan järjestelmiä lämmön sekä ilmastoinnin mittaamisessa ja sää-
tämisessä.

5.10. Taloudellisuus

Kouvolan kaupunki on talousarviossaan asettanut teatterin peruskorjauk-
sen ja laajennuksen kustannuskatoksi 27 M€.
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6. KILPAILUEHDOTUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET

Kilpailuehdotuksessa esitettävien ratkaisujen ja ideoiden tulee olla toteut-
tamiskelpoisia ja kilpailuohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisia.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
 Kaupunkikuvalliset ratkaisut, uuden ja vanhan rakentamisen onnis-

tunut yhdistäminen
 Teatteritoiminnan vaatimusten huomioiminen
 Arkkitehtuurin korkeatasoisuus
 Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys
 Vähähiilisyys, ympäristö- ja energiatehokkuus, kestävyysnäkökul-

miin liittyvien suunnitteluohjeiden huomioiminen
 Teknistaloudellinen toteutettavuus
 Toimintojen sijoittuminen tontilla ja ulkotilat
 Logistiikka ja liikenneratkaisut
 Pysäköinnin ratkaisut

Arvioinnissa huomioidaan näiden lisäksi ehdotusten kehityskelpoisuus si-
ten, että ehdotuksen olennaiset ansiot voidaan säilyttää.

Kokonaisratkaisun ansioita ja kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpinä
kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.
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7. KILPAILUEHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET

7.1. Vaadittavat kilpailuasiakirjat

Kilpailuehdotuksessa on esitettävä alla lueteltu aineisto.

Planssikoko on A1, suunta vaaka, tarkkuus 300 dpi, lukumäärä max 17 kpl.
Ylimääräisiä plansseja ei oteta arvostelussa huomioon.

Tekstin tulee olla luettavissa myös A3-kokoon pienennettynä.

Asemapiirros 1:500
- Esitettävä rakennusmassojen laajuudet ja niiden kytkeytyminen laa-

jempaan ympäristöön, kulkuväylät, huolto- ja saattoliikenteen sekä
auto- ja pyöräpysäköinnin järjestelyt, maastomuodot, kasvillisuus,
ja korkeusasemat.

- Rakennusmassat kevyesti varjostettava, valon suunta lounaasta 45
asteen kulmassa

Pohjapiirrokset 1:200
- Idean kannalta keskeiset kerrokset tulee esittää kaaviomaisesti. Esi-

tyksessä tulee näkyä tilajako

Leikkaukset 1:200 (2-3 kpl)
- Idean kannalta oleelliset leikkaukset tulee esittää kaaviomaisesti, ja

leikkauskohdat merkitä pohjapiirroksiin.

Julkisivut 1:200
- Idean kannalta oleelliset julkisivut, joista tulee ilmetä päämateriaa-

lit, väritykset sekä korkoasemat

Havainnekuvat
Näkymäkuvia vähintään seuraavasti:

- Viistoilmakuvaupotus (1-2, josta toinen vapaaehtoinen)
- Valokuvapohjalle näkymä Salpausselänkadun suunnasta
- Näkymäkuva sisältä

Näkymäkuvien tulee havainnollistaa ehdotuksen keskeisiä ideoita;
uuden ja vanhan toiminnallista ja kaupunkikuvallista liittymistä sekä
niiden suhdetta toisiinsa sekä kaupunkikuvaan. Kuvista tulee ilmetä
julkisivujen materiaalit.

Muu havainnollistava aineisto
Kilpailija voi lisäksi esittää muuta kilpailuehdotusta havainnollistavaa aineis-
toa, kuten tarkemman julkisivuotteen.

Selostus
Selostuksessa kuvataan ja perustellaan ehdotuksen keskeiset suunnittelu-
ratkaisut. Selostuksesta tulee ilmetä ratkaisun arkkitehtoniset, toiminnalli-
set ja tekniset sekä kaupunkikuvallisiin ja rakennussuojelullisiin ratkaisuihin
liittyvät periaatteet. Selostus on kooltaan A4 ja se sijoitetaan osaksi ku-
vaplanssia. Selostuksen teksti siirretään kilpailukoneeseen. Selostuksessa
tulee esittää yhteenveto tiloista / uudistettavat tilat, laajennusosa(t) brut-
toaloineen ja -tilavuuksineen.

Liikenne-, huolto ja pysäköintikaavio 1:1000, jollei sisältö ilmene riittävällä
tavalla asemapiirroksesta.

Pinta-alatiedot täytetään kilpailusivustolla olevaan taulukkoon. Laskentaa
varten kilpailun lähtötietona annetaan Excel-taulukko, jota voi hyödyntää
laskennassa.

7.2. Kilpailusalaisuus

Kilpailu käydään salaisena. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varus-
tettava nimimerkillä eikä plansseilla tai tiedostoissa saa esiintyä tekijään
liittyviä tunnisteita. Samoin tiedostojen nimistä on käytävä ilmi ehdotuk-
sen nimimerkki.
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Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden
vastaanottamisen yhteydessä siten, että tekijätiedot eivät tule tuomariston
tietoon.

7.3. Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Kilpailuehdotukset jätetään sähköisesti kilpailun verkkosivujen kautta osoit-
teeseen https://cc.tietoa.fi/kouvola/kouvolan-teatterikilpailu viimeistään
31.10.2023 klo 23.59.

Kilpailukoneeseen ilmoitetaan kilpailuehdotuksen laatineiden tekijöiden
nimet (tekijänoikeuden haltijat) ja muun työryhmän jäsenten nimet, yrityk-
sen tai työyhteenliittymän nimi, sekä yhteyshenkilön yhteystiedot (posti-
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Kilpailijoita kehotetaan jättämään ehdotuksensa kilpailukoneeseen hyvissä
ajoin ennen järjestelmän sulkeutumista. Kilpailija saa vahvistuksen onnistu-
neesta sisäänjätöstä.

Tuomaristo hylkää kilpailuehdotukset, jotka ovat saapuneet myöhässä tai
eivät täytä tässä asiakirjassa esitettyjä vaatimuksia. Kilpailijan on varaudut-
tava säilyttämään ehdotuksensa alkuperäiskappaleet. Saapuneiden ehdo-
tusten nimimerkit tullaan julkaisemaan kilpailun internet-sivuilla.

19.6.2023
11.9.2023

Tuomaristo


