

## Errata

**Cotação Prévia de Preços: 036/2021**

**Convênio: 897849/2020**

**Lote/Item: 3**

**Equipamento: Cardioversor com Marca Passo**

A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, responsável pelo certame, reavaliou o descritivo do equipamento citado acima e identificou a necessidade da seguinte alteração

Onde se lê:

“4. Deverá ser entregue termo de garantia integral (peças e mão de obra) de no mínimo 36 (meses) para o equipamento, contados a partir da data de instalação do mesmo”

Leia-se:

“4. Deverá ser entregue termo de garantia integral (peças e mão de obra) de no mínimo 24 (meses) para o equipamento, contados a partir da data de instalação do mesmo”

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2021.

Fundação Hospitalar São Francisco de Assis

