بسم الله الرحمن الرحيم

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ތާރީޚް: 04 ނޮވެމްބަރ 2020

ޓެންޑަރ ނަންބަރު: 2020/18

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފާހަގަކުރަން ދެވޭ އިރުޝާދު

1. މިބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިއުލް ޝެޑްގެ ކުރެހުން Detail Drawings (ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ ކޮންސެޕްޓަށް ބިނާކޮށް) ތައްޔާރުކޮށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް (Approvals) ނަގައިދިނުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުމައްޓަކައި ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ.

2. މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރ އިންފިރާދީވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި ކުންފުނި/ޕާޓްނަރ އިންފިރާދީވިޔަފާރިތަކާއި، އަދި އެކަ ފަރުދުން (SOLE PROPRIETORSHIP) ގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު ބިޑާއި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
- ފުރިހަމަކޮށް ސޮއި ކޮށްފައިވާ (ކުންފުނިތަކުން ނަމަ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ) އަގު ހުށަހަޅާފޯމު
- ކުންފުނި/ޕާޓްނަރ އިންފިރާދީވިޔަފާރިތަކުން ނުވަތަ އެކަނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް އޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ސެޓް
- ކުންފުނީގެ ބެކްގްރައުންޑާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި، ތަޖުރިބާ އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް
- ޖީއެސްޓީ/ޓިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
- 6 މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ރިޕޯޓް
- މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް

މިމައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ޗެކްލިސްޓެއް އެނެކްސް 2 ގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

4. ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ.

5. ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

6. ބީލަމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

7. ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅުއްވާނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.

8. މިބީލަމުގެ ދަށުން ކުރައްވަން ޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު މިޝީޓާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
އަދި ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިއިން ކޮންމެ ހިދުމަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގު ވަކިން ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

9. މިބީލަން އެވޯޑް ކުރާ ފަރާތުން 30 (ތިރީސް) ދުވަސް ތެރޭގައި ދެންނެވިފައިވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.
މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 0.05% މަސައްކަތުގެ އަގުން އުނި ކުރެވޭނެއެވެ.

10. ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް (ދެއްވާފައިވާ އަގު ދުވަހުން ފެށޭ މުއްދަތު) 30 ދުވަހަށްވުރެ ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

11. މި މަސައްކަތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އަދަދެއް ނުދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުންނެވެ.

12. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 09 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން purchasing@fuelmaldives.net އަށް މެއިލް ކުރައްވާ ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވަން އެދެމެވެ.

މެއިލްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

- ބިޑް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން
- ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
- ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތް އަދި މަޤާމް
- ބީލަމުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު ނުވަތަ ބީލަމުގެ ނަން

ބިޑް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

13. މިބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސަޕްލަޔަރުންނަށް އެންމެފަހުން ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

14. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ، 18 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން bidsubmissions@fuelmaldives.net އަށް މެއިލްގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު މެއިލް ސަބްޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި "MIV Shed drawing" ޖެއްސެވުމަށްފަހު މެއިލް ކުރައްވަން އެދެމެވެ.
(އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ހަމައެކަނި ކޯވިޑް-19 ގެ މިހާލަތުގައި ދިނަ ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ޖަމާވެ ބައްދަލުވުމަކީ އެންމެ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށް ނުވާތީއެވެ)

އަދި ބިޑުގެ އެންގުމުގައި ލިޔުއްވުންތަކުގެ ހާޒިރު 19 ނޮވެމްބަރ 2020 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެސްޓިމޭޓް އަދަދު ބިލްޑިންގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިލަންފުރީގެ ކައި ޓޫރަން ޖަމާކުރުން އެދެމެވެ. ފޯނުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނުޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވިޔަފާރިއުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް، ކުންފުނި/ފަރާތް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަން ލިޔުއްވައި ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

15. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

16. ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތާއި ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ދިމާވާ ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ބީލަން ބާތިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

17. ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހެދޭ އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހުގައެވެ.

އިވެލުއޭޝަންގައި ބެލޭނީ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

- ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގު: 75%

  އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭގޮތަށް

- މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ: 25%

  މާކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

  ގިނަވެގެން 5 ލިޔުން، ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 5%

  މިބައިގައި މާކްސް ދެވޭނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

  ލިޔުމުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު، މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތާއިމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

18. ބީލަމަށް އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށްފަހު 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

19. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދަވަން 3331457 ނުވަތަ 3331456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވާށެވެ. އަދި ފެކްސް ކުރައްވާނަމަ 3016614 އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ purchasing@fuelmaldives.net އަށް މެއިލް ކުރައްވަން އެދެމެވެ.

ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 15 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އެވެ.

Works to be done by the contractor:

- To make the detail architectural drawing and structural drawing with structural calculation as per the layout given by FSM, and to get all the necessary approvals from the government.
- After government approval, a full drawing set and soft copy (Autocad file) shall be provided to FSM.
- Contractor shall approve the drawing sets from FSM before submitting to government authorities.
- Contractor shall submit the BOQ for the approved drawing with updated prices and provide client the soft copy of the BOQ.

Detail Drawing must contain:

- Detail drawing for super structure (roof structure)
- Detail drawing for the sales building
- Detail drawing for the concrete pit/tank including fiberglass chamber (details of the fiberglass chamber will be provided by FSM)
- Detail drawing of the dispenser foundation including the dispenser sump (details of the sump will be provided by FSM)
- Pipeline layout diagram including concrete trench.
- Drainage installation
- Electrical wiring, light, switches, and sockets installation.
- IT networks, CCTV layout
- Firefighting installation, sign boards and name board.
- Paving and other finishing details.

بسم الله الرحمن الرحيم

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު

ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2020

ޓެންޑަރ ނަމްބަރ: 18/2020

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު: މާލޭ އިންޓަސްޓްރިއަލް ވިލޭޖްގައި ފޮއިމްކާރ ސެޓެއް ކުރުމުން ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެޑްމިން ކުރުން

މަސައްކަތް	ޖުމްލަ އަގު (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)
ޑިޒައިން ޑްރޯއިންގް ތައްޔާރުކުރުން	
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުން	
ފައިނަލް ޑިޒައިން ޑްރޯއިންގއަށް ބީއޯކިއު ތައްޔާރުކުރުން	
ޖުމްލަ	

މިބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި މައުލޫމާތުތަކާއި، ބީލާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި މައުލޫމާތަކަށް އެއްބަސްވެ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގު ހުށަހަޅަމެވެ.

ކުންފުނި/ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަން: ....

ކުންފުނި/ފަރާތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: ....

ސޮއި: ....

ސޮއިކުރި ފަރާތުގެ ނަން އަދި މަޤާމު: ....

ތާރީޚް: .... ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް:

އެނެކްސް 2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

#	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	
	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު، ނުވަތަ ނެތް ނަމަ ބީލަން ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.	
1	ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް	
2	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނި/ވިޔަފާރި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޕްރޮފައިލް	
3	ކުންފުނި/ވިޔަފާރި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރަޖިސްޓްރީ	
4	ޖީއެސްޓީ ސެޓްފިކެޓް	
5	ކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި، ތަޖުރިބާ އެނގޭނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް	
6	ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (6 މަސް ހަމަނުވާ)	
7	މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް	