

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ :จ้างปรับปรุงสถานที่ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร2,350,648.89 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหกกร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์).....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)7 สิงหาคม 2562.....
เป็นเงิน2,350,648.89 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหกกร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์).....
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างปรับปรุงสถานที่ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 , แบบ ปร.4 , แบบ ปร.5.....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายยรรยง ลูกศร.....
 - 6.2 นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์.....
 - 6.3 นายรัฐวัชร วสุหิรัณฤทธิ์.....
 - 6.4 นางสาวพสุตากร ฉายสุริยะ.....



รายการปริมาณงานและราคา

ปร.4

ประมาณราคา.....การจ้างปรับปรุงสถานที่ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ ...แขวงทุ่งสองห้อง....เขตหลักสี่.....จังหวัด.กรุงเทพมหานคร

ประมาณการโดย...คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR).....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....7..สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (1)		ค่าแรงงาน(2)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน			-	-		-	-	
1.1	งานรื้อถอนขนทิ้ง	1570	ตรม.	-	-	45.00	70,650.00	70,650.00	สพฐ.N3006/ขนทิ้ง
1.2	งานย้ายโต๊ะและเก้าอี้ตัวครุภัณฑ์อื่นก่อนปฏิบัติงาน (คิดแบบเหมารวม)	300	ชุด	-	-	200.00	60,000.00	60,000.00	สืบราคา
	รวมราคางานหมวดรื้อถอน							130,650.00	
2	งานปรับปรุง								
2.1	งานกันผนังเบาสองด้านโครงซีไลน์ตามแบบ กรุผนังสองด้าน	950	ตรม.	365.00	346,750.00	75.00	71,250.00	418,000.00	สืบราคา/กระทรวงพาณิชย์
2.2	งานทาสีรองพื้นและสีจริงและงานซ่อมสีส่วนภายในงานตกแต่ง	1000	ตรม.	50.00	50,000.00	35.00	35,000.00	85,000.00	สืบราคา/กระทรวงพาณิชย์
2.3	งานไฟฟ้าเพิ่มเติมตามแบบพร้อมย้ายหรือปรับสวิตช์คอนโทรลเดิม	175	จุด			200.00	35,000.00	35,000.00	สืบราคา/กระทรวงพาณิชย์
2.4	ระบบไฟฟ้าตามจุด ดวงโคมส่งป้าย/ดวงโคมตะแกรงตามแบบ								
2.5	ดวงโคมตะแกรง	40	จุด	1,800.00	72,000.00	200.00	8,000.00	80,000.00	สืบราคา/กระทรวงพาณิชย์
2.6	งานเดินระบบปลั๊กไฟ (โชน ปี)	86	จุด	1,500.00	129,000.00	200.00	17,200.00	146,200.00	สืบราคา/กระทรวงพาณิชย์
2.7	งานเดินระบบสายแลนค์เดินด้วยรางอลูมิเนียมที่พื้น (โชน ปี)	36	จุด	1,500.00	54,000.00	200.00	7,200.00	61,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง
2.8	งานเดินระบบ โทรศัพท์ด้วยรางอลูมิเนียมที่พื้น (โชน ปี)	36	จุด	1,500.00	54,000.00	200.00	7,200.00	61,200.00	สืบราคา/กรมบัญชีกลาง
2.9	งานเดินสายโทรศัพท์ (โชน A)ไม่รวมราง	110	จุด	1,500.00	165,000.00	200.00	22,000.00	187,000.00	
2.10	งานวงกบใหม่ พร้อมติดตั้งประตูเดิม D3	1	บาน	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	สพฐ.E2010
2.11	ประตู D4 จกบานเปิดคู่ พร้อมผนังกระจกกระจกหน้า 10 มม. ติดฟิล์ม ตามแบบ 9.00x2.40 เมตร	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	2,500.00	2,500.00	67,500.00	สืบราคา/กระทรวงพาณิชย์

[illegible]


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (1)		ค่าแรงงาน(2)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดสุทธิ							2,350,648.89	

สองล้านสามแสนห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(.....นายยรรยง ลูกศร.....)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(.....นายรัฐวัชร วสุหิรัณฤทธิ์.....)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(.....นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์.....)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(.....นางสาวพสุดากร ฉายสุริยะ.....)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ประเภท

จ้างปรับปรุงสถานที่ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของงาน

สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

แบบเลขที่

ประมาณการราคาตามแบบปร.4 จำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	130,650.00	1.2079	157,812.14	
2	งานปรับปรุง	1,688,100.00	1.2079	2,039,055.99	
	รวม			2,196,868.13	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	153,780.77	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,350,648.89	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,350,648.89	
	ตัวอักษร	สองล้านสามแสนห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์			

ประมาณการโดย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(.....นายบรรจง ลูกศร.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....นายรัฐวัชร วสุหิรัณฤทธิ.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....นางสาวพสุตากร ฉายสุริยะ.....)