

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลของระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินดาวเทียม THEOS-3 / โครงการดาวเทียมสำรวจโลกเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอวกาศของประเทศ (THEOS-3) ระยะที่ 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ (ศดช.)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. วันที่กำหนดราคากลาง. (อ้างอิง) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
เป็นเงิน 2,536,363.67 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ค่า Hardware 422,766.67 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ค่า Software.....-.....บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 1,947,666.67 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.....-.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายลิขิต วรรณนท์
 - 9.2 นายธงชัย ตรีอินทอง
 - 9.3 นายธนานิธิ พรหมวงศา
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 บริษัท ทรัส คอร์ป จำกัด
 - 10.2 บริษัท ไทตัน โกลบอล จำกัด
 - 10.3 บริษัท ไรส์พลัส เทคโนโลยี จำกัด