

Proc.: E-17/100.585/2016
Data: 02/12/2016
Folha: _____
Rubrica: _____

Ref.: LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA NACIONAL CN Nº 001/2017 – ASL-DP

“COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPOS ELÍSEOS – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS”

ERRATA Nº 3

1. Alínea “d” do subitem 7.8.3 do Edital - ALTERADA

NOVA REDAÇÃO:

d - Atestado de Visita.

Atestado(s) de visita, conforme modelo do Anexo VII, às áreas onde as obras serão executadas, fornecido(s) pela Assessoria de Programa de Água para Baixada Fluminense - APBF, comprovando que um profissional qualificado visitou os locais e tomou conhecimento das condições reinantes. A(s) visita(s) será(ão) feita(s), até o 2º (segundo) dia útil antes da entrega das propostas, e deverá(ão) ser marcada(s) com Marcio Echardt ou Clayton Ribeiro Costa, através do telefone 2332-3927.

Nota 1: No caso de Consórcio a visita deverá ser feita pelas empresas componentes ou pela Líder, que juntarão à sua documentação os correspondentes Atestados de Visita.

Nota 2: A visita técnica poderá ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória para fins de participação no certame, porém, a licitante que optar pela não realização da visita técnica, apresentará declaração formal assinada pelo responsável técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração.

Informamos, que se encontram à disposição, para consulta, no site www.cedae.com.br/licitacao, os seguintes documentos:

- Memória de Cálculo;

Proc.: E-17/100.585/2016
Data: 02/12/2016
Folha: _____
Rubrica: _____

Comunicamos também, que a presente licitação, que se encontrava adiada sine die, será realizada no dia 12/03/2018 as 11:00 horas, no mesmo local anteriormente divulgado.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2018.

Jorge Luiz Ferreira Briard
Diretor Presidente

ORIGINAL ASSINADO