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Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n%_3C5%

Rubrica; _j’
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO L/
CODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORG. ITEM OBRA
PROTEGAO DA TOMADA D' AGUA
01.001.7425-5 M2 25200,00 002/21 15.07.01 DA CAPTAGAO DA ETA GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

BATIMETRIA DE VALA E DE TUBULAGAO PEAD SUBMERSA

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE|  PRECO VALOR
BATIMETRIA DE VALA E DE TUBULACAQ PEAD
SUBMERSA 05.100.9999-0 EVENTO 4,00 RS 77.044,19 RS 308.176,76
' ) - TOTAL: RS 308.176,76
QUANTIDADE 7 25200,00
PRECO UNITARIO R$ 12,22

Claudio de Assumpgéao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Péagina 1 de 2



Processo n° E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°__ =04

Rubrica; | fé’
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO ) j
CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTECAO DA TOMADA D' AGUA DA
01.001.7426-5 M2 12600,00 002/21 15.07.02 CAPTACAO DA ETA GUANDU
ESPECIFICAGAO DO SERVICO
SCAN DE TUBULAGCAO PEAD SUBMERSA
ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE PRECO VALOR
SCAN DE TUBULACAO PEAD SUBMERSA 05.100.9999-0 eventos 2,00 RS 62.815,84 RS 125.631,68
TOTAL: RS 125.631,68
~ _ I _QUANTIDADE 12500,00
PRECO UNITARIO RS 9,97

ORC GDTP-7 n° 002/21

Claudio de Assumpcao Bastos

Registro CEDAE n° 13856-1
Gerente GDTP-7

Pagina 1de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°:__ 4

Rubrica;____ %
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO ]
cODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTEGAO DA TOMADA D' AGUA DA
01.004.7135-5 UND 28,00 002/21 15.07.03 CAPTACAO DA ETA GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

JET-PROBE DE LINHA DE LANCAMENTO DE TUBULAGAO PEAD SUBMERSA

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE PRECO VALOR
JET-PROBE DE LINHA DE LANCAMENTO DE
TUBULACAO PEAD SUBMERSA 05.100.9999-0 FURO 1,00 RS 143.537,53 RS 143.537,53
TOTAL:  R$ 143.537,53
B QUANTIDADE 28,00
PRECO UNITARIO RS 5.126,34

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n°® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n°__ =14
Rubrica; (}P
CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos CODIGO DATA-BASE ‘| UNIDADE
DTP - Diretoria Técnica e de Projetos
1ot _ 01.019.0505-6 dez-20 PR
GDTP-7 - Geréncia de Projeto de
Engenharia OBRA
COMPOSIGAO DE PREGO Elaboragao de Projeto Execulivo e a execugdo das obras de Protegao da Tomada D'agua da
UNITARIO Captagdo da ETA Guandu
ESPECIFICACAO DO SERVIGO
CADASTRO PADRAO CEDAE
Inclusive: Memorial Descritivo e de Célculo , Especificagdes (original e 3 cépias de cada).
ftem 01.02.01 da planilha orgamentaria.
( custo por Formato A1)
e i PREyOUNES QUANTIDADE UNIDADE TOTAL
MAO DE OBRA
MAQ-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0085:0 178,38 0.8 H i
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A” INCLUSIVE ENCARGOS — 258 A i H 350,78
SOCIAIS
MAQ-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01949 21,67 18 H 346,72
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ofas2 19,85 . 10 H 188,50
MAQ-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA INGLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0052-0 16,52 18 H 297,36
|MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS|  05.105.0035-0 29,98 20 H 589,60
c
MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05,105.0015-0 15,69 2 H 407,94
INSUMOS
DIGITALIZAGAQ E VETORIZAGAD DE MAPAS 100,00 1 UN 100,00
FOTOCOPIA 0,20 15 UN 3,00
PLOTAGEM ] I T 4 UN 40,00
ESCRITORIO - _200000f 005 MES 100,00
TEODOLITO ELETRONICO COM PREGISAQ DE 9S,PRUMO
LASER,NIVEL ELETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE
MIRA, ADAPTADOR PARA PILHASE TRIPE EXCLUSIVE EQUIPE DE 19011.0019:2 0.87 £ H 1949
TOPOGRAFIA
CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO o
LEVE MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) BE 1,6 19.004.0046-2 76,34 ’; RS 7.5 H 572,55
LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA Sh
HOSPEDAGEM 100,00] 1xdiax(a) 5 DIA 500,00
ALIMENTAGAO (CEDAE) 31,85]1 x dia x (A+B+C) 17 UN 541,45
TOTAL:|R$ 4.17547

Claudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°: }EIZ_

Rubrica: :
COMPOSICAO DE PRECO'UNITARIO
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
g PROTEGAO DA TOMADA D' AGUA
01.050.9405-6 MES dez-20 002/21 01.04.01 DA CAPTACAO DA ETA GUANDU

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

OPERACAO ASSISTIDA DE TOMADA D AGUA COM SISTEMA DE GRADEAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DAS GRADES

DE CONTENCAO.
ELEMENTOS CODIGO UNIDADE QUANTIDADE PRECO VALOR
MAO DE OBRA
MAQ-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA — i 528,000 o 12856.80
(TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ) o 1 ‘

3 trés turnos de de 8 horas cada => 3 x 176 horas = 528 horas

adicional noturno 1,3 H 52,800 24,350 1285,68
adicional de insalubridade 1,2 H 105,600 24,350 2571,36

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAQ |
921 32
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Gl H 528,000 15,5690 8284,

3 trés turnos de de 8 horas cada => 3 x 176 horas = 528 horas

adicional noturno 1.3 H 52,800 15,690 828,43
adicional de insalubridade 1,2 H 105,600 15,690 1656,86
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI ' ] ' % 3 21141,12 634,23

DESPESAS COMPLEMENTARES

VALOR BASICO PARA SERVICOS DE 06094 U 180,000 31.850 5733.00
ALIMENTACAO ! ’ !

TRANSPORTE UN 360,000 4,050 1458,00

MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DE SAUDE ” i£66% | 7192000 ——
(SEGURANCA E PRIMEIROS SOCORROS) ° i ’ ’

TOTAL:| RS 36.387,33

| ——

Claudio de Assumpg¢&o Bastos
Registro CEDAE n°® 13856-1
ORC GDTP-7 n°® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n° E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folhan®_ = 1> |

Rubrica:
:»"—t___v‘:»:*w;-v s /
= o) RIS BE jANEiRO
CEDAE
ORCAMENTO: 002/21 | | dez-20
Projeto executivo
|inclusive: Memorial Descritivo e de Célculo , Especificagdes (original e 3 copias de cada).
CODIGO: | 01.050.9925-6
PROJETO EXECUTIVO
ITEM:  [o1.02
Quant. de Pranchas: 99
Custo por Pranchas: 9765,69
( custo por Formato A1)
Codigo PrecoRS$ Quant Unidade Total
Unitario

Eng. Sénior Coordenador 05.105.0034-0 205,14 A 8 h 1641,12
Eng. Médio 05.105.0033-0 178,38 12 h 2140,56
Eng. Junior 05.105.0032-0 89,19 40 20 h 1783,80
Aux. Técnico 05.105.0026-0 16,52 B 20 h 330,40
Desenhista A 05.105.0035-0 29,98 84 32 h 859,36
Aux. de desenhista 05.105.0038-0 19,85 32 h 635,20
Secretaria 05.105.0038-0 25.64] 10% x (A+B) 12 h 307,68
Aux. de escritdrio 05.105.0041-0 19,85 Cc 8 h 158,80]
Digitalizagdo ou Vetorizagdo

de mapas cotagido 100,00 0,5 Unid. 50,00
Fotocépia cotagdo 0,20 52 Unid. 10,40
Plotagem cotagdo 10,00 9 Unid. QO,DOI
Escritorio cotagdo 2000,00 0,08 més 160,00
Equipamentos cotacdo 747,50 0,05 més 37,37
Transporte 8,001 10x1.5=15d 28 dia 224,00
Hospedagem cotacdo 100,00] 10x0,75=7.5d B dia 600,00
Alimentagdo 06094 31.85) (A+B+C)/8h 20 Unid. 637,00

9.765,69
Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1
ORC GDTP-7 n°® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n° E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°;__ i<

Rubrica: _=x
\]
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO i
cODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTEGAQ DA TOMADA D' AGUA DA
03.014.7101-5 M3 285,39 002/21 15.01.02 CAPTACAO DA ETA GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

REATERRO DE VALA SUBMERSA COM BASE DE 5M ALTURA 3M E BOCA 15M COM MOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNIT VALOR
REATERRO DE VALA SUBMERSA COM BASE DE
.100.9999- : .210.
SHALTURA SM € BOCA 1584 05.100.9995-0 M3 285,39 RS 4.240,65 RS 1.210.227,34
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE
DRAGAGEM 05.100.9999-0 Gb 1,00 RS 180.699,74 RS 180.699,74
TOTAL: R$ 1.390.927,08
QUANTIDADE 285,39

PRECO UNITARIO RS 4.873,82

Claudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7

Pagina 1 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n®_=%1¥,
Rubrica: =
A\
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTEGAO DA TOMADA D'
03.015.9101-5 M3 002/21 | 15.01.04 | AGUA DA CAPTACAO DAETA
dez-20 GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

REATERRO EM LEITO DE RIO OU CANAL DE MATERIAL DE 3 CATEGORIA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO
PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL DE
0.57M3(3/4)D3)

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT PRECO VALOR
MATERIAIS
PEDRA DE MAQ, PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO 14580 T 15 50,500 75,75
EQUIPAMENTOS
ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,57M3 05813 UN 0,000 784058,035 39,20

ADICIONAL DE DESGASTE, MANUTENGAO E ENERGIA %

7 39,20 2,74
MAO DE OBRA B
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE
[ENCARGOS SOCIAIS ) | o070 i 0100 24,250 243
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARG

3 0 u L u GaREgs H 0,100 15,690 1,56
SOCIAIS 01999
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI B — % 3 3,99 0,11

TOTAL:| RS 121,79

& Y

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n°: E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n®%__ = A&,
Rubrica: ——/‘#
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO :
cODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTECAQ DA TOMADA D' AGUA DA
03.037.7350-5 M3 1074,97 002/21 15.01.01 CRPYACRO DAETACLANDL

ESPECIFICACAO DO SERVICO

DRAGAGEM DE VALA SUBMERSA COM BASE DE 5M ALTURA 3M E BOCA 15M COM MOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNIT VALOR
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE
SRAGACERT 05.100.9999-0 Gh 1,00 RS 180.699,74 RS 180.699,74
DRAGAGEM DE VALA SUBMERSA COM BASE DE
S KETURA SR E BOEE 5N 05.100.9999-0 M3 1.074,97 R$ 5.390,35 RS 5.794.484,80
TOTAL:  R$5.975.184,54
QUANTIDADE 1074,97
PRECO UNITARIO RS 5.558,45

Claudic de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n°® 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7

Pagina 1 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n®:_=y 23
Rubrica: &
=7
CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos CODIGO DATA-BASE / ORC,
DTP - Diretoria Técnica e de Projetos 05.081.0029-2 dez-20 002/21
. T ITEM
- GDTP-7 - Geréncia de Projeto de Engenharia
= J g ] UBRA 19.04.04
" P PROTEGAQC DA TOMADA D'AGUA DA| UNIDADE
CEDAE COMPOSIGAQ DE PREGO UNITARIO c AF?T ACAO DA ETA GUANDU Mz

ESPECIFICAGAQ DO SERVICO
ENSECADEIRA DE AGO PERDIDA CONSTITUIDA POR ESTACAS DUPLAS DE CHAPA DE 3/8", SECAO TRAPEZQIDAL COM ABAS E ENCAIXE, JUSTAPOSTAS PELA BASE
MENOR E SOLDADAS LONGITUDINALMENTE, TENDO O CONJUNTO DIMENSOES TRANSVERSAIS DE 600MM DE LARGURA E 641MM DE COMPRIMENTO UTIL, PESO
DE 299,03 KG/M, MEDIDA PELA AREA FRONTAL DA CORTINA, FORNECIMENTO E MONTAGEM.

ELEMENTOS CODIGO UNID. QUANT. PREGO VALOR

ESTACA PRANCHA METALICA, SEM REVESTIMENTO, COM MOMENTO DE INERGIA MINIMO DE 9.600 CM4/M 14668 KG 299,03 6,80 2.033,40

PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAQ AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10°X4.5/8" 01578 KG 163,39 6,38 1.041,73

SOLDA DE TOPO DESCENDENTE EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 308,DE1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAGUINA

DE SOLDA A OLEO DIESEL 05.025.0048-0 M 3,12 150,30 468,94

CRAVACAQ DE PERFIL DE ACO "I" DE 15" A 20",EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAQ,INCLUSIVE UM

CORTE AQ MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNEGIMENTO E PERDAS DO PERFIL 10.017.0008-1 M 1,92 101,19 194,28

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVAGAQ 30T/M E

CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 19.004.0056-2 H 0.48 202,82 £7.26

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAQ DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAD 30T/M E

CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 19.004.0056-2 H 0,12 202,62 24,31

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30T/M E

CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAD 8,5T A 3.4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 19.004.0056-3 H 0.85 89,65 76.20

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS

PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROQS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE 01.016.0100-0 M2 0,48 1,44 0,69

VISITA.COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAQ.ARVORES,ETC

OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 00165 M3 0,26 7.50 1.95

[ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 0,15 32,63 4,89

COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CF) 01099 H 0,48 65,26 31,33

COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (Cl) 01101 H 0,12 7,52 0,80

ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG (CP) 01159 H 0,48 1,01 0,48
~~. |ROMPEDCR PNEUMATICO 32,6KG (CI) 01180 H 0,12 0,67 0,08

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 06912 H 0,48 29,98 14,38

= MAQ-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01970 H 0,48 2435 11,69

MAC-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01944 H 0,48 23,32 11,19

MAQ-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01943 H 097 16,52 16,02

MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01999 H 0,97 15,69 15,22

Prancha dupla 2120" el
__—X 11 &
——{gan}— —

perimetro =2 x 0,6 + 2 x 6,90 = 2,58m

Fornecimento

0,641 comprimento Util => 2,58m x 1,00m x 0,009525 (3/8") x 7.800 (peso especifico do Aco) = 191,68 KG
Para a 1 de comprimento Gtil => 1,00m = 191,68kg/0,641m = 299,03 Kg/m2

2 Perfis | 10 x 4 5/8" aco carbono para travamento das estacas um de cada lado => 12m estacas = 0,690 m de perfil
eso de perfil = 142,20 kg/m => 118,40 kg/m x 0,680m x 2 = 163,39 kg
Solda longitudinal
2m de solda para 0,641m? de cortina => para 1m2 = 3,12m
Cravacdo
2,58m de perimetro/0,641 comp (til) de estaca por metro de cravacdo=4.02m/m
correcao da quantidade em funcao do preco de cravagdo proporcional 20 perimetro das estacas
2 120" => perimetro = 2,096m para 1 m de cravacéo
coef, Corrigido - 4,02/ 2,096 = 1,92m
Guindaste para posicionamento da estaca para cravacao
producéo estimada de cravacdo de 2 estacas de 12 m de compr X 0,68 m de largura = 16,56m2/dia
Horas produtivas => 8 / 16,56 = 0,48h/m2
—._|Horas facultativas => 2/ 16,56 = 0,12h/m2
Horas improdutivas => 14 / 16,56 = 0,85h/m2
Topografia
horas trabalhadas => 8horas/15,384 = 0,48h/m2
Oxigénio para corte e ajustes das estacas
para 1m2 de chapa = 3,12m solda => 0,26 m3 de oxigénio para ajustes
Acetileno para corte e ajustes das estacas
para 1m2 de chapa = 3,12m solda => 0,15 m3 de oxigénio para ajustes
Compressor para cravaco da estaca
roducéo estimada de cravacio de 2 estacas de 12 metros de comprimento por dia = 16,56m2/dia
Horas produtivas => 8 / 16,56 = 0,48n/m2
Horas improdutivas => 2 / 16,56 = 0,12h/m2
Rompedor para cravacio da estaca
producao estimada de cravacdo de 2 estacas de 12 metros de comprimento por dia = 16,56m2/dia
Horas produtivas => 8 / 16,56 = 0,48n/m2
Horas improdutivas => 2/ 16,56 = 0,12h/m2
Encarregado montagem => 8horas/16,56 = 0,48n/m2
Operador compressor => 8horas/16,56 = 0,48h/m2
Soldador=> 8horas/16,56 = 0,48h/m2
Ajudante de soldador => 2 ajudantes x 8horas/16,56 = 0,97h/m2
Serventes => 2 serventes x 8horas/16,56 = 0,897h/m2
e

CUSTO DIRETO RS 4.044,97
DESPESAS INDIRETAS LOCAIS
PRECO UNITARIO RS 4.044,96

Claudio de Assumpgdo Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n%; =14
Rubrica:
COMPOSICAQ DE PRECO UNITARIO,
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
gggfi’g PROTECAO DA TOMADA D'
05.081.0030-5 M2 dez-20 002/21 10'01 ‘1 0 AGUA DA CAPTACAO DA ETA
T UAND
16.02.05 HANDU

ESPECIFICAGCAO DO SERVICO

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO, EM VALAS/CAVAS ATE 8,00M DE PROF., REUTILIZACAO DE 15
VEZES P/ESTACAS

ELEMENTOS CODIGO UNIDADE | QUANTIDADE| PRECO VALOR
EQUIPAMENTOS
COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CP) - 01099 H 0,264 65,264 17,22
COMPRESSOR AR 170PCM 40QCV (CI) 01101 H 0,108 7,521 0,81
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01114 H 0,132 164,548 21,72
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL - ~ 0i116 H 0,053 60,110 | 3,17
— MAQUINA SOLDA ELETR. 375A (CP) B 01150 H 0,240 | 11,695 2,80
ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG (CP) 01159 H 0,528 1,006 0,53
ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG (Cl) 01160 H 0,216 0,671 0,14
MAO DE OBRA
MAQ-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAQ
2 16,79
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01944 H 0220 #3320 .
MAQ-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA §
01970 24,350 12,85
(TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H b 28 ’
MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO
1
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ga0 H 2,340 15,690 2671
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 66,35 1,99
MATERIAIS
ESTACA PRANCHA METALICA, SEM
REVESTIMENTO, COM MOMENTO DE INERCIA 14668 KG 110,000 6,800 748,00
MINIMO DE 9.600 CM4/M
OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 00165 M3 0,024 7,500 0,18
7Y ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 0,012 32,630 0,39

ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013),
IND.P/TRAB.EM SERRAL.

! 322 ,73
ESTRUT.METAL.,, TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS 00 kg D0 Rl :
FINAS, DIAM.AMM

PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAQ 01577 KG 0:548 5500 491
AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" ! ! !

TOTAL:| RS 871,24

L

Claudio de Assumpcao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1 o
ORC GDTP-7 n® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folhan®_= 149

Rubrica:L_
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
06.04.01 PROTEGAO DA TOMADA D'
05.100.7345-5 M2 dez-20 002/21 0?' 0 5' 01 AGUA DA CAPTAGAO DA ETA
M GUANDU
ESPECIFICACAO DO SERVICO
ESTIVA PARA TRABALHO DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM SOLO MOLE

ELEMENTOS CODIGO UNID. QUANT. PRECO VALOR
EQUIPAMENTOS
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01114 H 0,300 164,548 49,36
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL i 01115 H 0,600 75,024 45,01
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01116 H 0,200 60,110 12,02
CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP ] 101004 H 0,300 124,310 37,29
CAMINHAQ CARROC. FIXA 7,5T (CI) ] 01006 H 0,700 44,120 30,88

-
MAOQ DE OBRA
MAOQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS olads L Lo 15590 e
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO
' X 3
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Lo9g R 0500 24550 -~
MAQ-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE
MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS UpEL2 H 0.500 <3280 14,99
ADICIONAL DE MAO DE OBRA % 3 41,510 1,24
MATERIAIS
EUCALIPTO EM TORA COM 6,00M DE COMPRIMENTO E S~ ” S S 455,656
DIAMETRQ APROXIMADO DE 25CM ’ * '
MANTA GEQTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100%
POLIESTER,EM DRENO SUB-HORIZONTAL.FORNECIMENTO | 06.100.0050-0 M2 0,440 12,510 5,50
. E COLOCACAQ
CORDAO DE CEDRO, DE (1x1)CM - 02275 M 13,810 1,500 20,71
SAIBRO B B 00519 M3 0,200 55,430 11,08
SERVICOS ' B
CRAVACAQ DE ESTACA EM MADEIRA DE
REFLORESTAMENTO, COM DIAMETRO DE 25CM,EM
TERRENO DE ERACA RESISTENGIA A 10.001.0004-1 M 3,40 124,630 423,74
PENETRACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA
30 metros de estacas a cda 9 m2 = 3,40 m de estaca por m2
TOTAL:| RS 1.101,30

e

Claudio de Assumpcao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n°: E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n®___32<

Rubrica: 3
A
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO/
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTEGAOQ DA TOMADA D'
05.105.0002-5 M3 dez-20 002/21 03.11 AGUA DA CAPTACAO DA
ETA GUANDU
ESPECIFICAGAQ DO SERVICO
MANUSEIO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAL LENHOSO PARA MOIROES, CERCAS E ESTACAS
ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE QUANT PRECO VALOR
EQUIPAMENTOS
MOTO-SERRA GASOLINA (CP) 01706 H | 4000 4,318 17,27
MOTO-SERRA GASOLINA (CI) 01707 H 4,000 0,114 0,45
SERRA CIRC. MOTOR 5CV (CP) | 01897 H 4,000 3,450 13,80
SERRA CIRC. MOTOR 5CV (CF) 01898 H 2,000 0,546 1,09
SERRA CIRC. MOTOR 5CV (Cl) 01899 H 2,000 0,196 0,39
DISCO DE SERRA, PARA MADEIRA, DE UN N S—— —
ZOHXS,SMM 07414 i ’ ’
ADICIONAL DE DESGASTE, MANUTENCAO E " . _— 5 Rg
[ENERGIA ° i d
MAODEOBRA 1 n |
MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE o . & 58 25,980 [
ENCARGOS SOCIAIS ! ! !
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA — b _— o 64 &
(TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ? ' '
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAQ i ’ 16.000 S— —_
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS _ _ ! ! ’
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 685,68 20,57
TOTAL:[ R$ 745,52
Claudio de Assumpcao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n°:_=Z/{
Rubrica: \—f
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO 4
CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTECAO DA TOMADA D' AGUA DA CAPTAGAO
06.009.9057-5 M 1,00 002/21 15.06.02 DA ETA GUANDU
ESPECIFICACAO DO SERVICO

TRANSPORTE E AFUNDAMENTO DE TRAMOS DE PEAD 1600 mm COM MOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNIT VALOR

TRANSPORTE E AFUNDAMENTO DE TRAMOS DE

PEAD 1200 mm COM MOBILIZACAQ DOS 05.100.9999-0 evento 1,00 RS 2.161.103,85 R$ 2.161.103,85
EQUIPAMENTOS

TOTAL: RS 2.161.103,85
_____________ , ) ] o - i __QUANTIDADE 42000
PRECO UNITARIO R$ 5.145,49

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pégina 1de 2



Processo n®: E-12/800.106/2021__

Data: 03/02/2021

Folha n®_ 3
Rubrica: _;&’
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
08.06.01 PROTEGAO DA TOMADA D'
06.032.7312-5 UNID dez-20 002/21 o AGUA DA CAPTAGAO DA ETA
11.07.01 GUANDU
ESPECIFICACAO DO SERVICO
EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDACAO DN 1200 L = 1,30M
ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT | PRECO VALOR
MATERIAIS
TUBO DE AGO CARBONO DN 1200 M 1,800 8621,330 |  15518,39
FLANGE SOLTO DE ACO CARBONO DN 1200 UND 1,000 | 54258,890 54258,89
CHAPA DE ACO, ASTM-A-36, TAMANHO PADRAO,PRECO DE
> |USINA, COM ESPESSURA DE 12,5MM Do0A3 ke 1260 %830 Hle
3,1413X 0,8 m X 0,8m x0,00125m x 7800 KG/m3=19,6 kg | - -
SOLDA TOPQ 1/2",CONVERSOR ELETR 02168 M 11,300 130,697 1476,87
3,1413 X 1,2 m X 3unidades =11,3m
ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 30,000 32,630 978,90
MAO DE OBRA B
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, — q — ., —
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ! g '
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE
ENCARGHS SHCIALR 01943 H 16,000 16,520 264,32
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 450,88 13,52
p—
TOTAL:| R$ 72.789,37

Claudio de Assumpg&o Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n°® 002/21

Gerente GDTP-7

Pagina 1 de 2




Processo n° E-12/800.106/2021__

Data: 03/02/2021
Folha n®;_ 322

Rubrica: ,_.;2
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIG/
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTEGAO DA TOMADA D'
06.400.9145-5 UND dez-20 002/21 AGUA DA CAPTACAO DA
ETA GUANDU
ESPECIFICAGAO DO SERVICO
MONTAGEM E INSTALACIT\O DE ATUADOR ELETROMECANICO EM COM PORTAS, INCLUSIVE LIGA(;@ES
ELETRICAS
ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT PRECO VALOR
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM
DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE 01975 H 6,000 23,320 139,92
ENCARGOSSOCIAIS
5 MAQ-DE-OBRA DE MONTADOR
ELETROMECANICO (ILUMINACAQ PUBLICA), 01918 H 4,000 20,810 83,24
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
MAQ-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO
1 15,690 156,90
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS vgasl i 0,000
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 223,16 6,69
PARAFUSO P/FLANGE 33x130MM 07286 UN 12,000 29,403 352,83
ADICIONAL DE ACESSORIOS E AJUSTES
0,
MECANICOS _ % 20 492,75 98,55
ADICIONAL DE ACESSORIOS E AJUSTES T '
ELETRICOS | % 50 83,24 41,62
}_
TOTAL:| RS 879,75

-

P ¥

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2



Proce

Folh
Rubr

sso n° E-12/800.106/2021__
Data:

03/02/2021

an_ 34

ica: ak

\_J

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIG

CODIGO UNIDADE

DATA-BASE

ORC

ITEM

OBRA

14.002.0132-5 M2

dez-20

002/21

11.07.12

PROTECAO DA TOMADA D'
AGUA DA CAPTACAO DA ETA
GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

| GRADE DE AGO INOX COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" A CADA 2,00M E BARRAS
CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE
1.1/2"X3/8" A CADA 10CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT | PRECO VALOR
MATERIAIS -
CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA,
PRECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 00011 KG 37,680 5,568 209,81
1.1/2"X1/8" - - - -
CUSTO DO ACO INOX POR KG 23,000
ACRESCIMO PARA O ACO INOX KG 37,680 17,432 656,82
ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SOLDA EM o " 30000 | se6.6 —
ACO INOX ° ’ L 7%
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ 1995 " o - 56
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGQS SOCIAIS 0192 ! /69 108,
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA
CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 06913 H 6,900 23,320 160,90
SOCIAIS
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 269,16 8,07

TOTAL:| RS 1.403,84

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n°® 002/21

Gerente GDTP-7

Pagina1de2



Processo n° E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°_=S =<

Rubrica: _._/5
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTEGCAQ DA TOMADA D'
15.009.9025-5 M dez-20 002/21 06.07.01 AGUA DA CAPTACAO DAETA
GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO QUATRO CABOS DE ALUMINIO 35MM2,EM TERRENO
PLANO, INCLUSIVE POSTES COM 40 METROS DE INTERVALO E TODOS OS SEUS COMPONENTES.

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT PRECO VALOR
MAO DE OBRA
MAOQ-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS
AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE 01969 H 0,10 21,670 2,16
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAQCIVIL
~ ' 21,67 4,33
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01983 ; %20 570
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
’ H 2 15,690 3,13
ENCARGOS SOCIAIS 01999 0,20
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 9,62 0,28
EQUIPAMENTOS - B _
CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP 01004 H 0,050 124,310 6,21
CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CF 01005 H 0,025 53,188 1,32
CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (Cl) 01006 H 0,025 44,120 1,10
GUINDAUTO 3,75T, ALCANCE 5,90M 02003 H 0,025 42,673 1,06
GUINDAUTO 3,75T, ALCANCE 5,90M 02004 H 0,075 38,024 2,85
MATERIAIS
CABO DE ALUMINIO, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV, XLPE OU EPR
' ; ' i 4,0000 3,900 15,60
COM COBERTURA EM PVC NACOR PRETA DE 35MM2 11600 M 00

. |POSTE DE CONCRETO,COM SECAQ CIRCULAR,COM 11,00M DE
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE
.045. - 0250 ,010 32,62
200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 18.045.0030-0 N % HEhA
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
ARMACAQ SECUNDARIA QU REX PARA 4
.007. - ; ; 4,30
LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTQ E COLOCACAQ SRR uN Quzat 172,230

SERVICO

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE

11,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA | 21.001.0062-0 UN 0,0400 285,630 11,42
DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE

ADICIONAL DE ACESSORIOS E AJUSTES ELETRICOS % 10 52,52 5,25

/ TOTAL:| RS 91,63

7

Claudio de Assumpgcéo Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1 .
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina1de2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data; 03/02/2021
Folhan®._ 3Z &

Rubrica: 5
COMPOSICAO DE PRE(;O' UNITARIO
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
08.06.08 PROTECAO DA TOMADA D'
18.050.7509-9 UN dez-20 002/21 o AGUA DA CAPTACAO DA ETA
11.07.11 SUANDU

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

STOP LOG METALICO 1,00 X 1,00 M X 0,15M COM ALCA 3/8" EM CHAPAS DE ACO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT PRECO VALOR
MATERIAIS
CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM.AQUENTE, TAM.PADRAO, KG 127,76 4,360 557,03
BORDAS UNIV,,CHAPA PRETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES.6,35MM 01417

ImX1mX 0,0063n’_: X2 X 7800|§g[m3 =98,28 KG
{Im+1m)X2X0,15m X 0,0063m X78007K‘g/m3 =29,48

ACRESCIMO DE VALORR PARA ACO INOX R$23,00 - | ' 127,76 | 18,640 2381,44
AN
BARRA ACO CA-508 DIAM. ENTRE 8 03050 KG 39600 | 4,218 16,70
(Im +1m )X 2 X 0,0000636174 X 2 x 7800Kg/m3 = 3,96 KG
ACRESCIMO DE VALORR PARA AGO INOX R$23,00 39600 | 18,782 74,37
ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL,, ESTRUT.ME] 00246 KG - | 10,0000 | 12,640 126,40
EQUIPAMENTOS
MAQUINA SOLDA ELETR. 375A (CP) 01150 H 8,000 11,695 93,55
MAQUINA SOLDA ELETR. 375 (CI) 01152 H 8,000 0,276 2,20
ADICIONAL DE DESGASTE, MANUTENCAO E ENERGIA % 7 95,75 6,70
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS),
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 15800 | B e
01975
P
MAO-DE- D D
SOC?A[DSE OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS | v | e $75%8
] B 01944 | i

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS — H 16,000 | 16,520 264,32
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE

0
ENCARGOS SOCIAIS 01970 H R T 38

-DE- DE SERV |

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAOQ CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS y 16000 | 15690 251,04
SOCIAIS 01999
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 1651,20 49,53

TOTAL:| RS 4.959,12

_f

Claudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n°® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 1 de 2
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Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n®._=Z.&

Rubrica: ; -:#5
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO \/
cODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA

PROTEGAO DA TOMADA D' AGUA

21001, 7425-F Me ~3200.00 002/21 15.07.01 1 bA CAPTAGAO DA ETA GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

BATIMETRIA DE VALA E DE TUBULACAO PEAD SUBMERSA

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE PRECO VALOR
BATIMETRIA DE VALA E DE TUBULAC.&O PEAD
SUBMERSA 05.100.9999-0 EVENTO 4,00 RS 77.044,19 RS 308.176,76
- TOTAL: RS 308.176,76
~ QUANTIDADE 25200,00
PRECO UNITARIO R$ 12,22

Claudio de Assumpgao Bastos

Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina2de2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°; QZ?(

Rubrica: ==
COMPOSICAQ DE PRECO UNITARIO /
cODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORG. ITEM OBRA
PROTECAO DA TOMADA D' AGUA DA
01.001.7426-F M2 12600,00 002/21 15.07.02 CARTACRO B ETA GUANISD
ESPECIFICACAO DO SERVICO
SCAN DE TUBULACAO PEAD SUBMERSA
ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE PRECO VALOR
SCAN DE TUBULA(;.EO PEAD SUBMERSA 05.100.9999-0 eventos 2,00 RS 62.815,84 RS 125.631,68
TOTAL: RS 125.631,68
____________________ i ) ____QUANTIDADE 12600,00
PRECO UNITARIO R$ 9,97

ORC GDTP-7 n° 002/21

Claudio de Assumpcio Bastos

Registro CEDAE n° 13856-1
Gerente GDTP-7

Pagina2 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n®._ 32O
Rubrica; ‘,_.é
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO \/
CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTECAO DA TOMADA D' AGUA DA
01.004.7135-F UND 28,00 002721 15.07.03 CAPTACAO DA ETA GUANDU
ESPECIFICAGCAO DO SERVICO
JET-PROBE DE LINHA DE LANCAMENTO DE TUBULAGAO PEAD SUBMERSA
ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE PRECO VALOR
JET-PROBE DE LINHA DE LANCAMENTO DE
TUBULACAQ PEAD SUBMERSA 05.100.9999-0 FURO 1,00 R$ 143.537,53 RS 143.537,53
TOTAL: RS 143.537,53
B , - R ~ ) I QUANTIDADE 28,00
PRECO UNITARIO RS 5.126,34

Claudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 2 de 2



Processo n®: E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n®__ =34

Rubrica: "‘—’f
CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos CODIGO DATA-BASE UNIDADE
DTP - Diretoria Técnica e de Projetos
o _ 01.019.0505-G dez-20 PR
GDTP-7 - Geréncia de Projeto de
Engenharia OBRA
COMPOSIGAO DE PREGO Elaboragdo de Projeto Executivo e a execugo das obras de Protegéo da Tomada D'agua da
UNITARIO Captacdo da ETA Guandu
"ESPECIFICAGAQ DO SERVIGO
CADASTRO PADRAO CEDAE
Inclusive: Memorial Descritivo e de Calculo , Especificagdes (original e 3 cépias de cada).
item 01.02.01 da planilha orgamentaria.
( custo por Formato A1)
ITENS CODIGO EMOP PREGO UN R$ SUANTIEADE e — —T
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
SENIOR INCLUSIVE ENCARGOS SOGIAIS 05,105.0033:4 154157 0.5 H 7728
MAC-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A" INCLUSIVE ENCARGOS AR R 2508 A - H 31178
SOCIAIS
MAQ-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS 20108 18,77 16 2] 300,32
MAOQ-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO,
|1NCLU5IVE ENCARGOS SCCIAIS 01852 1963 i 1 H e
|MAO-DE-0BRA PARA AUXILIAR OE TOPOGRAFIA INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0052-A 14,31 18 H 257,58
1MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A" INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS|  05.105.0035-A 25,98 20 H 519,60
&
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0015-A 13,60 26 H 35360
INSUMOS
DIGITALIZAGAO E VETORIZACAO DE MAPAS 100,00 1 UN 100,00
FOTOCOPIA 0,20 15 UN 3,00
PLOTAGEM 10,00 4 UN 40,00
ESCRITORIO ] ] N - _ 2000,00 - 0,05 MES 100,00
TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE §S,PRUMO
LASER,NIVEL ELETRONICO,PESO DE 4,3KG, INCLUSIVE
MIRA ADAPTADOR PARA PILHASE TRIPE, EXCLUSIVE EQUIPE DE 12:0110015.6 9:97 0 H 18.40
TOPOGRAFIA (Cp)
CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA TIPO -
LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 19,004.0045-C 73.44] ¢ ’;,1'5 - 7.5 H 550,80
LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA (Cp) =
HOSPEDAGEM 100,00] 1 xdiax (A) 5 DIA 500,00
ALIMENTAGAO (CEDAE) 31,8501 x dia x (A+B+C) 17 UN 541,45
TOTAL:|R$ 3.873,29

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 2 de 2



Processo n®: E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

DA CAPTACAO DA ETA GUANDU

Folha n®: :!'??’Z
Rubrica:___ £
COMPOSICAO DE PRECO ‘UNITARIO
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
. ROTECAO DA TOMADA D' AGUA
01.050.9405-G MES dez-20 002/21 | 01.04.01 [TROTECAO

ESPECIFICACAO DO SERVICO

OPERACAO ASSISTIDA DE TOMADA D'AGUA COM SISTEMA DE GRADEAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DAS GRADES
DE CONTENCAO.

ELEMENTOS CcODIGO UNIDADE QUANTIDADE PRECO VALOR
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS
AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR

20112 528,000 18,770 9910,56
LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 80
IDESONERADQS
3 trés turnos de de 8 horas cada => 3 x 176 horas = 528 horas
adicional noturno 1,3 H 52,800 18,770 991,05
adicional de insalubridade 1,2 H 105,600 18,770 1982,11
MAQO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20004 H 528,000 13,600 7180,80
DESONERADOS
3 trés turnos de de 8 horas cada => 3 x 176 horas = 528 horas
adicional noturno 1,3 H 52,800 13,600 718,08
adicional de insalubridade 1.2 H 105,600 13,600 1436,16
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 17091,36 512,74
DESPESAS COMPLEMENTARES
VALOR BASICO PARA SERVICOS DE 06094 y 66 " 30
ALIMENTACAO N 180,000 31,85 5733,00
TRANSPORTE UN 360,000 4,050 1458,00
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICO E DE SAUDE .
(SEGURANCA E PRIMEIROS SOCORRQS) % 15005 23531,0u0 125,85
TOTAL:| RS 31.001,15

ORC GDTP-7 n° 002/21

Claudio de Assumpcao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

Gerente GDTP-7

Pagina 2 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folhan®._ 335

Rubrica: =P
\
{ms. T .
M RIC DE JANEIROD
ORGAMENTO: 002/21 ] [ dez-20
Projeto executivo
|Inclusive: Memorial Descritivo e de Calculo , Especificagtes (original e 3 copias de cada).
CODIGO: | 01.050.9925-F
PROJETO EXECUTIVO
ITEM:  [o1.02
Quant. de Pranchas: 99
Custo por Pranchas: 8703,69
( custo por Formato A1)
Codigo PrecoR$ Quant Unidade Total
Unitario
Eng. Sénior Coordenador 05.105.0034-A 177,76 A 8 h 1422,08
Eng. Médio 05.105.0033-A 154,57 12 h 1854,84
Eng. Janior 05.105.0032-A 77,29 40 20 h 1545,80
Aux. Técnico 05.105.0026-A 14,31 B 20 h 286,20
Desenhista A 05.105.0035-A 25,98 84 32 h 831,36
Aux. de desenhista 05.105.0036-A 17,20 32 h 550,40
Secretaria 05.105.0038-A 2222 10% x (A+B) 12 h 266,64
Aux. de escritorio 05.105.0041-A 17,20 C 8 h 137.60
Digitalizagdo ou Vetorizagao
de mapas cotacédo 100,00 0,5 Unid. 50,00
Fotocopia cotagdo 0,20 52 Unid. 10,40
Plotagem cotagéo 10,00 9 Unid. 90,00
Escritdrio cotacéo 2000,00 0,08 més 160,00
Equipamentos cotagéo 747,50 0,05 més 37,37
Transporte 8,00 10x1.5=15d 28 dia 224,00
Hospedagem cotagdo 100,00f 10x0,75=7.5d 6 dia 600,00
Alimentagdo 06094 31,85 (A+B+C)/8h 20 Unid. 637,00
8.703,69
[—— i
Claudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n® 002/21 Gerente GDTP-7 Péagina2de?2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03.’02/2021
Folha n® -'—LZHI’

Rubrica:
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTEGAO DA TOMADA D' AGUA DA
03.014.7101-F M3 285,39 002/21 15.01.02 CAPTACEAO DA ETA GUANDU

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

REATERRO DE VALA SUBMERSA COM BASE DE 5M ALTURA 3M E BOCA 15M COM MOBILIZACAQ DOS EQUIPAMENTOS
ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNIT VALOR

REATERRO DE VALA SUBMERSA COM BASE DE
SM ALTURA 3M E BOCA 15M 05.100.999%-0 M3 285,39 RS 4.240,65 RS 1.210.227,34

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE
DRAGAGEM 05.100.9999-0 Gb 1,00 R$ 180.699,74 R$ 180.699,74

TOTAL: RS 1.390.927,08
QUANTIDADE 285,39

PRECO UNITARIO RS 4,373,822

Claudio de Assumpcgao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 2 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n®_ 3335

Rubrica: __]f‘z
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTECAO DA TOMADA D'
03.015.9101-F M3 002/21 | 15.01.04 | AGUA DA CAPTAGAO DA ETA
dez-20 GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

REATERRO EM LEITO DE RIO OU CANAL DE MATERIAL DE 3 CATEGORIA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO
PLANG DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL DE
0.57M3(3/4JD3)

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT PRECO VALOR
MATERIAIS
PEDRA DE MAQ, PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO 14580 T 1,5 50,500 75,75
EQUIPAMENTOS ) ' o
ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,57M3 05813 UN 0,000 784058,035 39,20
ADICIONAL DE DESGASTE, MANUTENGAO E ENERGIA % 7 39,20 2,74
MAO DE OBRA
MAQ-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO ’ 546 18790 y 1
COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS — ; * ’

11

MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
6
SOCIAIS DESONERADOS 20132 o G100 13800 L3

ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 3,23 0,08

TOTAL:| RS 121,01

Claudio de Assumpcao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina2de 2
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Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folha n®__ %3&
Rubrica: +
\/
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO v
cépiGo UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTEGAO DA TOMADA D' AGUA DA
03.037.7350-F M3 1074,97 002/21 15.01.01 CAPTACAO DA ETA GUANDU
ESPECIFICACAO DO SERVICO

DRAGAGEM DE VALA SUBMERSA COM BASE DE 5M ALTURA 3M E BOCA 15M COM MOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNIT VALOR
MOBILIZACKO DE EQUIPAMENTO DE
DRAGAGEM 05.100.9999-0 Gb 1,00 RS 180.699,74 RS 180.699,74
DRAGAGEM DE VALA SUBMERSA COM BASE DE
SM ALTURA 3M E BOCA 15M 05.100.9999-0 M3 1.074,97 R$ 5.390,35 RS 5.794.484,80
TOTAL:  R$5.975.184,54
QUANTIDADE 1074,97
PRECO UNITARIO R$ 5.558,45
Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 2 de 2




Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folhare._2 A3

Rubrica: —

NS
CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos CODIGO DATA-BASE ORE.
DTP - Diretoria Técnica e de Projetos 05.081.0029-C dez-20 Dﬁ:éf::
GDTP-7 - Geréncia de Projeto de Engenharia ST 19,0404
PROTEGAO DA TOMADA D'AGUA DA| UNIDADE
COMPOSIGAOQ DE PREGO UNITARIO CAPTAGCAO DA ETA GUANDU V2

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

ENSECADEIRA DE AGO PERDIDA CONSTITUIDA POR ESTACAS DUPLAS DE GHAPA DE 3/8", SEGAQ TRAPEZOIDAL COM ABAS E ENCAIXE, JUSTAPOSTAS PELA BASE
MENOR E SOLDADAS LONGITUDINALMENTE, TENDO O CONJUNTO DIMENSOES TRANSVERSAIS DE 600MM DE LARGURA E 641MM DE COMPRIMENTO UTIL, PESO
DE 299,03 KG/M, MEDIDA PELA AREA FRONTAL DA CORTINA, FORNECIMENTO E MONTAGEM.

ELEMENTOS CODIGO UNID. QUANT. PREGO VALOR

|ESTACA PRANCHA METALICA, SEM REVESTIMENTO, COM MOMENTO DE INERCIA MINIMO DE 9.600 CM4/M 14668 KG 299,03 6,80 2.033,40
FERFJL "I"DE ACO CARBONGC, PADRAQ AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 10 'X4.5/8" 01578 KG 163,39 6,38 1.041.73
SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 500,DE1/2" DE ESPESSURA UTILIZANDD MATUINA

DE SOLDA A OLEO DIESEL 05.025.0048-A M 3,12 120,53 376,05
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 15" A 20" EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM

CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL 10.017.0008-B M 1,82 86,13 165,37
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE) MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30T/M E

CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3.4M INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 19.004.0056-C H 048 184,26 88,44
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAD 30T/M E

CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAQ 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 19.004.0056-C H 012 184,26 21
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAQ DIESEL(INCLUSIVE ESTE) MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAD 30T/M E

CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAQ 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 19.004.0056-D H 085 71,02 o347
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS

PUBLICOS, COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE 01.016.0100-A M2 0,48 1,16 0,56
VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS LEVANTAMENTO DE POSTEACAO ARVORES ETC

OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 00165 M3 0,26 7.50 1,95
ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 0,15 32,63 4,89
COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CP) 01099 H 0,48 65,26 31,33

~. |COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CI) 01101 H 0,12 7.52 0,90
ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG (CP) 01159 H 0,48 1,01 0,48
ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG (CI) 01160 H 0,12 0,67 0,08
MAQ-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20063 H 0,48 25,98 12,47
MAC-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATCR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20111 H 0,48 21,10 10,13
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20134 H 0,48 20,21 9,70
MAQ-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADCR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20008 H 0,97 14,31 13,88
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SCCIAIS DESONERADOS 20132 H 0,97 13,60 13,19
Prancha dupla 2120 }_@1
__—X o] T &=
;
890 1

erimetro =2 x 0,6 + 2 x 6,90 = 2,58m
Fornecimento
0,641 comprimento util => 2,58m x 1,00m x 0,009525 (3/8") x 7.800 (peso especifico do Aco) = 191,68 KG
Para a 1 de comprimento Gtil => 1,00m = 191,68kg/0,641m = 299,03 Kgim2

2 Perfis | 10 x 4 5/8" ago carbono para travamento das estacas um de cada lado => 12m estacas = 0,690 m de perfil
peso de perfil = 142,20 kg/m => 118,40 kg/m x 0,690m x 2 = 163,39 kg

Solda longitudinal
2m de solda para 0,641m? de cortina => para 1m2 = 3,12m

Cravagéo

(2,58m de perimetro/0,641 comp util) de estaca por metro de cravagédo = 4,02 m/ m

correcao da quantidade em funcdo do preco de cravagao proporcional ao perimetro das estacas

2 120" => perimetro = 2,096m para 1 m de cravacac

coef. Corrigido - 4,02 /2,096 = 1,82m

Guindaste para posicionamento da estaca para cravacao

—, reducdo estimada de cravacdo de 2 estacas de 12 m de compr X 0,68 m de largura = 16,56m2/dia
Horas produtivas => 8 / 16,56 = 0,48n/m2

Horas facultativas => 2 / 16,56 = 0,12h/m2

Horas improdutivas => 14 / 16,56 = 0,85h/m2

Topografia

horas trabalhadas => 8horas/15,384 = 0,48h/m2

Oxigénio para corte e ajustes das estacas

para 1m2 de chapa = 3,12m sclda => 0,26 m3 de oxigénio para ajustes

Acetileno para corte e ajustes das estacas

{para 1m2 de chapa = 3,12m solda => 0,15 m3 de oxigénio para ajustes

Compressor para ¢ravacio da estaca

roducéo estimada de cravacdo de 2 estacas de 12 metros de comprimento por dia = 16,56m2/dia
Horas produtivas => 8 / 16,56 = 0,48h/m2

Horas improdutivas => 2 / 16,56 = 0,12h/m2

Rompedor para ¢ravacdo da estaca

producio estimada de cravacao de 2 estacas de 12 metros de comprimento por dia = 16,56m2/dia
Horas produtivas => 8 / 16,56 = 0,48h/m2

Horas improdutivas => 2/ 16,56 = 0,12h/m2

Encarregado montagem => Bhoras/16,56 = 0,48h/m2

Operador compressor => 8horas/16,56 = 0,48n/m2

Soldador=> 8horas/16,56 = 0,48h/m2

Ajudante de soldador => 2 ajudantes x 8horas/16,56 = 0,87h/m2

Serventes => 2 serventes x 8horas/16,56 = 0,97h/m2

CUSTO DIRETO R$ 3.892 14
DESPESAS INDIRETAS LOCAIS

PRECO UNITARIO

R$ 3.882,14

Claudio de Assumpg&o Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pégina 2 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°:_ 3325

Rubrica: 4?1
_ COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO, /
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
gggfgg PROTECAO DA TOMADA D'
05.081.0030-F M2 dez-20 002/21 1 0‘ 01 ‘10 AGUA DA CAPTACAO DA ETA
D GUANDU
16.02.05
ESPECIFICACAO DO SERVICO
ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO, EM VALAS/CAVAS ATE 8,00M DE PROF., REUTILIZACAO DE 15
VEZES P/ESTACAS
ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE | QuANTIDADE| PRECO VALOR
EQUIPAMENTOS
COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CP) 01099 H 0,264 65,264 17,22
COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (Cl) 01101 H 0,108 7,521 0,81
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01114 H 0,132 164,548 21,72
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01116 H 0,053 60,110 3,17
N MAQUINA SOLDA ELETR. 375A (CP) 01150 H 0,240 11,695 2,80
ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG (CP) 01159 H 0,528 1,006 0,53
ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG (CI) 01160 H 0,216 0,671 0,14
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20134 H 0,720 20,210 14,55
DESONERADOS
MAQ-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA
(TRATOR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20111 H 0,528 21,100 11,14
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQ
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20132 H 2,340 13,600 31,82
DESONERADOS
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMESE EPIl | % 3 57,51 1,72
MATERIAIS
ESTACA PRANCHA METALICA, SEM
REVESTIMENTO, COM MOMENTO DE INERCIA 14668 KG 110,000 6,800 748,00
3 MINIMO DE 9.600 CM4/M
OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 00165 M3 0,024 7,500 0,18
ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 0,012 32,630 0,39
ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013),
IND.P/TRAB.EM SERRAL.,
ESTRUT.METAL.,TUBUL.CONSTR.GERAL CHAPAS 00322 kg 04450 15960 3,73
FINAS, DIAM.4MM
PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO 01577 - 8 650 451
AMERICANO, PRECO DE REVENDEDOR, DE 8"X4" /648 240 ’
TOTAL:| RS 862,13

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pégina2de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__

Data: 03/02/2021
Folha n%;_ S 5<

Rubrica: :E
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
06.04.01 PROTEGAO DA TOMADA D'
05.100.7345-F M2 dez-20 002/21 il AGUA DA CAPTACAO DA ETA
07.05.01 GUANDU

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

ESTIVA PARA TRABALHO DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM SOLO MOLE

ELEMENTOS CODIGO UNID. | QUANT. | PREGO VALOR
EQUIPAMENTOS
[ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01114 H 0,300 164,548 49,36
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01115 H 0,600 75,024 45,01
ESCAVADEIRA HIDR. 0,78M3;DIESEL 01116 H 0,200 60,110 12,02
CAMINHAQ CARROC. FIXA, 7,5T (CP 01004 H 0,300 124,310 37,29
CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (CI) 01006 H 0,700 44,120 30,88
7
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20132 i Rk iy 1380
MAQ-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO,
18,77 9,38
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20046 ; 0,500 i '
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE
99
MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20063 i L =5 5
ADICIONAL DE MAO DE OBRA % 2 35,970 0,71
MATERIAIS
EUCALIPTO EM TORA COM 6,00M DE COMPRIMENTO E
: 22
DIAMETRO APROXIMADO DE 25CM ke M pae s #2298
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100%
il POLIESTER,EM DRENO SUB-HORIZONTAL.FORNECIMENTO | 06.100.0050-A | M2 0,440 11,480 5,05
E COLOCACAO
CORDAO DE CEDRO, DE (1x1)CM » - 02275 | M 13,810 1,500 20,71
SAIBRO 00519 M3 0,200 55,430 11,08
SERVICOS

CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE

REFLORESTAMENTO, COM DIAMETROQ DE 25CM,EM
TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A 10.001.0004-B M 3,40 115,110 404,97

PENETRACAQ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA

30 metros de estacas a cda 9 m2 = 3,40 m de estaca por m2

TOTAL:| R$ 1.076,01

P

Claudio de Assumpgdo Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Péagina2de 2



Processo n®: E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n®._=—Z4A o

Rubrica: -
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIOY
CcODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTEGAQ DA TOMADA D'
05.105.0002-F M3 dez-20 002/21 03.11 AGUA DA CAPTAGAO DA
ETA GUANDU

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

MANUSEIO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAL LENHOSO PARA MOIROES, CERCAS E ESTACAS

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT | PRECO VALOR

EQUIPAMENTOS

MOTO-SERRA GASOLINA (CP) | 01706 H 4000 | 4318 | 1727

MOTO-SERRA GASOLINA (Cl) 01707 H 4,000 0,114 0,45

SERRA CIRC. MOTOR 5CV (CP) 01897 H 4,000 3,450 13,80
" SERRA CIRC. MOTOR 5CV (CF) 01898 H 2,000 0,546 1,09

SERRA CIRC. MOTOR 5CV (Cl) 01899 H 2,000 0,196 0,39

DISCO DE SERRA, PARA MADEIRA, DE - _— s S71

20"X3,5MM 07414 ; j ;

ADICIONAL DE DESGASTE, MANUTENCAO E o ; B —

ENERGIA ’ ' ’

MAO DE OBRA o

MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRQ, INCLUSIVE 50080 ) —_— - —

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ! ! !

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA

(TRATOR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20111 H 8,000 21,100 168,80

DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20004 H 16,000 13,600 217,60

DESONERADOS

ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EP1 | oy 3 594,24 17,82
~

TOTAL:| RS 651,33

Claudio de Assumpgao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina2de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°:__ =1,

Rubrica: -/55
COMPOSICAC DE PRECO UNITARIO .
CODIGO UNIDADE QUANTIDADE ORC. ITEM OBRA
PROTEGAO DA TOMADA D' AGUA DA CAPTACAO
06.009.9057-F M 1,00 002/21 15.06.02 DA ETATGUANDY

ESPECIFICACAO DO SERVICO

TRANSPORTE E AFUNDAMENTOQ DE TRAMOS DE PEAD 1600 mm COM MOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

ELEMENTOS FONTE UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNIT VALOR

TRANSPORTE E AFUNDAMENTO DE TRAMOS DE

PEAD 1200 mm COM MOBILIZAGAO DOS 05.100.9953-0 evento 1,00 R$ 2.161.103,85 R$ 2.161.103,85
EQUIPAMENTOS

TOTAL: RS 2.161.103,85
QUANTIDADE 420,00

~ PREGO UNITARIO R$ 5.14549

Claudio de Assumpcao Bastos
Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 2 de 2



ORC GDTP-7 n°® 002/21

Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folhan®:. o4z

Rubrica: Sk

0
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO UNIDADE DATABASE | ORC | ITEM OBRA
08.06.01 PROTEGCAO DA TOMADA D'
06.032.7312-F UNID dez-20 002/21 D AGUA DA CAPTACAO DAETA
11.07.01 ———

ESPECIFICACAO DO SERVICO

EXTREMIDADE PONTA FLANGE COM ABA DE VEDAGCAO DN 1200 L = 1,80M

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT | PRECO VALOR
MATERIAIS
TUBO DE ACO CARBONO DN 1200 M 1,800 | 8621,330 15518,39
FLANGE SOLTO DE ACO CARBONO DN 1200 UND 1,000 | 54258,890 54258,89
CHAPA DE ACO, ASTM-A-36, TAMANHO PADRAO,PRECO DE
4 1,92
USINA, COM ESPESSURA DE 12,5MM ones kS 13,600 a3 9
3,1413 X 0,8 m X 0,8m x 0,00125m x 7800 KG/m3 = 19,6 kg
SOLDA TOPO 1/2",CONVERSOR ELETR 02168 M 11,300 130,697 1476,87
3,1413 X 1,2 m X 3unidades =11,3m
ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 30,000 32,630 978,90
MAO DE OBRA
MAQ-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, —— P 8 665 . sfises
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ; i ’
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE 20006 4 —_—— J— —_—
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ' ’ '
[ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI B % 3 390,64 11,71
TOTAL:| RS 72.727,32

Claudio de Assumpcéo Bastos

Registro CEDAE n° 13856-1
Gerente GDTP-7
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Processo n°: E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folhan®__ 343

Rubrica: r{f—*
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO 7
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTECAO DA TOMADA D'
06.400.9145-F UND dez-20 =F3 AGUA DA CAPTAGAO DA
ETA GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

MONTAGEM E INSTALACAO DE ATUADOR ELETROMECANICO EM COMPORTAS, INCLUSIVE LIGAGOES

ELETRICAS
ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT | PRECO VALOR
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM
DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE 20102 H 6,000 20,210 121,26

ENCARGOSSOCIAIS DESONERADQOS
Bt MAQ-DE-OBRA DE MONTADOR
ELETROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), 20104 H 4,000 18,030 72,12
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO

CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20004 H 10,000 13,600 136,00
DESONERADOS

ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 193,38 5,80
PARAFUSO P/FLANGE 33x130MM B 07286 UN 12,000 29,403 352,83
ADICIONAL DE ACESSORIOS E AJUSTES % 20 474,09 94,81
ADICIONAL DE ACESSORIOS E AJUSTES % 50 72,12 36,06

TOTAL:| RS 818,88

Claudio de Assumpcio Bastos
Registro CEDAE n°® 13856-1
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 2 de 2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021
Folha n°__ 34
Rubrica: ,}:

{
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO'

cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA

PROTECAO DA TOMADA D'
14.002.0132-F M2 dez-20 002/21 | 11.07.12 | AGUA DA CAPTACAO DAETA
GUANDU

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

GRADE DE ACO INOX COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" A CADA 2,00M E BARRAS
CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE
1.1/2"X3/8" A CADA 10CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE| QUANT | PRECO VALOR
MATERIAIS ‘ ]
CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA,
PRECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 00011 KG 37,680 5,568 209,81
5 1.1/2"X1/8" R e |
CUSTO DO ACO INOX POR KG 23,000
[ACRESCIMO PARA O ACO INOX KG 37,680 17,432 656,82
[ADICIONAL DE MATERTATS PARA SOLDA EVI N 00 —— "
pem———— b 30,000 ,630 259,
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO
CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20132 H 6,900 13,600 93,84
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA
CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 20131 H 6,900 20,210 139,44
SOCIAIS DESONERADOS
5 ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 233,28 6,99

TOTAL:| RS 1.366,88

L4

Claudio de Assumpgéo Bastos
Registro CEDAE n°® 13856-1
ORC GDTP-7 n°® 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina2de?2



Processo n® E-12/800.106/2021__
Data; 03/02/2021

Folha n%_ —=tK

Rubrica: _F

\J
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
PROTECAO DA TOMADA D'
15.009.9025-F M dez-20 002/21 06.07.01 AGUA DA CAPTAGAOQ DA ETA
GUANDU

ESPECIFICACAO DO SERVICO

EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO QUATRO CABOS DE ALUMINIO 35MM2,EM TERRENO
PLANO, INCLUSIVE POSTES COM 40 METROS DE INTERVALO E TODOS OS SEUS COMPONENTES.

ELEMENTOS CODIGO UNIDADE QUANT PRECO VALOR
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS
AUX.(COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE 20112 H 0,10 18,770 1,87

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL,

770 3,75
™ |INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS S H 20 15
MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
! 13,600 2,72
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS i i 0.20 ’
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 8,34 0,25

EQUIPAMENTOS ] ) B
CAMINHAOQ CARROC. FIXA, 7,5T (CP 01004

H 0,050 124,310 6,21
CAMINHAQO CARROC. FIXA, 7,5T (CF 01005 H 0,025 53,188 1,32
CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (Cl) 01006 H 0,025 44,120 1,10
GUINDAUTO 3,75T, ALCANCE 5,90M 02003 H 0,025 42,673 1,06
GUINDAUTO 3,75T, ALCANCE 5,50M 02004 H 0,075 38,024 2,85
MATERIAIS

CABO DE ALUMINIO, CLASSE 2, ISOLAMENTO 1KV, XLPE QU EPR,
4 5,60
COM COBERTURA EM PVC NACOR PRETA DE 35MM2 11600 M A000 00 -

—.. |POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE

"|COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE
.045. - 50 9,61 31,99
200KG,INCLUSIVE ESCAVACAQ,EXCLUSIVE 18.045.0030-A o 992 12 0

TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 4

LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

15.007.0712-A UN 0,0250 162,010 4,05

SERVICO

ASSENTAMENTO DE POSTE RETQ,DE ACO DE 7,00 ATE

11,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA | 21.001.0062-A UN 0,0400 250,400 10,01
DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE

ADICIONAL DE ACESSORIOS E AJUSTES ELETRICOS % 10 51,64 5,16

4 TOTAL:| RS 87,94

—

Claudio de Assumpg¢ao Bastos
Registro CEDAE n® 13856-1 .
ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina 2 de 2



Processo n®: E-12/800.106/2021__
Data: 03/02/2021

Folhan®_ =4

Rubrica: T:f’

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO UNIDADE DATA-BASE ORC ITEM OBRA
08.06.08 PROTECAO DA TOMADA D'
18.050.7509-J UN dez-20 002/21 i AGUA DA CAPTACAO DA ETA
11.07.11 GUANDU

ESPECIFICAGAO DO SERVICO

STOP LOG METALICO 1,00 X 1,00 M X 0,15M COM ALCA 3/8" EM CHAPAS DE ACO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELEMENTOS CODIGO | UNIDADE QUANT PRECO VALOR
MATERIAIS
CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM.AQUENTE, TAM.PADRAO, KG 127.76 4,360 557,03
BORDAS UNIV.,CHAPA PRETA, PRECO DE REVEND., C/ESPES.6,35MM 01417

1m X 1m X 0,0063m X 2 X 7800Kg/m3 = 98,28 KG
(Im+1m)X2X0,15m X 0,0063m X7800Kg/m3 = 29,48

ACRESCIMO DE VALORR PARA ACO INOX R$23,00 127,76 18,640 2381,44
.
BARRA ACO CA-50B DIAM. ENTRE 8 03050 KG 3,9600 4,218 16,70
(1m+1m) X 2 X 0,0000636174 X 2 x 7800Kg/m3 = 3,96 KG
ACRESCIMO DE VALORR PARA ACO INOX R$23,00 - 3,9600 | 18,782 74,37
ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL., ESTRUT.ME| 00246 KG 10,0000 | 12,640 126,40
EQUIPAMENTOS
MAQUINA SOLDA ELETR. 375A (CP) 01150 H 8,000 11,695 93,55
MAQUINA SOLDA ELETR. 375A (Cl) 01152 H 8,000 0,276 2,20
ADICIONAL DE DESGASTE, MANUTENCAO E ENERGIA % 7 95,75 6,70
MAO DE OBRA ,
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), ’ 15000 J031D s
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
20102
~~ |MAOQ-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
’ H 16,000 20,210 323,36
SOCIAIS DESONERADOS 20134
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
’ 14 ,96
DESONERADOS 20006 B 16,000 310 oah
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.(COMPRESSOR, ROLO
,32
COMPACTADOR LEVE...),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS K 16,000 18,770 300
20112
MAQ-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS y — . T
SOCIAIS DESONERADOS ! ’ !
20132
ADICIONAL DE FERRAMENTAS, UIFORMES E EPI % 3 1393,60 41,80

TOTAL:| RS 4.693,79

Claudio de Assumpcio Bastos

Registro CEDAE n° 13856-1

ORC GDTP-7 n° 002/21 Gerente GDTP-7 Pagina2de2



