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1. Apresentagao
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0 presente documento apresenta os critérios de projeto e especificagoes técnicas, no que concerne

0S aspectos geotécnicos, destinados a execucdo das obras de implantacdo do Canal Extravasor do

reservatorio Novo Marapicu, situado no municipio de Nova Iguagu, no estado do Rio de Janeiro.

0 Canal Extravasor € um projeto sobre uma vala existente, que deverd suportar as cheias de projeto,

em recorréncias adequadas para a macrodrenagem da bacia na qual é inserida e a vazao extraordindria

de extravasao do Reservatorio Marapicu, na ocasido critica de parada de operagdo normal do mesmo.

2. Documentos de Referéncia e Normas Aplicaveis

CODIGO DO DOCUMENTO

TITULO

A-7800-RMT.3500.5017-PB-

EXT.000.01-H00-DE-016-00 a
A-7800-RMT.3500.5017-PB-
EXT.000.01-H00-DE-019-00

CANAL EXTRAVASOR — HIDRAULICA - CANAL ENTRE AS RUAS DAS
CAMELIAS E INGA - PLANTA E PERFIL — PROJETO EXECUTIVO —
19/01/2024

A-7800-RMT.3500.5017-PB-
EXT.000.01-H00-DE-021-00 a
A-7800-RMT.3500.5017-PB-
EXT.000.01-H00-DE-023-00

CANAL EXTRAVASOR — I_-iIDRAULICA - CANAL ENTRE AS RUAS DAS
CAMELIAS E INGA - SEGOES — PROJETO EXECUTIVO —19/01/2024

NBR 7678/1983 Seguranga na Execucdo de Obras e Servigos de Construgao.
NBR 8681/2003 Agoes e seguranca nas estruturas - Procedimento;
NBR 9061/1985

Seguranca de escavagao a céu aberto - Procedimento

NBR 11.682/2009

Estabilidade de Taludes de Encosta

NBR 6122/2019

Fundagoes

Av.Pres.Vargas, 2655 - Cidade Nova Rio de Janeiro
CEP. 20210-030 / www.cedae.com.br




= O )

CEDAE

Caso algum servigo ndo especificado neste documento seja necessario a completa e perfeita execugao

das obras ou servigos, deverdo ser realizados segundo as normas técnicas vigentes e aprovadas pela
FISCALIZAGAO.

O projeto civil de implantagdo do Canal Extravasor e as obras relacionadas a sua implantagdo incluirdo

0s itens de servigos abaixo, sem a eles se limitar:

Mobilizacdo e Desmobilizagao;

Implantagao e manutengao de caminhos de servigo;

Supressao vegetal da area de implantagdo do canal, bem como adjacéncias e area para
estocagem de solo excedente (bota-fora e bota-espera);

Escavacao, carga, transporte e estocagem de solo local em area de estoque;

Escavacao, carga, transporte e estocagem de solo vegetal local em drea de estoque;

Carga, transporte de solos estocados;

Revestimento de areas com solo vegetal;

Execucao de aterros compactados

Execugdo de gabides colchdo para revestimento do trecho final do Canal Extravasor,

3. Abrangéncia dos Servicos e Responsabilidades da Contratada

Os servigos e fornecimentos a sequir descritos, sdo entendidos como integrantes das metodologias e

procedimentos construtivos propostos pela CONTRATADA:

Drenagens provisorias, esgotamentos de cavas e valas, bombeamentos e rebaixamentos
necessarios a execucdo de escavagoes de solos em geral.

Para acessos necessdrios a construgdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar o
respectivo plano de acessos. Considerar o fornecimento dos materiais que forem aplicaveis
para manutengdo de acessos como responsabilidade da CONTRATADA, principalmente em
periodo de chuvas;

Para acesso de pessoas em taludes e locais com diferenca de nivel deverdo ser considerados
escadas de madeira provida de degraus, guarda corpo e patamar de descanso respeitando a
legislacao brasileira;

Manutengdo das obras executadas, parciais ou totais durante o periodo chuvoso, quando as
atividades de construcdo serdo paralisadas ou diminuidas. Quando da paralisagdo das obras,
estas deverdo estar dotadas das protecoes necessarias e de um sistema de drenagem de obras
que seja capaz de evitar erosoes e/ou carreamento do solo superficial das areas e taludes
terraplenados;
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e Refazimentos de aterros com as necessarias escavagoes, cargas e transportes de solo para tal,
decorrentes de erosoes, ravinamentos, carreamentos de solos e danos estruturais que ocorram

durante o periodo chuvoso;
e Servigos de topografia para locagao da obra e afericao da Obra;

A CONTRATADA fornecera os materiais, equipamentos, instrumentos, pecas e acessorios envolvidos
em servigos constantes destas especificagoes, tais como os indicados abaixo, sem a eles se restringir.
e Rachao, material granular, tais como brita, areia e pedra;

e Tela hexagonal de dupla torgdo para execugao dos gabides colchao.
e Geotéxtil ndo tecido

Serdo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, o transporte até o local da Obra dos materiais
e equipamentos de sua responsabilidade, carga e descarga, manuseio, 0 armazenamento € 0
transporte interno de todos 0s materiais necessarios a execugao da Obra. Tanto os materiais, sejam
eles de fornecimento de CONTRATANTE ou da CONTRATADA, deverdo ser armazenados por tipo,
devidamente identificados, obedecendo aos padroes de Sadde, Seguranca e Meio Ambiente da
CONTRATANTE.

4. Critérios de Projetos Geologico-Geotécnicos e de Terraplenagem

4 1. Obras de Terra

S4o expostos a sequir os critérios que norteiam o projeto das escavagoes, estruturas de terra e de suas

fundagGes, necessarias para as obras de implantacao do Canal Extravasor.

4.2. Escolha de Secdes Tipicas

As secoes finais do Canal Extravasor, apresentadas da Figura 4-1 a Figura 4-13, foram definidas para
que os taludes sejam construidos com inclinagdes que garantam os fatores de seguranga

estabelecidos, de acordo com a NBR 11.682/2009, tantos os provisorios quanto os definitivos.
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Os taludes de escavacdo do Canal Extravasor, no trecho em secdo trapezoidal, revestida em gabido

colchdo, terdo altura total variavel entre 2,30 € 5,30m, sendo que ao ultrapassar 3,0m de altura, devera

ser implantada uma berma intermedidria de 3,0m de largura, conforme apresentado na Figura 4-13.
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Figura 4-1 — Trecho do canal extravasor em canaleta retangular em concreto armado com secdo do tipo CR1.
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Figura 4-2 — Trecho do canal extravasor em canaleta retangular em concreto armado com segdo do tipo CR2.
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Figura 4-3 — Trecho do canal extravasor em canaleta retangular em concreto armado com se¢ao do tipo CR3.
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Figura 4-4 — Trecho do canal extravasor em canaleta retangular em concreto armado com se¢do do tipo CR4.
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Figura 4-5 — Trecho do canal extravasor em canaleta retangular em concreto armado com se¢ao do tipo CRS.
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Figura 4-6 — Trecho do canal extravasor em bueiro celular duplo em concreto armado correspondente a

travessia TRAV1.
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Figura 4-7 — Trecho do canal extravasor em bueiro celular duplo em concreto armado correspondente a
travessia TRAV2.
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Figura 4-8 — Trecho do canal extravasor em bueiro celular duplo em concreto armado correspondente a
travessia TRAV3.
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Figura 4-9 — Trecho do canal extravasor em bueiro celular duplo em concreto armado correspondente a
travessia TRAVA.
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Figura 4-10 — Trecho do canal extravasor em bueiro celular duplo em concreto armado correspondente a
travessia TRAVS.
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Figura 4-12 — Seqdo tipica para o Canal Extravasor — Trecho revestido em Gabido Colch&o — H<3,0m.
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Figura 4-13 — Secdo tipica para o Canal Extravasor — Trecho revestido em Gabido Colchdo — H=3,0m.

4.3. Materiais de Construcao

As investigac0es geologico-geotécnicas necessarias estdo sendo realizadas de modo a respaldar que
todo 0 material a ser escavado se enquadra entre 12 e 22 categoria. A aplicagao do material escavado
dependera da adequabilidade ao aproveitamento. E previsto o emprego do material escavado nos no
reaterro do entrono das estruturas de concreto. Nesses casos, matacoes, solos com presenga de
matéria organica, solos de alta compressibilidade e baixa resisténcia deverdo ser descartados, com a
devida atencgdo para os solos organicos, de modo a grantir a adequada trabalhabilidade dos aterros
compactados. O solo vegetal proveniente do raspamento superficial sera estocado em area a ser
definida pela CONTRATANTE. Inicialmente, para determinagdo dos volumes necessarios a esses

aterros, sera adotado o valor de perdas de 10%.

Para empolamento do solo escavado seré considerado, inicialmente, um fator de 30% (relagao entre
0 peso especifico do material solto e peso especifico “in situ™). Este valor devera ser comprovado em
campo durante a execucdo dos servigos, a partir das caracteristicas do solo in situ e solto, apos a

gscavacao.

Quando o solo apresentar fracdo com didmetro correspondente a pedregulho (2 mm a 60 mm) ou
superior na sua composicdo granulométrica, o total desta fragao a ser empregado nas estruturas
previstas deverd corresponder a um maximo de 20% em massa, de modo a evitar a formagdo de ninhos

de pedra. Da mesma forma, nessas estruturas, 0 maior didmetro de blocos nos aterros nao poderd
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exceder a metade da espessura da camada compactada, de forma a garantir uma compactacao

uniforme ao longo de toda a espessura.

Durante a implantagdo do projeto, serdo realizados ensaios de caracterizagdo sobre amostras
representativas de cada material. A caracterizagdo tecnoldgica dos diversos tipos de materiais sera
feita através de ensaios “in situ” (densidade e umidade naturais) e de ensaios de laboratorio. Os solos
terdo suas caracteristicas fisicas determinadas, a principio, através de ensaios de limites de Atterberg,
Granulometria Completa, Massa especifica dos graos, Teor de umidade e Massa especifica aparente

natural.

4 4. Parametros Geomecanicos de Calculo

Foram requisitados para o projeto DO Canal Extravasor ensaios de campo, correspondendo a ensaios
de resisténcia a penetragdo (SPT) em furos de sondagem. No momento, a campanha de investigacao

geoldgico-geotécnica do Canal Extravasor se encontra em andamento.

Para as verificagOes necessarias sobre estabilidade de taludes e capacidade de carga do terreno de
fundagao, no atual momento foram avaliados os resultados de campanhas de sondagens a percussao
anteriores, em dreas adjacentes ao canal, em estratos de solo com a mesma génese dos materiais
encontrados na drea de implantagdo do Canal. Portanto, poderd haver divergéncias entre os parametros
obtidos a partir dos ensaios novos e 0s adotados na etapa anterior, resultando, consequentemente, em

alterac0es no projeto.

4.5. Analises de Estabilidade

Para o projeto de implantacdo do Canal Extravasor, as verificagoes de estabilidade para os taludes de
corte serao feitas na condigao drenada, em termos de tensoes efetivas considerando as pressoes

neutras.

Sera utilizada a Teoria do Equilibrio Limite, através do Método de Morgenstern-Price, analisando a

ruptura ao longo de superficies hipotéticas circulares em programa computacional. No estudo para a
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condigdo de operagao, sera assumido que a percolagao ja esteja completamente estabilizada (fluxo

em regime permanente).

As verificacoes de estabilidade devem ser feitas para a condigao de solicitacao de operagao, levando

em conta que as obras sdo definitivas.

Os coeficientes de seguranga minimos a serem garantidos para o Canal Extravasor, em cada condigao
de carregamento, para 0s processos de cadlculo e grau de conhecimento dos pardmetros de

resisténcia, sao os definidos no Quadro 4.1, como descrito na Norma Brasileira NBR 11.682/2009.

Quadro 4.1 - Fatores de Seguranga minimos para as anélises de estabilidade

Condigdo de carregamento |F.S. Admissivel| ~ Norma de referéncia Verificagdes Geotécnicas

Estabilidade dos taludes de . . _
i 1,50 NBR 11.682/2009 Resisténcia Drenada - (Tensoes efetivas)
escavagao

4.6. Capacidade de Carga do Terreno de Fundacéao

Para o projeto de implantagdo do Canal Extravasor, as verificagoes de capacidade de carga do terreno

de fundacdo serdo feitas a partir do critério de ruptura desenvolvido por Terzagui.

Os coeficientes de seguranca minimos a serem garantidos para o Canal Extravasor, em cada condigdo
de carregamento, para 0s processos de cdlculo e grau de conhecimento dos parametros de

resisténcia, sao os definidos no Quadro 4.2, como descrito na Norma Brasileira NBR 6122/2019.

Quadro 4.2 - Fatores de Seguranga minimos para as analises de estabilidade

Condicdo de carregamento |F.S. Admissivel| ~ Norma de referéncia Verificagbes Geotécnicas
Capacidade de carga do Razao ente carga atuante e a tensdo admissivel
3,0 NBR 6122/2019
terreno de fundagao do terreno de fundagao
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4.7. Protecao dos Taludes Definitivos

Os taludes em solo, expostos do Canal Extravasor, estardo sujeitos a agdo das aguas da chuva que
poderao carrea-lo. Tais superficies deverdo ser adequadamente protegidas com uma camada de 0,15
m de solo vegetal previamente escavado e estocado em drea de bota-espera, a fim de permitir o
crescimento de vegetagdo. As aguas incidentes nos taludes deverao ser conduzidas de maneira

controlada a locais escolhidos, através do sistema de drenagem superficial previsto.

4.8. Terraplenagem

O projeto de terraplenagem de aterros e obras anexas, deverd ser elaborado considerando as
condicionantes do meio fisico, de forma a minimizar os riscos de problemas geotécnicos. Os dados
de topografia, sondagens/ensaios € observagdes de campo serdo considerados para 0

desenvolvimento do projeto.

O relatorio geotécnico, como resultado da analise das investigagoes de sondagem/ensaios do local,
apresentara as condigoes geotécnicas do terreno, indicando as eventuais providéncias para se garantir
as capacidades de suporte e condigGes de estabilidade necessdrias para o atendimento aos requisitos
do projeto.

Especial atencao serd dedicada aos riscos de erosao, escorregamento e deformacao excessiva,
associada a execucdo de estruturas sobre solos moles. O detalhamento geométrico do projeto devera

prever condi¢Oes adequadas para drenagem das aguas pluviais.

A inclinagéo efetiva necessaria dos taludes, bem como a capacidade de carga do terreno de fundacao
serdo ditadas pelas condigbes geotécnicas e as definigbes de projeto poderdo ser alteradas em fungao

dos estudos com base em investigagdes geotécnicas.

Av.Pres.Vargas, 2655 - Cidade Nova Rio de Janeiro
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5. Especificagao Técnica

5.1. Mobilizagdo e Desmobilizacéo

A CONTRATADA devera iniciar sua Mobilizagdo imediatamente ap6s a emissdo da ordem de servigo
pela CONTRATANTE e concluir os trabalhos dentro dos prazos por ela propostos, e de acordo com as

datas-marco estabelecidas.

A Mobilizacao devera incluir o transporte dos equipamentos, maquinarios, materiais e empregados da

CONTRATADA, de seus pontos de origem ao local das obras.

A CONTRATADA deverd apresentar em sua Proposta, uma lista completa, juntamente com o respectivo
cronograma de mobilizacdo, de todo o equipamento, maquindrio, materiais e pessoal a serem
empregados durante o cumprimento do contrato, em perfeita concordancia com o Plano de Trabalho

por ela proposto.

A CONTRATADA devera restringir a sua Mobilizagdo a lista de recursos e respectivo Cronograma de
Mobilizacao apresentados em sua Proposta Técnica, mobilizando todo o equipamento, maquinario,
materiais e pessoal necessdrios para 0 cumprimento do contrato, em perfeita concordancia com 0

Plano de Trabalho por ela também apresentado na Proposta Técnica.

Apds o término da execugdo das obras e servigos, a CONTRATADA deverd efetuar a sua
Desmobilizagdo apds autorizagdo formal da CONTRATANTE, compreendendo a remogdo de
instalagoes e construcoes provisorias, e recuperar as areas por ela suprimidas para implantacao de

suas instalagoes.

A recuperagdo das dareas referidas no paragrafo anterior devera compreender a reconformagao

topografica e drenagem das areas utilizadas.
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5.2. Servigcos Topograficos

Os servigos topograficos terdo como finalidade a locagdo e o controle da OBRA, sendo executados
pela CONTRATADA que devera utilizar os elementos de implantagao fornecidos pela CONTRATANTE.

0 sistema de coordenadas (SIRGAS 2000) e suas respectivas referéncias de nivel serdo identificados
por RN’s locados na 4rea e indicados pela FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA deverd verificar previamente a execucdo de qualquer servigo, se todos os elementos
de locagdo e amarragdo se encontram disponiveis, alertando & FISCALIZAGAQ quanto a eventual
auséncia destes elementos, com a antecedéncia necessaria a execucao dos Servigos, para que as

providéncias cabiveis sejam tomadas pela FISCALIZAGAO.

A ndo verificagdo e, consequentemente, o ndo comunicado a FISCALIZAGAO, no prazo estabelecido,
da auséncia de elementos de locagdo e amarragdo, ndo podera ser utilizado como justificativas de

atrasos, revisao de prazos e nem para a realizagao de pleitos de qualquer natureza pela CONTRATADA.

Na drea destinada a implantagdo do Canal Extravasor e naquelas destinadas a disposicdo de solos e
de bota-espera, deverdo ser implantados sistemas de linhas base para amarragao e locacao das obras

e respectivas referéncias de nivel, devidamente materializados.

A CONTRATADA ficara obrigada a conservar os marcos de referéncia nas condicoes em que forem

locados.

Todas as marcagoes complementares serdo efetuadas a partir dos marcos de referéncia existentes.
Caso necessario a CONTRATADA deverd implantar, a suas expensas, novos marcos conforme a

necessidade da obra.

Antes da execugdo dos servicos, a CONTRATADA deverd informar a FISCALIZAGAO a programagao
respectiva, para andlise e aprovacao. O atendimento das programagses aprovadas e a qualidade dos
servigos executados ficardo sob a responsabilidade da CONTRATADA, independentemente de qualquer
conferéncia realizada pela CONTRATANTE.
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Antes do inicio da execugao dos servigos topograficos no campo, a CONTRATADA deverd proceder a
necessaria verificagdo planialtimétrica das linhas-base e referéncias de nivel indicadas pela
CONTRATANTE. Os dados obtidos nesta verificagdo serdo confrontados com os dados da
CONTRATANTE, objetivando eliminar duvidas quanto a perfeita caracterizagdo dos marcos existentes,

passiveis de alteragoes no periodo entre a implantagao da rede e a execugao da obra.

Os levantamentos planialtimétricos que servirdo de base a confecgdo dos perfis representativos do
terreno, deverdo ser executados pela CONTRATADA, ap6s os servigos de supressao vegetal, e

adequadamente registrados para futuras utilizagoes, e aprovados pela CONTRATANTE.

0 transporte planialtimétrico para o local da obra, deverd ser realizado através de poligonal eletronica,

devendo a CONTRATADA utilizar estagao total com precisao de 2mm.

A CONTRATADA facilitara & FISCALIZAGAO o acesso a todos os calculos, cadernetas, desenhos e
croquis elaborados. A FISCALIZAGAQ verificard com equipes préprias os servigos topograficos
executados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA serd a Unica responsavel pela perfeita execucdo dos servigos, e devera refazer as suas
expensas todos 0s que ndo estiverem dentro das posigoes, alinhamentos e cotas indicados nos
desenhos aprovados para construgao, ou determinados pela FISCALIZAGAO.

5.3. Supresséao Vegetal e Raspagem do Terreno

Todas as operagOes de desmatamento, destocamento e limpeza, remogao e estocagem de solo
vegetal, cargas e transporte de solos, langamentos, espalhamentos e compactacao de solos e recargas
e transportes de solos estocados, envolvidos na implantagdo do Canal Extravasor, Caminhos de
Servigo e na recuperacgdo das areas quando de sua desmobilizagdo, serdo de total responsabilidade
da CONTRATADA. Néo havera nenhum 6nus adicional a CONTRATANTE, além dos valores previstos
pela CONTRATADA em sua Proposta, em conformidade com a PLANILHA DE PRECOS.
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Os trabalhos de supressao vegetal envolvendo corte seletivo, desmatamento, destocamento e limpeza
ou raspagem do terreno, serdo executados de acordo com estas Especificagoes, obedecendo as

dimensges e aos alinhamentos indicados nos desenhos de PROJETO ou conforme indicado pela
CONTRATANTE.

A supressao vegetal compreende o corte seletivo, a derrubada da vegetacao, o destocamento das
arvores e a remocdo de todo o material de origem vegetal, de forma que a superficie resultante se

apresente completamente livre de qualquer detrito.

Deverd ser implantada barreira de contengao de finos nos limites do Canal Extravasor, que tem
interface cursos d’agua e onde indicado pela CONTRATANTE. O servico deverd ser realizado
respeitando rigorosamente os limites das areas autorizadas, cuidando para protegdo da fauna, de

mananciais, cursos d'agua e evitando expor areas a processo erosivos.

A CONTRATADA somente poderd iniciar a supressao vegetal apos autorizacdo especifica por escrito
da CONTRATANTE.

Os materiais removidos nessas operagoes deverdo ser transportados e enleirados separadamente e
em faixas marginais as dreas suprimidas ou em dreas de depdsito, sempre de acordo com as
orientacoes da CONTRATANTE.

0 servigo de supressao vegetal envolve:

o (orte seletivo da vegetagao, transporte e empilhamento/ estocagem;

e Supressao vegetal, destocamento, limpeza do terreno e enleiramento do material lenhoso
(@=15cm) incluindo transporte e separagao de todo o material para local indicado pela
CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverd evitar riscos e tomar medidas de protecao contra incéndio, de acordo o Plano
de Atendimento a Emergéncias a ser apresentado para CONTRATANTE e procedimentos da
CONTRATANTE, devendo ser previstos equipamentos de combate a principios de incéndio em
condigOes de operagdo em qualquer drea, a qualguer momento. O fluxo de comunicagdo de incidente
devera ser sequido pela CONTRATADA.
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Em nenhuma hipotese sera permitido o uso de agrotoxicos para execucao dos Servigos, nem o

langamento nos corregos e talvegues naturais, de galhos, troncos e outros materiais provenientes das

operagGes aqui previstas.

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto as operagoes de supressao vegetal das

areas respectivas nao tiverem sido totalmente concluidas e liberadas, por escrito, pela CONTRATANTE.

Durante as operagbes de supressdo vegetal, a CONTRATADA deverd tomar todas as medidas
necessarias de modo a evitar o carreamento de sedimentos para corregos e areas alagadas. Para isto,
a CONTRATADA deverd implantar leiras ou barreiras de protecdo, canaletas e bacias de contengdo de
sedimentos no entorno das areas de supressao vegetal. As bacias de contencao de sedimentos devem
ser executadas no inicio das obras, juntamente com a Supressdo Vegetal, por se tratar de um
Dispositivo de Controle Ambiental, que permite minimizar a ocorréncia de Incidentes Ambientais. Sera
responsabilidade da CONTRATADA dimensionar e implantar as bacias de contengdo de sedimentos
em pontos estratégicos no entorno das areas de desmatamento, destocamento e limpeza, levando em

consideragdo as bacias de contribuigdo envolvidas e a incidéncia de chuvas.

5.4. Escavacao, Carga e Transporte de Solos

5.4.1 Requisitos Gerais

Os servigos aqui abordados compreenderdo as operagoes de:

e Escavag0es comuns realizadas com equipamentos convencionais de terraplenagem em solos
siltosos, arenosos, lateriticos e argilosos dispostos em areas continuas ou descontinuas, de
12 ¢ 22 categorias, eventualmente entremeadas por blocos de rocha ndo-desagregaveis de até
1 m3 de volume, com ou sem matéria organica, raizes e pedregulhos;

e (arga e transporte destes solos até o local de aplicagdo e/ou de estocagem, conforme indicado
nestas especificagoes e/ou em PROJETO.
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5.4.2 Escavacgao, Carga e Transporte de Solo de 12 e 22 Categorias

A definicdo de material de 12 categoria € a de solo, seixos, blocos de didmetro maximo de 0,15 m ou
saprolito, qualquer que seja o teor de umidade, passivel de escavagao com escavadeira hidraulica,
trator de esteira ou moto-scraper, sem 0 uso de escarificadores acoplados a tratores com poténcia

maior que 325 HP.

0 material de 22 categoria constitui-se de alteracao de rocha ou blocos de rocha muito fraturada e se
enquadra em materiais cuja escavacao se processa mediante combinacao de métodos que obriguem
a utilizacdo do maior equipamento de escarificagao exigido contratualmente; a extragdo eventualmente
podera envolver o uso de explosivos (“fogacho”) ou técnicas de desmonte a frio (rompedores
hidraulicos, argamassas expansivas etc...), incluidos nesta classificagao os blocos de rocha de volume

inferior a 2,0 m3 ou de diametro superiora 0,15 m.

Para as distancias de transporte dos diversos materiais envolvidos deverdo ser obedecidas aquelas
apresentadas na Proposta Técnica da CONTRATADA, em consonancia com o seu Plano Vidrio.
Quaisquer alteragoes neste Plano Vidrio e consequentemente das distancias de transporte deverdo ser
aprovadas pela FISCALIZAGAOQ

0 Plano Viario apresentado pela CONTRATADA em sua Proposta serd considerado valido durante todo
0 periodo de execugdo do servigo, mesmo que ocorram variagdes para mais ou para menos em relagao

as distancias previstas.

A aprovagdo pela CONTRATANTE do Plano Vidrio ndo isenta a CONTRATADA de suas
responsabilidades, e quaisquer mudangas do Plano Vidrio por critérios da CONTRATADA ndo implicara

em custos adicionais de qualquer espécie paraa CONTRATANTE.

Antes do inicio de quaisquer servicos de escavagdo, serd feito pela CONTRATANTE e pela
CONTRATADA o levantamento planialtimétrico cadastral detalhado dos locais, a fim de serem
definidas as linhas das segOes originais do terreno e as linhas iniciais de escavagao que, apos

aprovadas pelas partes, servirdao de base para as medigoes.
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A CONTRATADA submetera a aprovagdo da CONTRATANTE o Plano Geral de Origem e Destino de

materiais e, até 15 (quinze) dias antes do inicio de quaisquer servicos, o Plano Detalhado de sua

execucdo, incluindo o tipo e a quantidade de equipamentos envolvidos, 0 cronograma, 0s projetos e

memorias de calculo dos servigos auxiliares para as escavagoes, 0S equipamentos de transporte, a

mao-de-obra e as demais informagdes necessarias a sua compreensao, devendo levar em conta as

necessidades e os locais de aplicagao, de forma a otimizar o aproveitamento das escavagoes.

As escavagoes para os diferentes tipos de materiais deverdo ser feitas por quadras, constantes do
plano detalhado de execucdo apresentado pela CONTRATADA, a serem aprovadas pela
CONTRATANTE.

A CONTRATANTE poderd exigir as modificagoes que julgar necessdrias, e sua aprovagao ndo eximira
a CONTRATADA de responsabilidade pela qualidade dos servigos que executar.

As escavagoes devem ser realizadas dentro dos alinhamentos e dimensoes indicados no PROJETO.
Aquelas executadas fora desses limites, e/ou realizadas por conveniéncia da CONTRATADA para
abertura de estradas de acesso e outras finalidades deverdo constar do plano de escavagao aprovado
pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para evitar a ocorréncia de desmoronamentos e
erosoes superficiais, devido as escavages. Caso estes ocorram, a reparacdo dos danos e a retirada

do material resultante deverdo ser feitas imediatamente pela CONTRATADA, e as suas expensas.

As areas a serem escavadas deverdo ser previamente suprimidas de vegetagao (desmatadas,

destocadas e limpas), bem como drenadas e esgotadas.

A CONTRATADA devera dispor de equipamentos em quantidade suficiente de modo que o sistema de
esgotamento permita a realizagao dos trabalhos a seco, sendo de sua responsabilidade todos 0s custos

de fornecimento dos equipamentos e das operagées de bombeamento e de sua manutengao.

As instalagoes de bombeamento deverdo ser dimensionadas com suficiente margem de seguranca,

devendo ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupos moto-bombas a diesel.
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A CONTRATADA devera prever e evitar irregularidades das operagdes de esgotamento, controlando e

inspecionando 0 equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverdo ser eliminadas

imediatamente.

A 4gua retirada devera ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar o acumulo em dreas

vizinhas ao local de trabalho.

Se durante as escavagoes forem encontrados materiais de caracteristicas diferentes das previstas, a
FISCALIZAGAO podera alterar os alinhamentos, as segdes, os taludes e as demais dimensdes
indicadas no PROJETO.

Sejam quais forem 0s processos empregados, as escavagoes deverdo ser conduzidas de modo a
produzirem materiais e/ou superficies finais de escavacao adequados aos servigos previstos. Os
materiais destinados as diferentes utilizagoes serdo escavados e aplicados nos locais de destino ou,
quando previsto nos desenhos de PROJETO ou aprovados pela FISCALIZAGAQ, armazenados em
pilhas de estoque para utilizagao futura, sendo a CONTRATADA responsavel por toda a manutencdo e
preservagao do material estocado, garantindo drenagens, protegao de taludes e controle de finos da

area.

A CONTRATADA manterd controles adequados na selegdo dos materiais escavados, operando
diretamente nas frentes de trabalho, coordenando o trafego de caminhdes para os locais de aplicagao,

area de disposicdo de solo ou bota-espera,

A FISCALIZAGAO poderd exigir escavagdes adicionais, nos casos de ocorréncia de materiais nao

adequados para fundagao do Canal Extravasor, cuja remogao seja indispensavel.

Toda escavacgao para material de aterro de origem externa ao sitio da obra, estara sujeita a aprovagao
pela FISCALIZAGAQ. Para aprovagdo dos materiais, a FISCALIZAGAO deverd ser notificada com
antecedéncia, a fim de ser possivel @ amostragem e a execugao de ensaios complementares que se

facam necessario.
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Os materiais escavados para execucao do reaterro das cavas, no entorno das estruturas de concreto,

deverdo ser transportados para a drea de bota-espera para, posteriormente serem transportadas para

0s locais de aplicagdo. A sua umidade natural devera ser corrigida, quando necessario, para os limites

especificados para compactacao. As escavacoes deverdo ser adequadamente drenadas e protegidas

contra infiltragdes provenientes de aguas de chuva.

Os materiais provenientes das escavagoes s6 poderdo ser empregados pela CONTRATADA para seu

préprio uso quando autorizado pela FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA deverd tomar medidas adequadas, de forma a manter a praga de trabalho com
configuragdo que permita o rdpido escoamento das aguas e pronta retomada dos servigos. As
superficies de escavagao e 0s Caminhos de Servigo deverao ser mantidos em condigGes que garantam

a trafegabilidade dos equipamentos.

Todas as escavagOes deverdo apresentar taludes estaveis e superficies de acabamento liso (sem

ranhuras) e uniforme, e drenagem adequada.

Durante os trabalhos de escavagao, a CONTRATADA serd responsavel pela estabilidade e protecdo dos
taludes provisorios e pelo escoramento adequado das escavagbes, caso se faca necessario,
independentemente da aprovagao das linhas de talude e dos métodos de escoramento.

Durante as operagoes de escavagao de materiais, a CONTRATADA deverd tomar todas as medidas
necessarias de modo a impedir o carreamento de sedimentos para cOrregos e dreas alagadas. Para
isto, a CONTRATADA deverd implantar canais, barreiras de protecdo de APPs na poligonal de
supressao, leiras e bacias de contencdo de sedimentos em pontos estratégicos no entorno das areas

escavadas, levando em consideragao as bacias de contribuigdo envolvidas e a incidéncia de chuvas.

A CONTRATADA serd responsdvel pela garantia dos requisitos ambientais na implantagdo dos
dispositivos de contencdo de sedimentos. As bacias de contencdo de sedimentos devem ser
executadas no inicio das obras, juntamente com a Supressao Vegetal, por se tratar de um Dispositivo

de Controle Ambiental, que permite minimizar a ocorréncia de Incidentes Ambientais.
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As fundagoes e taludes de apoio de estruturas de concreto serdo preparadas atraves da remocdo de

materiais inconsistentes até os limites indicados pela FISCALIZAGAO, apds o que a superficie deverd

ser compactada como indicado em PROJETO.

Imediatamente antes do langamento do concreto, a superficie da fundagdo devera ser umidificada

devendo apresentar-se como superficie seca saturada.

O reaterro das cavas e valas devera ser executado, sempre que possivel, com o proprio material de
escavagao livre de impurezas, devendo a CONTRATADA estoca-lo em local apropriado, proximo ao
local de escavacdo, e tomar todos os cuidados para a sua preservagao em condicoes de aplicagao no

reaterro.

A compactagao do reaterro das cavas e valas devera ser executada por meio de soquetes mecanicos
tipo sapo ou placas vibratorias, a fim de evitar danos aos dispositivos de concreto. O material do
reaterro deverd, sempre que possivel, ser 0 mesmo da escavagao € livre de impurezas. Os valores do
grau de compactagdo devem atingir valor médio de 96% em relacdo ao ensaio Proctor Normal e desvio

padrao inferior a 3%, com GC minimo de 93%.

Os valores de umidade de campo devem estar dentro da faixa de -2% a +2% em relagao a umidade

0tima e aterros junto a estruturas de concreto 0 a +4%.

A CONTRATADA deveré submeter & aprovacdo da CONTRATANTE uma lista dos equipamentos a serem
utilizados nos servigos de langamento, preparo e compactagao dos materiais, indicando a quantidade,
0 modelo, 0 ano de fabricacdo e os usos previstos. A FISCALIZAGAO podera recusar o uso de
quaisquer dos equipamentos listados, mesmo que tenham sido relacionados pela CONTRATADA em
sua Proposta.

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos em nimero suficiente para a execugao dos Servigos nos
prazos estabelecidos. Devera ainda manté-los em boas condigdes de operagdo e tomara as
providéncias necessarias para obter a compactacdo especificada dentro do desvio de umidade

previsto.

Av.Pres.Vargas, 2655 - Cidade Nova Rio de Janeiro
CEP. 20210-030 / www.cedae.com.br

23



f»‘} GOV
S ©RJ

5.4.3 Escavacéao, Carga e Transporte de Solo Vegetal

Neste item estdo incluidas as operagdes de escavagdo, carga e transporte de solo vegetal a ser
removido das areas destinadas a implantacdo do Canal Extravasor e outros servigos necessarios a

perfeita execugao das obras.

A espessura média esperada para a camada superficial de solo vegetal a partir do terreno natural é de
30 cm, porém o limite de escavagdo deverd ser realizado a partir de avaliagdo geotécnica pela
CONTRATADA e com aprovagao pela CONTRATANTE durante a execucdo dos servigos, através de

inspecoes visuais das areas em escavacao.

0 solo vegetal deverd ser estocado conforme definido em projeto dentro dos limites de DMT prevista
no Plano Detalhado da CONTRATADA.

Devem ser realizadas medidas preventivas para evitar problemas nas drenagens das dguas de chuva e

carreamento de sedimentos para corregos e areas alagadas.

5.4.4 Carga e Transporte de Solos Estocados

Sao aqui incluidas as operagdes de carga, ou recarga, e transporte de solos previamente estocados,

até os locais previstos para sua aplicagao.

A operagdo de recarga deverd ser efetuada de forma ordenada visando a manutengao de taludes
tempordrios remanescentes estaveis e evitar carreamento de material em eventuais ocorréncias de

chuvas.

Para os materiais estocados, a CONTRATADA é responsavel pela implantagao de drenagens, protecdo

de taludes e contengao de finos conforme indicado em projeto.
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5.5. Revestimento de Areas com Solo Vegetal

Neste item estdo incluidas as operagGes de carga, transporte , descarga, espalhamento,
umedecimento, homogeneizagao e densificagdo do solo vegetal (fopsoil), nas condiges indicadas no

PROJETO, para recuperacdo da vegetacao nativa no terreno.

A densificacao dos solos aplicados sera feita através da passagem dos equipamentos de transporte e

de espalhamento (trator de esteiras).

A superficie final do terreno devera ter declividades uniformes, com inclinagdo maxima permitida e

deverdo ser isentas de depressoes e ravinas que possam comprometer o espalhamento do fopsoil.

5.6. Execucao de Aterros Compactados

5.6.1 Requisitos Gerais e Especiais

Os servicos aqui abordados compreendem as operagoes de descarga, espalhamento em camadas
uniformes, umedecimento e/ou aeracao, homogeneizacao e a compactacao dos materiais envolvidos

na execugao dos reaterros necessarios das dreas escavadas para implantagao do Canal Extravasor :

Antes do inicio de quaisquer servigos terrosos, serd feito pela CONTRATADA, juntamente com a
ADMINISTRAGAO DA OBRA o levantamento topogréfico detalhado dos locais, a fim de serem definidas
as linhas das segoes ja escavadas, aterradas e/ou as originais do terreno e as linhas iniciais dos
macigos de terra, que ap0s aprovadas pelas partes, servirdo de base para as medig0es. Este
levantamento devera ser realizado com a antecedéncia necessaria em relagéo ao inicio dos servigos,
solicitado pela CONTRATADA, em tempo hdbil para a sua execugao, antes da data prevista para o inicio

dos servigos.

5.6.2 Equipamentos
A CONTRATADA deverd submeter & aprovagdo da ADMINISTRACAO DA OBRA uma lista dos

equipamentos a serem utilizados na execucgdo dos aterros, indicando a quantidade, 0 modelo, 0 ano
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de fabricacdo e os usos previstos. A FISCALIZAGAO poderd recusar o uso de quaisquer dos

equipamentos listados, mesmo que tenham sido relacionados pela CONTRATADA em sua PROPOSTA.

A CONTRATADA deverd utilizar equipamentos em numero suficiente para manter uma producdo
uniforme, continua e na quantidade requerida para a execugao dos servigos nos prazos estabelecidos.
Deverd ainda manté-los em boas condigoes de operagao e tomara as providéncias necessarias para

obter a compactacgao dentro do desvio de umidade previsto.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser constituidos basicamente de equipamentos manuais

de compactacao.

Apos o espalhamento e homogeneizagao do solo langado, a densificacdo dos materiais sera efetuada
por passagem de trator de esteiras e caminhdes basculantes, buscando alcancar a eficiéncia requerida

guanto a qualidade da camada em termos de homogeneidade e densificacao.

Soquetes mecanicos poderdo ser necessarios para densificagdo de materiais em reas inacessiveis a
outros equipamentos, de acordo com instrugdes da FISCALIZAGAQ e respeitando as condigoes

desfavoraveis supracitadas.

5.6.3 Materiais

Os materiais terrosos para execucdo dos aterros compactados previstos serdo provenientes das

escavagoes obrigatorias para implantagdo do Canal Extravasor.

Nao poderdo ser langados materiais contendo vegetacdo, raizes, materiais organicos blocos de
didmetro superior a 50% da espessura final da camada solta ou outros inadequados, a critério da
FISCALIZAGAO.

Preferencialmente, os materiais terrosos deverdo ter um tratamento prévio na jazida (locais de
escavacgao obrigatoria), objetivando a sua homogeneizacao e, quando for 0 caso, a corregao do grau

de umidade de forma a otimizar as operagdes de trabalho nos locais de aplicagao do solo.
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5.6.4 Execucao

a) Alinhamentos e Niveis

As camadas de aterro nas areas previstas serdo construidas de acordo com os alinhamentos, niveis e
secoes transversais indicados nos desenhos aprovados para construgao ou como determinado pela
FISCALIZAGAO, devendo a CONTRATADA instalar marcos topograficos, inclusive de estagueamento,

para controle dos niveis e alinhamentos previstos.

Como tolerancia para acabamento dos aterros serao admitidas variagées de 5 centimetros para mais
ou para menos, mantidas as declividades necessarias para a drenagem superficial e fundo do

reservatorio.

Quaisquer macicos de terra executados em desacordo com 0S niveis e espessuras previstos serao

corrigidos pela CONTRATADA, as suas expensas.

Durante a construcdo, as superficies dos aterros deverao ser mantidas sempre com uma inclinagao tal

que permita a rapida drenagem das aguas pluviais.

b) Homogeneizagao, Langamento e Espalhamento

Os materiais terrosos, preferencialmente, deverdo ser homogeneizados e, quando requerido, ter a
corregdo de umidade executada nos locais de bota-espera, evitando-se, quando possivel, que tais

atividades sejam realizadas sobre as superficies a serem compactadas

0 langamento da primeira camada s0 poderd ser realizado apos o preparo e a aprovagdo da fundagao

pela FISCALIZAGAO e quando houver equipamento disponivel para espalhamento imediato.

As camadas de solo local serdo espalhadas com espessura maxima de 10 ¢cm e compactadas pela
passagem de equipamentos portateis de compactacdo. A critério da FISCALIZAGAO a espessura
maxima definida acima poderd ser revista na obra em fungdo dos equipamentos disponiveis e da

realizacao de testes de campo.
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A FISCALIZAGAO poderé exigir a mudanca de equipamentos e/ou procedimentos construtivos para

garantir a perfeita execucdo dos Servigos.

As superficies dos aterros serao mantidas em condicoes de permitir o trafego dos equipamentos de
construgao, e 0s materiais serao langados com os equipamentos de transporte orientados em diregées
aproximadamente paralelas aos eixos das obras de terra, exceto quando impraticavel, devendo neste
caso obedecer ao determinado pela FISCALIZAGAO.

Os equipamentos de espalhamento deverdo ser dirigidos de modo a espalhar sua carga

uniformemente.

Nas paralisacoes eventuais de trabalho, a CONTRATADA deverd providenciar para que a camada de

aterro seja deixada solta antes da paralisagao e regada durante todos os dias anteriores a retomada.

a) Umidade

Os materiais empregados na execucao dos aterros deverdo apresentar um teor de umidade apropriado
para a compactacdo, referido ao ensaio Proctor Normal (NBR-7182 ABNT). Os valores de umidade de
campo devem apresentar desvio de -2% a +2% em relagdo a umidade Otima e aterros junto a

estruturas de concreto, desvio de 0 a +4%.

b) Compactacio das Camadas

0 grau de compactacdo estd referido a energia Proctor Normal (NBR 7182 ABNT).

Os valores do grau de compactagdo médio (96%) e de desvio padrdo (<3%) serdo verificados
semanalmente e, caso ndo sejam atingidos, deverdo ser adaptados os métodos de execucao de

compactagao, bem como ser revisto o critério de controle de liberagdo da camada.
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c) Ensaios de comprovacgao

Os ensaios de comprovacao (grau de compactagao e teor de umidade) serdo realizados da seguinte

forma:

e Inicialmente para cada 3.000m? de material de aterro, sendo no minimo um ensaio por camada
em langamento;

e Nas zonas compactadas junto as estruturas de concreto elementos;

e Qutros locais, onde for necessario, a critério da FISCALIZAGAQ.

. . ~ ~ . L 3 .
Os ensaios de caracterizagao completa serdo realizados inicialmente para cada 15.000m" de material

colocado nos aterros (1 ensaio a cada 5 ensaios de comprovagao).

A FISCALIZAGAO podera alterar a freqiiéncia dos ensaios de comprovagdo, intensificando-a no inicio

dos servigos e reduzindo-a a medida em que se estabelecer uma rotina na execucao.

As camadas cujo grau de compactacdo for inferior a0 minimo especificado serao recompactadas, e
aquelas cuja umidade estiver fora da faixa de desvio admitida serdo revolvidas e novamente preparadas

para compactagdo. Em ambos 0s casos, 0s servigos serdo as expensas da CONTRATADA.

5.7. Fornecimento e instalagdo de geotéxtil ndo tecido

5.7.1 Geral

Esta especificagao tem por objetivo estabelecer procedimentos para a execugao de obras em gabioes,
onde o emprego de geotéxtil ndo tecido tem por objetivo evitar o carreamento de graos de solo no
contato da superficie do terreno com a estrutura de gabido colchdo, evitando assim, o desenvolvimento

de um processo erosivo.

0 geotéxtil deverd ser ndo tecido agulhado e ter as caracteristicas técnicas indicadas no Quadro 5.1 a

sequir.
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Quadro 5.1 — Especificagoes Técnicas do Geotéxtil ndo Tecido

PROPRIEDADES FiSICAS UNID. DIMENSOES ESPECIFICADAS
Largura do rolo m 2a4,6
Comprimento do rolo m >100

Matéria prima e tecnologia 100% poliéster - filamentos continuos

PROPRIEDADES MECANICAS NORMA UNID. VALOR
Resisténcia a Tragao — Faixa ABNT NBR 12824 kN/m > 20
Larga (DL)

Alongamento longitudinal ABNT NBR 12824 % >30
Resisténcia ao Puncionamento | ABNT-13359 kN >3,3

5.7.2 Instrucdes Gerais

0 geotéxtil, materiais e acessorios necessarios a instalagdo, deverao ser estocados em area adequada,

cabendo a CONTRATADA o recebimento e a correta estocagem no canteiro de obras.

0 geotéxtil serd fornecido em rolos e acondicionado de modo a facilitar as operagdes de estocagem,
transporte para o local de aplicagdo e langamento. Todos os rolos deverdo ser guardados ao abrigo da
luz solar e adequadamente protegidos contra danos mecanicos e contato com poeira, terra ou outro

material que possa comprometer a fungdo do geotéxtil.

Todos os locais danificados deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA as suas proprias expensas. As

corregoes feitas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZAGAO.

Caberd a2 CONTRATADA o fornecimento das instalagdes, mao-de-obra especializada ou ndo, e
equipamentos envolvidos, necessarios ao armazenamento, manuseio € instalagdo/execugao as mantas
de geotéxtil, conforme PROJETO.
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A sequéncia construtiva envolve o lancamento do geotéxtil, emenda entre faixas de geotéxtil, preparo,

sentido de execucao dos trabalhos e adequagao dos dispositivos/equipamentos empregados.

A CONTRATADA devera ter um supervisor para cada frente de trabalho, que serd responsavel pelo total
das operagoes de:

e controle de qualidade no langamento e fixagao do geotéxtil;
e controle na operacao de equipamentos e na utilizagao da mao-de-obra manual.

5.7.3 Equipamento e Mao-de-Obra para Instalagéo

A CONTRATADA devera incluir os equipamentos e toda a mao-de-obra necessaria para remover 0s
rolos do local de estocagem para o de instalacdo, de acordo com a sequéncia de instalagdo prevista

no seu planejamento.

5.7.4 Instalacdo do Geotéxtil

Antes da colocagdo de cada painel, toda a superficie onde serd assentado sera inspecionada pela

FISCALIZAGAOQ para deteccdo de pedras ou qualquer outro material que possa danificar o geotéxtil.

Os painéis deverao ser instalados em faixas desenrolando-os simetricamente em relagdo ao eixo do
canal. Painéis adjacentes deverdao ser superpostos no minimo 5cm, de forma a se garantir a sua

continuidade. As emendas deverdo ser executadas imediatamente apds a colocagdo dos painéis.

A CONTRATADA deverd levar em consideragao o efeito do vento, devendo fornecer sacos de areia em
numero suficiente para lastrear os paingéis, evitando assim que o vento 0s remova. Caso isso ocorra, a
CONTRATADA deverd refazer os servigos, sem onus para a CONTRATANTE.

Caso o planejamento construtivo proposto pela CONTRATADA preveja a exposicdo do geotéxtil sem
protegao por periodo superior a 10 (dez) dias, este devera ser protegido temporariamente por qualquer
outro material sintético (lona, geotéxtil, etc.), que sera removido imediatamente antes da implantagao

dos gabides colchdo sobrejacente.
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Eventuais danos causados ao geotéxtil durante o periodo em que ficar exposto, deverao ser reparados

as expensas da CONTRATADA.

5.8. Fornecimento e instalacao de gabides

5.8.1 Geral

Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer procedimentos para a execugao de obras em gabioes.
Estas especificagdes sao complementadas pelas normas:
e ABNT NBR 8964 Arame de aco de baixo teor de carbono, zincado, para gabioes;

e ABNTNBR 10514  Redes de ago com malha hexagonal de dupla tor¢ao para confecgao de
gabides.

No escopo desta especificagdo sao considerados os gabides colchdo com revestimento em pvc, 0S
quais ses constituem em malha hexagonal de dupla tor¢do, fabricados em arame BTC com zincagem
pesada, com revestimento em PVC e com diafragmas de parede dupla, moldados de metro em metro
no processo de fabricacao e preenchidos com pedra-de-mao. Os colchdes devem vir acompanhados
do mesmo tipo de arame em didmetro inferior, com revestimento em PVC, para amarragao e

atirantamento na proporgdo minima de 5% sobre seu peso, bem como das respectivas tampas.

5.8.2 Execucédo da Obra

Os trabalhos para a implantagdo das obras de gabides colchdo, em particular as escavagoes
necessarias ao assentamento de suas bases, devem ser feitos nos tamanhos e formas estipulados pelo
projeto, no intuito de garantir uma adequada fundagao para as obras de gabiGes. Findada toda a etapa

de escavagao, proceder-se-a a execucao das pecas, conforme se segue.
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a) Montagem dos Colchdes

Os colchoes devem ser fornecidos previamente dobrados e reunidos em fardos. Sua montagem
consiste, inicialmente, em abrir o fardo, retirar e esticar cada pega, até obter seu comprimento

nominal.

Dando seqiiéncia a montagem, juntam-se, com 0s pés, as paredes dos diafragmas que ficarem abertas
e levantam-se as paredes laterais utilizando os cortes como guias para a definigdo da altura de cada

parede. Aconselha-se a utilizagao de um sarrafo de madeira para o perfeito alinhamento da dobra.

Tendo definida a geometria do colchdo, costuram-se as abas aos diafragmas logo apos a definicao da
dobra e ponteiam-se 0s painéis frontais. As costuras sao executadas de modo continuo, passando-se

0 fio em todas as malhas, dando-se dupla volta cada duas malhas.

Depois de ponteados e costurados os diafragmas, deve-se posicionar os colchdes no local onde serdo
aplicados e costura-los entre si (com a mesma costura dos diafragmas), em todos os cantos de

contato.
Caso necessario, a fixagao dos colchdes deverd ser feita com o auxilio de estacas de madeira.

Em sequida, inicia-se o enchimento dos colches, a partir da parte inferior do revestimento,
acomodando as pedras para reduzir os vazios. Deve-se observar as mesmas caracteristicas quanto a
consisténcia do material, devendo o tamanho das pedras ser mais homogéneo e levemente superior
a abertura das malhas do colchdo a fim de garantir, no minimo, duas camadas de pedras, melhor

acabamento e mais facil enchimento.

Durante o enchimento, aconselha-se a colocagao de tirantes verticais unindo a tampa e o fundo (dois
a cada metro quadrado). Devem ser excluidos, sem restrigoes, 0s materiais que possuam baixo peso

especifico e que se fragmentem com facilidade.

Depois de encher vdrias unidades, colocam-se as tampas, costurando-as a todos 0s painéis,

diafragmas e tirantes, de forma a ficarem bem esticadas.
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b) Enchimento dos Gabides

No enchimento, deverd ser usada pedra-de-mdo, de procedéncia aprovada pela FISCALIZAGAO. O

peso especifico da estrutura em gabioes apos preenchida deve ser igual ou superior a 17 KN/m?.

Devem ser excluidos, sem restrigGes, 0s materiais que possuam baixo peso especifico e que se

fragmentem com facilidade.
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