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OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA . GOV

~ " H
SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E@J_‘,’
C E DA E SUBSISTEMA: SERVIGOS TECNICOS E PRELIMINARES
[ ORC 050/2026
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QTD.
QUADRO DAS DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE (DMT)
Referéncia local adotada ===> Estr Zumbi dos Palmares, 422 - Tingud - Nova Iguagu
Km 0 Av Brasil (equipamentos, conteineres e andaimes) 53,00 km
Orizon / ECOPARQUE (Nova lguagul] 19,60 km
REGENERA RIO (Seropédica) 56,00 km
Bota fora
Estratégia (Duque de Caxias) 16,80 km
DMT BOTA FORA 31,00 km
01 SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES
01.01 PROJETOS
01.01.01 01.050.9742-7 COMPOSICAO  |PROJETO EXECUTIVO DO GRADEAMENTO DE RETENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CAPTAGAO DE TINGUA
BDI: S PR 4,00
Inclusive: Memorial Descritivo e de Célculo , Especificagdes (original e 3 cdpias de cada).
Hidraulica/Mecanica 4 PR
01.02 CADASTRO
01.02.01 01.050.9742-8 COMPOSIGAO | CADASTRO TECNICO DO GRADEAMENTO DE RETENCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CAPTAGAO DE TINGUA
BDI: S PR 4,00
Inclusive: Memorial Descritivo e de Célculo , Especificagdes (original e 3 cdpias de cada). Conforme item 01.01.01

Priscila Fernandes Assinado de forma digital por

. Priscila Fernandes Pitanguy
Pitanguy Dados: 2026.09.02 10:46:01 -03'00'
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OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA ffﬁ,’ GOV
SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RO 4

CEDAE  sussistema canTero

[ ORC 050/2026
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. QTD.
PRAZO EXECUGAO: 150 DIAS 5 meses
N2 EMPREGADOS: 6 funciondrios
N2 SANITARIOS 1
N2 CHUVEIROS 1
Canteiro Central
COMPRIM (m) LARG (m) PERIM (m) AREA (m2)
Adm/Almox 6,00 2,50 17,00 15,00
itario/vestiario 6,00 2,50 17,00 15,00
Refeitério 6,00 2,50 17,00 15,00
TOTAL 51,00 45,00
Area do Canteiro: 9,50 m x 8,00 m = 76,00 m2
02 CANTEIRO
02.01 01.005.0001-0 EMOP PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAGAO
BDI: S m? 76,00
Area do canteiro central = 76,00 m2 = 76,00
02.02 02.002.0005-0 EMOP TAPUME DE VEDAGAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE
BDI: S SINTETICO NA FACE EXTERNA. m? 77,00
Perimetro do canteiro central = 35,00 m x 2,20 m = 77,00
02.03 02.006.0010-0 EMOP ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) PARA ESCRITORIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,30M DE LARGURA, 6,00M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AGO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
BDI: S ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) UN X MES 10,00
Canteiro central = 2un x 5 meses = 10,00
02.04 02.006.0035-0 EMOP ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL), PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,30M DE LARGURA, 6,00M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
BDI: S ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO DE ACESSORIOS, 3 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 1 MICTORIO E 4
) CHUVEIROS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) UN X MES 5,00
Canteiro central = lun x 5 meses = 5,00
02.05 04.005.0300-0 EMOP TRANSPORTE DE CONTAINER, (MODULO METALICO IGAVEL), MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AGO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-
BDI: S ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORGADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) UN X KM 318,00
DMT (KmO Av Brasil)
3un x 53,00 Km x 2 (ida e volta) = 318,00
02.06 04.013.0015-0 EMOP CARGA E DESCARGA DE CONTAINER (MODULO METALICO IGAVEL), MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO
BDI: S TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, SUPRIDO DE ACESSORIOS (FAMILIA 02.006) UN 6,00
3un x 2 (ida e volta) = 6,00
02.07 02.015.0001-0 EMOP INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTAGAO DO LOGRADOURO PUBLICO
BDI: S UN 1,00
Canteiro central = 1un = 1,00
02.08 02.016.0001-0 EMOP INSTALAGAO E LIGAGAO PROVISORIAS DE ALIMENTAGAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
BDI: S UN 1,00
Canteiro central = 1un = 1,00

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE 2de7




OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA ffﬁ,’ GOV
SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RO 4

CEDAE  sussistema canTero

[ ORC 050/2026
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QTD.
02.09 02.020.0001-0 EMOP PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
BDI: S m?2 2,80
Canteiro central = lun x 2,00 m x 1,40 m = 2,80
02.10 15.002.0633-0 EMOP FOSSA SEPTICA CILINDRICA, DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000 X 2400MM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
BDI: S UN 1,00
Canteiro central = 1un = 1,00
02.11 15.002.0664-0 EMOP FILTRO ANAEROBIO, DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MEDINDO 2000 X 2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
BDI: S UN 1,00
Canteiro central = 1un = 1,00
02.12 04.006.0014-1 EMOP CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PEGA: VERGALHOES, VIGAS DE MADEIRA, CAIXAS E MEIOS-FIOS, EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL
BDI: S DE 7,5T, INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA T 50,00
0,50 t/diax 100 dias Uteis = 50,00

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE 3de7




OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA ffﬁ,’ GOV
SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RO 4

C EDAE SUBSISTEMA: ADMINISTRAGAO LOCAL

[ ORC 050/2026
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QTD.
PRAZO EXECUGAO: 150 DIAS
5 MESES FUNCIONARIOS QUANT.
ADMINISTRATIVO 3,00 FUNCIONARIOS VIGIA 1,00
OPERACIONAL 3,00 FUNCIONARIOS ENCARREGADO 1,00
ENGENHEIRO SR -
ENGENHEIRO JR 1,00
TEC. DE MEDIGAO -
TEC. DE SEG.TRAB. -
TOTAL 3,00
03 ADMINISTRACAO
03.01 ADMINISTRACAO LOCAL
03.01.01 01.090.9010-5 COMPOSICAO  |ADMINISTRAGAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO TECNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS
BDI:S GL 1,00
03.01.02 05.100.0900-0 EMOP UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRAGAO LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENCA DE OBRA, MOVEIS E UTENSILIOS,
BDI: S AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DIARIAS, EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS DE CAPACITAGAO/TREINAMENTO E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTEM AS DESPESAS
NECESSARIAS, EXCLUSIVE DESPESAS COM CAFE DA MANHA, REFEIGAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). VEJA O CRITERIO PARA UTILIZAGAO DESTE ITEM NAS PAGINAS INICIAIS DO CATALOGO DE REFERENCIA
UR 340,33
CUSTO ADM. ONERADO  R$ 256.202,35 x5% (*) = RS 12.810,11 / RS 37,64 (C.UNIT URAL) = 340,33 UR
(*) Conforme orientagdo do caderno EMOP
03.02 SUBSIDIOS DE ALIMENTAGAO E TRANSPORTE
03.02.01 05.100.0020-0 EMOP CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENGAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
BDI: S UN 600,00
Administrativo 3,00 profx 20,00 dias/més x 5,00 meses = 300,00
Operacional 3,00 profx 20,00 dias/més x 5,00 meses = 300,00
600,00
03.02.02 05.100.0022-0 EMOP REFEICAO, CONFORME CONVENGAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E CONDIGOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
BDI: S UN 600,00
Administrativo 3,00 profx 20,00 dias/més x 5,00 meses = 300,00
Operacional 3,00 profx 20,00 dias/més x 5,00 meses = 300,00
600,00
03.02.03 05.100.0024-0 EMOP CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEF{CIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME CONVENGAO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL
BDI: S UN X MES 30,00
Administrativo 3,00 profx 5,00 meses = 15,00
Operacional 3,00 profx 5,00 meses = 15,00
30,00
03.02.04 05.100.0026-0 EMOP VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA
BDI: S UN 600,00
(Bilhete Unico Intermunicipal)
Administrativo 3,00 profx 20,00 dias/més x 5,00 meses = 300,00
Operacional 3,00 profx 20,00 dias/més x 5,00 meses = 300,00
600,00
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( < _— > OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTACAO DE TINGUA {6% Goj
CEDAE SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — I !

SUBSISTEMA: SERVICOS MECANICOS E CIVIS

ORC 050/2026
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QTD.
REFERENCIA DE PROJETOS Parametros/Orcamento
A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-0B Peso esp entulho 1,50 t/m?
A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-002-0B Peso esp concreto simples 2,40 t/m?®
A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-003-0B Peso esp do ago 7,80 t/m?®
A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-004-0B DMT bota-fora 31,00 km
A-7770-RMT.3500.5021 - MEMORIAL DESCRITIVO DMT (Km0 Av Brasil) 53,00 km
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> J OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA <)
OR)
CEDAE SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SUBSISTEMA: SERVICOS MECANICOS E CIVIS
ORC 050/2026
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QTD.
04 SERVIGOS MECANICOS E CIVIS
04.01 FORNECIMENTO E MONTAGEM
04.01.01 18.050.7566-5 COTAGAO | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADEAMENTO MEDIO MANUAL COM CESTO, PERFIL CHATO DE 5/16" x 1, PERFIL REDONDO DE 5/8" E CHAPA DE 3/8", TOTALMENTE EM AGO INOX 304L, COM DIMENSGES DE 1.600mm x 1.600mm, CONFORME
BDI: S PROJETO. UN 1,00
Conforme projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-002-08, detalhes em A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-004-0B e lista GRADES AUXILIARES no projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-0!
1 un = 1,00
04.01.02 18.050.7566-6 COTAGAO  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADEAMENTO MEDIO MANUAL COM CESTO, PERFIL CHATO DE 5/16" x 1, PERFIL REDONDO DE 5/8" E CHAPA DE 3/8", TOTALMENTE EM AGO INOX 304L, COM DIMENSGES DE 1.300mm x 1.600mm, CONFORME
BDI: S PROJETO. UN 1,00
Conforme projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-002-08, detalhes em A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-004-0B e lista GRADES AUXILIARES no projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-0!
1 un = 1,00
04.01.03 18.050.7566-7 COTAGAO | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADEAMENTO FINO MANUAL, CONSIDERANDO SERVICO DE MERGULHO PROFISSIONAL, COM RASTELO DE 1", CESTO, PERFIL CHATO DE 1/4" x 2", PERFIL REDONDO DE 1/4", CHAPA DE 1/4", TUBO SCH20 DE 1", PERFIL
BDI: S “L" (DOBRADO) DE 3/16", PERFIL REDONDO DE 9/32", COM FECHAMENTO LATERAL COM CHAPA, TOTALMENTE EM AGO INOX 304L, COM DIMENSOES DE 1.600mm x 3.990mm, INCLUSIVE A RETIRADA DO GRADEAMENTO EXISTENTE, CONFORME PROJETO.
UN 1,00
Conforme projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-003-0B, detalhes em A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-004-08 e lista GRADE PRINCIPAL no projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-08
1 un = 1,00
04.01.04 18.050.7566-8 COTAGAO | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARREIRA FIXA EM PERFIL HSRE DE 90 x 50 x 7.6mm E CHAPA DE 3/32", TOTALMENTE EM AGO INOX 304L, COM DIMENSGES DE 800mm x 4.800mm, CONFORME PROJETO.
BDI: S UN 1,00
Conforme projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-004-0B e lista BARREIRA FIXA SUPERIOR no projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-08
1 un = 1,00
04.01.05 | 18.050.7566-9 | COTAGAO |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLATAFORMA OPERACIONAL, CONSIDERANDO SERVIGO DE MERGULHO PROFISSIONAL, TOTALMENTE EM AGO INOX 304L, COM DIMENSOES DE 2.500mm x 1.600mm x 3.000mm, CONFORME PROJETO. |
BDI: S UN 2,00
Conforme projetos A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-0B e A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-002-08
2 un = 2,00
04.01.06 18.213.7367-5 COTAGAO | ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA EM PRFV, ALTURA: 3000MM, LARGURA EXTERNA: 500MM, COMPOSTA POR LONGARINAS EM TUBO QUADRADO 2", DEGRAUS EM TUBO REDONDO 1.1/4" COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, SATDA TIPO PISCINA,
BDI: S SAPATAS PULTRUDADAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO EM INOX 304, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONSIDERANDO SERVICO DE MERGULHO PROFISSIONAL. UN 1,00
1 un = 1,00
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- OBRA: REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTACAO DE TINGUA i’ \';
N
CEDAE SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SUBSISTEMA: SERVICOS MECANICOS E CIVIS
ORC 050/2026
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QTD.
04.01.07 18.213.7367-6 COTAGAO GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO COM 2 PORTAS INTEGRADAS DE 0,80m x 1,10m FIXADA COM DOBRADICAS EM ACO INOX E DUAS FECHADURAS TIPO TRINCO COM TRAVA DE SEGURANCA, PADRAO NR12, H = 1,10m, COM CHUMBADORES E
BDI: M ACESSORIOS EM INOX, COR AMARELO, FORNECIMENTO. M 12,37
Conforme projeto e lista GUARDA-CORPO em A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-0B
12,37 m = 12,37
04.01.08 05.105.9905-5 COMPOSIGAO  [INSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM PERFIS PULTRUDADOS
BDI: S M 12,37
Conforme item 04.01.07
04.02 LIMPEZA E PINTURA DA AREA EXTERNA
04.02.01 05.001.0360-0 EMOP LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS
BDL: S m? 120,96
Conforme nota 2 no projeto A-7770-RMT.3500.5021-PB-CAP.GRD.01-H00-DE-001-0B
Mesmo prego para pedras 120,96 m2 = 120,96
04.02.02 16.023.0004-0 EMOP IMPERMEABILIZAGAO DE AREA EXPOSTA, COM EMULSAO ACRILICA PURA (NAO ESTIRENADA), COM TEOR DE SOLIDOS ACIMA DE 60%, APLICADOS EM QUATRO OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO DE 2KG/M? E REFORCO COM TELA DE
BDI: S POLIESTER MALHA DE 2 X 2MM, SOBRE DUAS OU MAIS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATE ATINGIR O CONSUMO DE 2,0KG/M? ATENDENDO A ABNT-NBR 11905 (CIMENTO POLIMERICO) E NBR-13321 (MEMBRANA ACRILICA), EXCLUSIVE PREPARO,
PROTEGAO TERMICA E MECANICA. CAMPO DE APLICAGAO: LAJES DE COBERTURA INCLINADAS E MARQUISES SEM TRANSITO, ABOBADAS, SHEDS, TELHADOS, PRE-MOLDADOS, BEIRAIS E RUFOS M2 120,96
Conforme item 04.02.01
04.02.03 17.013.0030-0 EMOP PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
BDI: S M2 120,96
Conforme item 04.02.01
04.03 REMOGAO DE RESIDUOS
04.03.01 04.010.0047-0 EMOP CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, T 6,19
o T BDI: S EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM CAPACIDADE DE 1,50M ’
Peso estimado (kg) Peso (T)
Quantitdade (un)
Grade existente 1,00 750,00 0,75 = 0,75
Sobras de obra 3,63 m3 x 1,50 t/m3 (peso especifico entulho de obra) = = 5,44
6,19
04.03.02 05.001.0179-0 EMOP TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, PARA DISTANCIA DE 200,00M, INCLUSIVE CARGA A PA
BDI: S M2 3,71
544t / 1,50 t/m3 (peso especifico do entulho de obra) = 3,62
0,75t / 7,80 t/m3 (peso especifico ago) = 0,09
3,71
04.03.03 04.005.0163-0 EMOP TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE
BDI: S A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T TXKM 191,89
6,19t x 31,00 km = 191,89
04.03.04 04.014.7112-6 COMPOSIGAO  [DESCARGA DE MATERIAIS E RES[DUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE
BDI: S AMBIENTAL (OBS.: ATENTAR PARA A POSSIBILIDADE DA GRATUIDADE DE RECEBIMENTO DESTES RESIDUOS, CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS PELA COMLURB) T 6,19
6,19 t = 6,19
04.03.05 04.018.0015-5 COMPOSIGAO  [RECEBIMENTO DE CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 12M3 OU 17T
BDI: S T 6,19
6,19 t = 6,19

Priscila Fernandes Assinado de forma digital por
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CODIGO UNIDADE|  DATA-BASE ORC
DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS

i ) 01.090.9010-5 GL JUL/26 ORC 050/2026
— CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

- OBRA
CEDAE

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2 REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

ADMINISTRAGAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO TECNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS
INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS

ELEMENTOS CODIGO | UNID. | QUANT. ADIC. % PREGO VALOR

1-MAO DE OBRA

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 1 POSTO 05.105.0200-0 MES 5,00 0,0% 19.358,95 96.794,75

Canteiro Principal - 1 posto x 5 meses

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01986 H 880,00 0,0% 42,55 37.444,00

Operacional - 1 func. x 5 meses x 176h/més = 880,00h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS 01915 H 220,00 0,0% 138,35 30.437,00
Sup/Operacional - 1 func. x 5 meses x 44h/més = 220,00h

2 - VEICULOS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA

E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 19.004.0040-2 H 110,00 0,0% 96,07 10.567,70

DIANTEIROS ELETRICOS.INCLUSIVE MOTORISTA (Cp)

Operacional/ Supervisdo - 1 veiculo x 5 meses x 22h/més = 110,00h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA
E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 19.004.0040-4 H 110,00 0,0% 42,77 4.704,70
DIANTEIROS ELETRICOS.INCLUSIVE MOTORISTA (Ci)

Operacional/ Supervisdo - 1 veiculo x 5 meses x 22h/més = 110,00h

Observagoes: CUSTO DIRETO 179.948,15

DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00

CUSTO COMPLETO LOCAL 179.948,15

DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00

PRECO UNITARIO R$ 179.948,15

Priscila Fernandes Assinado de forma digital por
Priscila Fernandes Pitanguy

Pitanguy Dados: 2026.09.02 10:46:53 -03'00'

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE



CODIGO UNIDADEl DATA-BASE ORC

DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS
01.050.9742-7 PR JUL/26 ORC 050/2026

»

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos OBRA

CEDAE

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2 | REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

PROJETO EXECUTIVO DO GRADEAMENTO DE RETENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CAPTAGAO DE TINGUA

ELEMENTOS | CODIGO | unp. | QUANT. | ADIC. % PREGO VALOR
1- MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, 10965 H 8,0000 0,0% 32554 2604,32
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, 10964 H 8,0000 0,0% 227,38 1.823,04
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, 10963 H 16,0000 0,0% 15463 247408
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE 10977 H 16,0000 0,0% 34,02 544,32
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE 10984 H 16,0000 0,0% 80,41 1.286,56
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, 10980 H 16,0000 0,0% 2.1 675,36
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE 10978 H 8,0000 0,0% 52,57 420,56
|ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01900 H 16,0000 0,0% 28,20 451,20
2 - INSUMOS
COPIA XEROX 54.001.7369-5 UN 48,0000 0,0% 0,43 20,64
COPIA PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDO 11020 UN 7,0000 0,0% 16,00 112,00
ESCRITORIO 05.100.9549-5 MES 0,0500 0,0% 4.087,59 204,37
EQUIPAMENTOS AUXILIARES (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) 05.222.9193-5 MES 0,1000 0,0% 484,14 48,41
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 05.100.0026-0 UN 13,0000 0,0% 8,66 112,58
REFEICAO, CONF?RME CONVEN(%AO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E 05.100.0022-0 UN 13,0000 0,0% 18,00 234,00
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
Observagoes: CUSTO DIRETO 11.011,44
- Inclusive: Memorial Descritivo e de Calculo , Especificagdes (original e 3 copias de cada). DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00
CUSTO COMPLETO LOCAL 11.011,44
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 11.011,44

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE



CODIGO UNIDADEI DATA-BASE ORC
DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS
) 01.050.9742-8 PR JuL/26 ORC 050/2026
- CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos OBRA
c E D 4 - E GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2 | REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
ESPECIFICAGAO DO SERVIGO
CADASTRO TECNICO DO GRADEAMENTO DE RETENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CAPTAGAO DE TINGUA
ELEMENTOS | CODIGO | unp. | QUANT. | ADIC. % PREGO VALOR
1- MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, 10965 H 2,0000 0,0% 325,54 651,08
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICOS DECAMPO E ESCRITORIO, COM 01950 H 12,0000 0,0% 42,55 510,60
RESPONSABILIDADEDE DIRIGI-LOS).INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAL
MAO-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01949 H 12,0000 0,0% 30,79 369,48
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS 01952 H 12,0000 0,0% 28,20 338,40
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01995 H 12,0000 0,0% 23,46 281,52
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE 10984 H 8,0000 0,0% 80,41 643,28
|ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01999 H 24,0000 0,0% 22,25 534,00
2 - INSUMOS
COPIA XEROX 54.001.7369-5 UN 15,0000 0,0% 0,43 6,45
COPIA PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDO 11020 UN 6,0000 0,0% 16,00 96,00
ESCRITORIO 05.100.9549-5 MES 0,1000 0,0% 4.087,59 408,75
ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1” A 2, ALCANCE MINIMO DE 500M
SEM PRISMA, E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO RAPIDO,
DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO, MEMORIAJNTERNA COM MINIMO DE 19.011.0019-2 H 12,0000 0,0% 0,90 10,80
17.000 PONTOS, PODENDO SER EXPANDIDO POR CARTAO DE MEMORIA OU PEN
DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB, BATERIA RECARREGAVEL, EXCLUSIVE
FOUIPE DE TOPOGRAFIA (Cn)
CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR 19.004.0046-2 H 8,0000 0,0% 102,45 819,60
BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA (Cp)
REFEICAO, CONF?RME CONVEN(%AO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E 05.100.0022-0 UN 12,0000 0,0% 18,00 216,00
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
Observagoes: CUSTO DIRETO 4.885,96
- Inclusive: Memorial Descritivo e de Calculo , Especificagdes (original e 3 copias de cada). DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00
CUSTO COMPLETO LOCAL 4.885,96
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO RS 4.885,96

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE



DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS

CEDAE

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

CODIGO UNIDADEl DATA-BASE ORC
05.100.9549-5 MES JUL/26 ORC 050/2026
OBRA

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2

REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARI

o

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

ESCRITORIO
ELEMENTOS | CODIGO | unip. | QUANT. | ADIC. % | PRECO VALOR
1 - DESPESA MENSAL
ALUGUEL DE ESCRITORIO ENTRE 50M? E 110 M? 05.100.7188-6 MES 1,0000 0,0% 3.153,44 3.153,44
LINHA TELEFONICA (LIGAGOES ILIMITADAS) 05.100.7188-7 _ |UN X MES]| 2,0000 0,0% 81,63 163,26
INTERNET 500 MEGA 05.100.7188-8 |UN X MES]| 1,0000 0,0% 82,96 82,96
2 - AQUISIGAO DE MOBILIARIO
MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 18.500.7161-5 UN 10,0000 0,0% 561,34 5.613,40
CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO PARA ESCRITORIO 18.500.7161-6 UN 20,0000 0,0% 194,37 3.887,40
MESA DE REUNIAO INDUSTRIAL 180X90 18.500.7161-7 UN 1,0000 0,0% 796,59 796,59
ARMARIO DE ACO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS 18.500.7161-8 UN 6,0000 0,0% 143442 8.606,52
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS 18.500.7161-9 UN 4,0000 0,0% 1.465,47 5.861,88
Observagoes: TOTAL 1a 3.399,66
- Estimamos a vida util do mobiliario em 3 anos. TOTAL MENSAL 1b (VIDA UTIL 3 ANOS) 36 meses 687,93
CUSTO COMPLETO LOCAL 4.087,59
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 4.087,59

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE




= = GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2
COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

CODIGO UNIDADEI DATA-BASE ORC
DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS
— ) 05.222.9193-5 MES JUL/26 ORC 050/2026
— CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos SBRA

REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES (COMPUTADORES E IMPRESSORAS)

ELEMENTOS | CODIGO | unip. | QUANT. | ADIC. % | PRECO VALOR
1 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
COMPUTADOR I5, 8GB DE RAM, 2TB DE HD, KIT MULTIMIDIA. 05.222.7128-6 UN 8,0000 0,0% 1.296,96 10.375,68
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 05.222.7133-7 UN 3,0000 0,0% 985,30 2.955,90
IMPRESSORA PLOTTER 24" 05.222.7133-8 UN 1,0000 0,0% 4.097,51 4.097,51
Observagdes: TOTAL 17.429,09
- Estimamos a vida util dos equipamentos em 3 anos. TOTAL MENSAL (VIDA UTIL 3 ANOS) 36 meses 484,14
CUSTO COMPLETO LOCAL 484,14
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 484,14

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE




CODIGO UNIDADEl DATA-BASE ORC

DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS
> ) 05.105.9905-5 M JUL/26 ORC 050/2026

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

' OBRA
—EDAE GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2 REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA
COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO
ESPECIFICAGAO DO SERVIGO
INSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM PERFIS PULTRUDADOS
ELEMENTOS | CODIGO | unip. | QUANT. | ADIC. % | PRECO VALOR

1 - MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01999 H 0,2500 3,0% 22,25 572
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 06013 H o 0% e -
SOCIAlS
2 - EQUIPAMENTO
MARTELO ELETRICO PERFURADOR ROTATIVO E DE IMPACTO, POTENCIA DE 750W, 13577 N p— 0.0% 5038 08
3900 IMPACTOS POR MIN. P/PERF.DE CONCR.ATE 1" DIAM.
BROCA COM PONTA WIDIA, TIPO ENCAIXE, SDSMAX, DIAMETRO 13MM OU 1/2", - UN 00350 00% 61 146
COMPRIMENTOUTIL 200MM E TOTAL 340MM
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL 00724 KWH 0,0500 0,0% 1,27 0,06
3 - MATERIAL
CHUMBADOR ACO GALVANIZADO, 5/8'X2"X1/2" 11796 UN 33330 0,0% 10,50 34,99
Observagdes: CUSTO DIRETO 50,95
- Adicional de 3,0% para EPI, Desgaste de Fer e Uni DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00
- Esta composigéo foi desenvolvida no ORC013-13 desta geréncia. CUSTO COMPLETO LOCAL 50,95

DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00

PRECO UNITARIO R$ 50,95

Assinado de forma digital por Priscila

Priscila Fernandes Pitanguy Ferandes Pitanguy
Dados: 2026.09.02 10:47:04 -03'00'

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE



CODIGO UNIDADE|  DATA-BASE ORC
DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS

i ) 01.090.9010-F GL JUL/26 ORC 050/2026
— CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

- OBRA
CEDAE

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2 REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

ADMINISTRAGAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO TECNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS
INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS

ELEMENTOS CODIGO | UNID. | QUANT. ADIC. % PREGO VALOR

1-MAO DE OBRA

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA, PARA 1 POSTO 05.105.0200-A MES 5,00 0,0% 18.071,66 90.358,30

Canteiro Principal - 1 posto x 5 meses

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

RADOS 20064 H 880,00 0,0% 39,71 34.944,80

Operacional - 1 func. x 5 meses x 176h/més = 880,00h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS

H 220,00 0,07 129,12 28.406,40
SOCIAIS DESONERADOS 20070 %

Sup/Operacional - 1 func. x 5 meses x 44h/més = 220,00h

2 - VEICULOS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA
E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 19.004.0040-C H 110,00 0,0% 94,02 10.342,20
DIANTEIROS ELETRICOS.INCLUSIVE MOTORISTA (Cp)

Operacional/ Supervisdo - 1 veiculo x 5 meses x 22h/més = 110,00h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA
E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 19.004.0040-E H 110,00 0,0% 40,72 4.479,20
DIANTEIROS ELETRICOS.INCLUSIVE MOTORISTA (Ci)

Operacional/ Supervisdo - 1 veiculo x 5 meses x 22h/més = 110,00h

Observagoes: CUSTO DIRETO 168.530,90
DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00
CUSTO COMPLETO LOCAL 168.530,90
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 168.530,90

Priscila Fernandes Assinado de forma digital por

. Priscila Fernandes Pitanguy
Pitan g uy Dados: 2026.09.02 10:46:25 -03'00'

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE



CODIGO UNIDADEl DATA-BASE ORC

DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS
01.050.9742-H PR JUL/26 ORC 050/2026

>

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos OBRA

CEDAE

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2 | REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

PROJETO EXECUTIVO DO GRADEAMENTO DE RETENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CAPTAGAO DE TINGUA

ELEMENTOS | CODIGO | unp. | QUANT. | ADIC. % PREGO VALOR
1- MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, 20019 H 8,0000 0,0% 303,82 243056
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, 20018 H 8,0000 0,0% 212,67 1.701,36
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, 20017 H 16,0000 0,0% 144,31 2.308.96
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADQOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE 20034 H 16,0000 0,0% 31,75 508,00
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE 20123 H 16,0000 0,0% 75,08 1.200,64
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, 20056 H 16,0000 0,0% 39,40 630,40
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE 20129 H 8,0000 0,0% 49,07 392,56
|ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20030 H 16,0000 0,0% 2632 2112
DESONERADOS
2 - INSUMOS
COPIA XEROX 54.001.7369-F UN 48,0000 0,0% 0,43 20,64
COPIA PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDO 11020 UN 7,0000 0,0% 16,00 112,00
ESCRITORIO 05.100.9549-F MES 0,0500 0,0% 4.087,59 204,37
EQUIPAMENTOS AUXILIARES (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) 05.222.9193-F MES 0,1000 0,0% 484,14 48,41
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 05.100.0026-A UN 13,0000 0,0% 8,66 112,58
REFEICAO, CONF?RME CONVEN(%AO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E 05.100.0022-A UN 13,0000 0,0% 18,00 234,00
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
Observagoes: CUSTO DIRETO 10.325,60
- Inclusive: Memorial Descritivo e de Calculo , Especificagdes (original e 3 copias de cada). DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00
CUSTO COMPLETO LOCAL 10.325,60
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0.00% 000
PRECO UNITARIO RS 10.325,60

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE



CODIGO UNIDADEl DATA-BASE ORC

DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS
01.050.9742-1 PR JuL/26 ORC 050/2026

) _

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos OBRA

CEDAE

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2 | REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

CADASTRO TECNICO DO GRADEAMENTO DE RETENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CAPTAGAO DE TINGUA

ELEMENTOS | CODIGO | unp. | QUANT. | ADIC. % PREGO VALOR
1- MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, 20019 H 2,0000 0,0% 303,82 607,64
|INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICO DE CAMPO E ESCRIT.COM RESPONSAB. 20149 H 12,0000 0,0% 3971 476,52

DIRIGI-LOS). INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE NIVELADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 20108 H 12,0000 0,0% 28,74 344,88

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE ENCARGOS 20026 H 12,0000 0,0% 2632 315,84

SOCIAIS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20032 H 12,0000 0,0% 21,90 262,80

DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE 20123 H 8,0000 0,0% 75,04 600,32

|ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20132 H 24,0000 0,0% 2076 498,24

DESONERADOS

2 - INSUMOS

COPIA XEROX 54.001.7369-F UN 15,0000 0,0% 0,43 6,45

COPIA PLOTTER, PAPEL A-1, COLORIDO 11020 UN 6,0000 0,0% 16,00 96,00

ESCRITORIO 05.100.9549-F MES 0,1000 0,0% 4.087,59 408,75

ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1” A 2, ALCANCE MINIMO DE 500M

SEM PRISMA, E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO RAPIDO,

DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO, MEMORIAJNTERNA COM MINIMO DE 19.011.0019-C H 12,0000 0,0% 0,90 10,80

17.000 PONTOS, PODENDO SER EXPANDIDO POR CARTAO DE MEMORIA OU PEN

DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB, BATERIA RECARREGAVEL, EXCLUSIVE

FOUIPE DE TOPOGRAFIA (Cn)

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR 19.004.0046-C H 8,0000 0,0% 100,40 803,20

BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA (Cp)

REFEICAO, CONF?RME CONVEN(%AO DO TRABALHO PARA CONSTRUGAO CIVIL E 05.100.0022-A UN 12,0000 0,0% 18,00 216,00

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

Observagoes: CUSTO DIRETO 4.647,44

- Inclusive: Memorial Descritivo e de Calculo , Especificagdes (original e 3 copias de cada). DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00
CUSTO COMPLETO LOCAL 4.647,44
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 4.647,44

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE



DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS

CEDAE

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

CODIGO UNIDADEl DATA-BASE ORC
05.100.9549-F MES JUL/26 ORC 050/2026
OBRA

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2

REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARI

o

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

ESCRITORIO
ELEMENTOS | CODIGO | unip. | QUANT. | ADIC. % | PRECO VALOR
1 - DESPESA MENSAL
ALUGUEL DE ESCRITORIO ENTRE 50M? E 110 M? 05.100.7188-G MES 1,0000 0,0% 3.153,44 3.153,44
LINHA TELEFONICA (LIGAGOES ILIMITADAS) 05.100.7188-H  [UN X MES| 2,0000 0,0% 81,63 163,26
INTERNET 500 MEGA 05.100.7188-1 UN X MES| 1,0000 0,0% 82,96 82,96
2 - AQUISIGAO DE MOBILIARIO
MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 18.500.7161-F UN 10,0000 0,0% 561,34 5.613,40
CADEIRA SECRETARIA FIXA PE PALITO PARA ESCRITORIO 18.500.7161-G UN 20,0000 0,0% 194,37 3.887,40
MESA DE REUNIAO INDUSTRIAL 180X90 18.500.7161-H UN 1,0000 0,0% 796,59 796,59
ARMARIO DE ACO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS 18.500.7161-1 UN 6,0000 0,0% 143442 8.606,52
ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS 18.500.7161-J UN 4,0000 0,0% 1.465,47 5.861,88
Observagoes: TOTAL 1a 3.399,66
- Estimamos a vida util do mobiliario em 3 anos. TOTAL MENSAL 1b (VIDA UTIL 3 ANOS) 36 meses 687,93
CUSTO COMPLETO LOCAL 4.087,59
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 4.087,59

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE




= = GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2
COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

CODIGO UNIDADEI DATA-BASE ORC
DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS
— ) 05.222.9193-F MES JUL/26 ORC 050/2026
— CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos SBRA

REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

EQUIPAMENTOS AUXILIARES (COMPUTADORES E IMPRESSORAS)

ELEMENTOS | CODIGO | unip. | QUANT. | ADIC. % | PRECO VALOR
1 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
COMPUTADOR I5, 8GB DE RAM, 2TB DE HD, KIT MULTIMIDIA. 05.222.7128-G UN 8,0000 0,0% 1.296,96 10.375,68
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 05.222.7133-H UN 3,0000 0,0% 985,30 2.955,90
IMPRESSORA PLOTTER 24" 05.222.7133-1 UN 1,0000 0,0% 4.097,51 4.097,51
Observagdes: TOTAL 17.429,09
- Estimamos a vida util dos equipamentos em 3 anos. TOTAL MENSAL (VIDA UTIL 3 ANOS) 36 meses 484,14
CUSTO COMPLETO LOCAL 484,14
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 484,14

Gerente - DTP-5.2
Reg.: 0-019504-1 - CEDAE




DTP - DIRETORIA TECNICA E DE PROJETOS

CEDAE

CEDAE - Companhia Estadual de Aguas e Esgotos

GERENCIA DE ORCAMENTOS DE OBRAS E PROJETOS - DTP-5.2

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

CODIGO UNIDADEl DATA-BASE ORC
05.105.9905-F M JUL/26 ORC 050/2026
OBRA

REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAGAO DE TINGUA

ESPECIFICAGAO DO SERVIGO

INSTALAGAO DE GUARDA CORPO EM PERFIS PULTRUDADOS

ELEMENTOS | CODIGO | unip. | QUANT. | ADIC. % | PRECO VALOR

1-MAO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 20132 H 02500 30% 20,76 5.3

DESONERADOS

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS 0131 H 02500 0% - 7,96

SOCIAIS DESONERADOS

2 - EQUIPAMENTO

MARTELO ELETRICO PERFURADOR ROTATIVO E DE IMPACTO, POTENCIA DE 750W, 13577 UN 00005 00% 50,38 019

3900 IMPACTOS POR MIN. P/PERF.DE CONCR.ATE 1" DIAM.

BROCA COM PONTA WIDIA, TIPO ENCAIXE, SDSMAX, DIAMETRO 13MM OU 1/2", 12572 UN 00350 0% 181 146

COMPRIMENTOUTIL 200MM E TOTAL 340MM

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCIAL 00724 KWH 0,0500 0,0% 1,27 0,06

3 - MATERIAL

CHUMBADOR ACO GALVANIZADO, 5/8"X2"X1/2" 11796 UN 33330 0,0% 10,50 34,99

Observagoes: CUSTO DIRETO 50,00

- Adicional de 3,0% para EPI, Desgaste de Fer el DESPESAS INDIRETAS LOCAIS 0,00% 0,00

- Esta composigao foi desenvolvida no ORC013-13 desta geréncia. CUSTO COMPLETO LOCAL 50,00
DESPESAS GERAIS E LUCRO 0,00% 0,00
PRECO UNITARIO R$ 50,00

Priscila Fernandes

Pitanguy

Assinado de forma digital por
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Gerente - DTP-5.2
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