

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### PEKERJAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN REHABILITASI GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR KAMPUS BANGLI TAHUN ANGGARAN 2024

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Rektorat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Kampus Bangli
2. Nilai Total HPS	:	Rp. 99.925.700,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
3. Sumber Dana	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2024 SP DIPA-025.07.2-552762/2024 tanggal 24 November 2023 mata anggaran 5104.CBJ.001.051.AH. 533121.
4. Lingkup Pekerjaan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyedia jasa perencanaan konstruksi melaksanakan pengadaan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan konstruksi dan memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan.</li><li>2. Kegiatan perencanaan teknis meliputi perencanaan lingkungan atau site atau tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan.</li><li>3. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terperinci seperti membuat gambar-gambar detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan atau material dan elemen atau unsur bangunan, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan.</li><li>4. Penyusunan rencana teknis meliputi laporan konsepsi perancangan, dokumen pra rancangan, dokumen pengembangan rancangan, dan dokumen rancangan detail.</li><li>5. Membantu kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen di dalam menyusun dokumen pelelangan, dan membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.</li><li>6. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan.</li></ol>

5. Lokasi Pekerjaan	:	Bangli, Jalan Nusantara, Kubu, Bangli
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	30 (tiga puluh) hari kalender
7. Output Pekerjaan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pendahuluan</li> <li>2. Laporan Antara</li> <li>3. Laporan Memorandum Disain</li> <li>4. Laporan Akhir</li> <li>5. Gambar Rencana A3</li> <li>6. RAB</li> <li>7. RKS</li> <li>8. Album Foto</li> <li>9. Soft Copy dalam <i>Flashdisk</i> 16 gb</li> </ol>
8. Tingkat resiko keselamatan konstruksi	:	Tidak ada

Bangli, 28 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar



**NI Luh Puri Arsini, S.E.**

**NIP. 198301172009012002**