

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PAKET PEKERJAAN	:	Pekerjaan Pemeliharaan Area Depan Kantor dan Pembuatan Ruang Pelayanan
SATUAN KERJA	:	Balai Embrio Ternak, Kementerian Pertanian
LOKASI PEKERJAAN	:	Komplek Kantor Balai Embrio Ternak Cipelang, Kp. Pasir Pogor Rt 005 Rw 007, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor
SUMBER DANA	:	DIPA Petikan Balai Embrio Ternak Nomor SP DIPA-018.06.2.238996/2024 Revisi Ke 8 tanggal 28 Mei 2024, Akun 1787.EBA.994.002.C.523111
PAGU ANGGARAN	:	Rp.199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)
NILAI HPS	:	Rp.198.953.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
RUANG LINGKUP PEKERJAAN	:	<p>Ruang Lingkup Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Area Depan Kantor dan Pembuatan Ruang Pelayanan Tahun Anggaran 2024 adalah :</p> <p>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisasi dan Demobilisasi 2. Bongkaran Atap UPVC dan rangka besi siku 3. Bongkaran Beton dan dinding existing 4. Bongkaran Kusen Alluminium existing (pintu depan) <p>II. PEKERJAAN PONDASI DAN BETON</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Galian Tanah Keras 2. Pas. Pondasi Batu Belah 3. Pas. Sloof Beton Bertulang 15 x 20 cm 4. Pas. Kolom Beton Bertulang 15 x 20 cm 5. Pas. Ring Balok Beton Bertulang 15 x 20 cm <p>III. PEKERJAAN PASANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Dinding Bata Merah 2. Pek. Plesteran 1PC : 4PP tebal 15 mm 3. Pek. Acian 4. Pek. Pas Batu Alam Random RTA 5. Pek. Nat Variasi dan Ban Openingan 6. Pek. Pas Kisi-Kisi Panel WVC <p>IV. PEKERJAAN ATAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pas. Kanopi Rangka Holo dan Costum Plat Atap UPVC Double Layer <p>V. PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG PELAYANAN DAN PINTU DEPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pas. Pintu Kaca + Gawangan ACP (Pintu Depan) 2. Pas. Partisi Kusen Alluminium lengkap kaca dan daun pintu Kaca

		VI. PEKERJAAN LABURAN DAN PENYELESAIAN 1. Pek. Pengecatan Dinding Exterior Set. Dulux 2. Pek. Coating Batu Alam 3. Pek. Pemberesan
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	30 (Tiga Puluh) hari kalender
LAIN-LAIN	:	Lampiran (diupload didalam Paket Nontender LPSE) - Kerangka Acuan Kerja (KAK) - Bill of Quantity - Gambar Rencana - Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKS)

Bogor, Juli 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,