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Indstilling fra Vandværksudvalget om Sænkning af Grundbjælken ved Slusebroen.

Udvalget indstiller, at Byraadet tiltræder følgende Overenskomst, dog saaledes, at Byens
Repræsentanter bemyndiges til at forandre væsentlige Enkeltheder:

"Aar 1924 den - - - er overensstemmende med Lov 28. Maj 1880 § 35, 2. Stk. mellem
underskrevne Repræsentanter for Aarhus Byraad og Aarhus Amtsraad indgaaet
nedenstaaende Overenskomst om Størrelsen og Betalingsmaaden m. v. af den
Godtgørelse, der vil være at udrede til Aarhus Byraad for, at der ved en Forandring af
Sluseaabningerne i Broen udfor den nedlagte Aarhus Mølle kan opnaas en
Vandspejlssænkning, der ved Slusebroen ligger 20 cm. under den nuværende laveste
Vandstand, samt at der til enhver Tid maa være fri Afstrømning, indtil den tilsigtede 20 cm.
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lavere Vandstand er naaet. Den ommeldte Vandspejlssænkning er at tilvejebringe derved,
at Grundbjælken, som nu angives at ligge i Kote + 0,235, fjernes i de 2 mellemste
Sluseaabninger og erstattes med Bundklapper, hvis Overkant lægges i Kotehøjde + 0,035
over, og nederste Kant i - 0,95 Meter under daglig Vande - altsaa at den øverste Kant af
Bundklappen anbringes 0,20 Meter lavere end den nuværende Grundbjælke.

For at Rekvirenterne paa de i Sagen interesserede Lodsejeres Vegne kan erholde Ret til
at træffe ommeldte Foranstaltninger ved Slusebroen i Aarhus udført, tilkommer der Aarhus
Byraad nedennævnte Erstatninger, nemlig:

1. Godtgørelse for at udføre og bekoste de Forandringer, som i ovennævnte Anledning
maatte være nødvendige ved Vandværkets Indløbskanal, Filter, Ledninger m. v., efter
Regning, dog med højst 3,500 Kr.

2. Erstatning for forøgede Udgifter ved Oppumpning af Vand fra Aaen i Anledning af den
ved Vandstandssænkningen fremkomne forøgede Løftehøjde med en Gang for alle 30,000
Kr.

3. Aarlig Refusion af Udgifterne ved Sluseklappernes Betjening udover 1350 Kr. og ved
Oprensning af Vandløbet mellem Slusebroen og Mindebroen udover 700 Kr. aarlig med
Bemærkning, at de paagældende Oprensningsarbejder vil være at foranstalte udført i
Overensstemmelse med Vandløbslovens § 24.

De under 1 til 3 nævnte Erstatninger, som paalignes Projektet og saaledes udredes af de
interesserede Lodsejere, udbetales forskudsvis til Aarhus Kommune af Aarhus Amtsraad
saaledes: ad 1: Kontant, naar de paagældende Arbejder er fuldførte.

ad 2: Kontant med Halvdelen Kr. 15,000,00 3 Maaneder efter den Dag, da Appelfristen for
Landvæsenskommissionens Kendelse er udløbet, og med den anden Halvdel senest 9
Maaneder efter samme Tidspunkt, idet den sidste Halvdel forrentes med 5 % p. a. Rente
fra den første Halvdels Forfaldsdag.

ad 3: Kontant aarlig efter Fremkomst af Opgørelse fra Aarhus Vandværk over Merudgiften.

Man er derhos enige om følgende yderligere Betingelser for Vandstandssænkningen: a. De
ved Projektet nødvendiggjorte Ændringer ved Slusebroen, de i samme Anledning fornødne
Sikringsarbejder ved den saakaldte Frichsbro med tilhørende Fløje og det elektriske
Signalapparat, som skal tilkendegive, naar det er nødvendigt at lukke eller aabne for
Klapperne ved Slusebroen, udføres ved Amtsvandløbsvæsenets Foranstaltning paa de
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interesserede Lodsejeres Bekostning, saaledes at Forandringen og Arbejdet i det hele
sker i Overensstemmelse med de ved nærværende Overenskomsts Indgaaelse fremlagte,
af Aarhus Byraad godkendte og af Landvæsenskommissionen tiltraadte Planer, hvis
Overholdelse Aarhus Byraad har Adgang til at kontrollere.

b. Saafremt det fornævnte elektriske Signalapparat ikke maatte virke tilfredsstillende efter
sit Formaal, skal Spørgsmaalet om et andet Signalsystem eller en anden Ordning straks
ved Amtsvandløbsvæsenet optages til nærmere Undersøgelse og Behandling sammen
med Aarhus Vandværk. Opstaar der Meningsforskel mellem Vandværket og
Amtsvandløbsvæsenet om Hensigtsmæssigheden af den etablerede eller en ny Ordning,
afgøres Spørgsmaalet af 2 af Retten udmeldte sagkyndige og upartiske Mænd.

Indtil et i Henhold til foranstaaende opstaaet Spørgsmaal er løst, foranstalter
Vandløbsvæsenet Sluseklapperne m. v. betjent paa betryggende Maade, eventuelt ved det
nødvendige Vagtmandskab.

c. Pasningen og Betjeningen af Sluseklapperne m. v. - der paa samme Maade som
Hovedvandløbet i sin Helhed er underlagt Amtsvandløbsvæsenets Tilsyn m. v. - kan efter
nærmere Overenskomst og i Henhold til et i bemeldte Øjemed affattet Regulativ enten
overtages af Aarhus Vandværk - som den hidtil har været - eller ordnes paa anden
betryggende Maade efter Bestemmelse af Aarhus Amtsraad, dog kan i sidste Fald Aarhus
Byraad fordre, at der paa Vandværket findes installeret Apparat, der giver Signal om
Klappernes Lukning og Aabning og viser Vandstandshøjden til enhver Tid umiddelbart
ovenfor Slusebroen.

Den, ved hvis Foranstaltning Pasningen og Betjeningen foregaar, har Ansvaret for, at
Flodmaalet opretholdes, og Saltvandet ikke trænger op igennem Slusebroen.

d. Det bemærkes udtrykkeligt, at enhver Udgift ved Pasningen og Betjeningen af
Sluseklapperne med tilhørende Signalsystem, saavelsom til Sluseklappernes og
Signalsystemets Vedligeholdelse og endvidere enhver Bekostning ved Indretningen af
eventuel nye Ordninger henhører til de Udgifter, som ifølge foranstaaende Punkt 3 skal
aarligt refunderes Aarhus Byraad, forsaavidt de ialt har oversteget 1350 Kr.

e. De foran omtalte ved Projektets Gennem førelse nødvendiggjorte Arbejder vil være at
paabegynde efter Appelfristens Udløb og skal være afsluttede - H. P. Salling forelagde
Indstillingen. Sagen havde staaet paa i flere Aar, idet Lodsejerne ved Brabrand Sø
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ønskede Grundbjælken sænket, hvilket vilde medføre forskellige Ulemper, særlig for
Vandværket. Nu forelaa der Forslag til en Overenskomst i Sagen, og Vilkaarene maatte
siges at være ret favorable for Kommunen, hvorfor Udvalget anmodede om Tilladelse til at
afslutte den. Muligvis kunde der komme enkelte Ting til; Udvalget havde f. Eks. taget det
Forbehold, at Aarhus By ikke skulde tilskyde noget for dens Arealer langs Aaen, ligesom
man ogsaa søgte at faa Vandværkets Lodder ved Boringerne i Stautrup ind under samme
Bestemmelse.

Vald. Pedersen gjorde opmærksom paa, at Brolægningsvæsenet hidtil havde udført
Rensningen af Aaen, men det var vist mest praktisk fremtidig at henlægge dette Arbejde
under Vandværksudvalget.

H. P. Salling syntes, at Brolægningsudvalget vedblivende burde besørge Arbejdet, da man
jo dér havde baade Redskaber og Mandskab dertil Indstillingen vedtoges.
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Indkaldelse til Landvæsenskommission i Sagen angaaende Sænkning af Grundbjælken i
Aaen ved Slusebroen.

Vandværksudvalget valgtes til at repræsentere Byraadet.
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