







심사의결서

일시/장소	2023. 8. 28.(월)		예산군청 중회의실	
심사안건	신암국민체육센터 건립사업 설계공모 당선작 선정			
심사결과	당선작	- 심사번호 : 라 - 응모자 : 세미브 종합건축사사무소		
	입상작			
위와 같이 심사 의결함.				
구분	소속	성명	서명	비고
심사위원	국립근대미술관	신현미		
	동의대학교	석민철		
	신라대학교	박현정		
	전북과학기술대학교	이덕용		
	송원대학교	이종석		

2023년 8월 28일

심사위원장 :


(서명)
신현미

예산군수 귀하


본심사 2차 투표결과 집계표

○ 심 사 명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

심사위원	업체명			비고
	발표순서	1	2	
	심사번호	라	마	
석민철	/		○	
이종식		○		
박현정			○	
이덕용		○		
신현익		○		
득표수		3	2	
순위		1	2	

2023년 8월 28일

확인자 심사위원장 :


 (서명)
 2023. 8. 28

예 산 군 수 귀하


본심사 심사위원별 2차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황		비고
발표순서	1	2	
심사번호	라	마	
투표		9	

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 석민철 

심사위원장 귀하

본심사 심사위원별 2차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황		비고
	1	2	
발표순서	1	2	
심사번호	라	마	
투표	0		

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 이종석 (서명)

심사위원장 귀하


본심사 심사위원별 2차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황		비고
발표순서	1	2	
심사번호	라	마	
투표		0	

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 박현정 

심사위원장 귀하

본심사 심사위원별 2차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황		비고
발표순서	1	2	
심사번호	라	마	
투표	○		

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 이태응 위명용

심사위원장 귀하

본심사 심사위원별 2차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황		비고
	발표순서	1	
심사번호	라	마	
투표	○		

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 :


(서명)

심사위원장 귀하

본심사 1차 투표결과 집계표

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

심사위원	업체명						비고
	발표순서	1	2	3	4	5	
	심사번호	라	마	나	다	가	
석민철	/		○	○	○		
이종식		○			○	○	
박현정		○	○			○	
이덕용		○	○		○		
신현익		○	○			○	
득표수		4	4	1	3	3	
순위		1	1	5	3	3	

2023년 8월 28일

확인자 심사위원장 :

신현익 (서명)

예산군수 귀하

본심사 심사위원별 1차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황					비고
	1	2	3	4	5	
발표순서	1	2	3	4	5	
심사번호	라	마	나	다	가	
투표		9	9	9		

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 석민철



심사위원장 귀하


본심사 심사위원별 1차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황					비고
	1	2	3	4	5	
발표순서	1	2	3	4	5	
심사번호	라	마	나	다	가	
투표	0			0	0	

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 이종석 

심사위원장 귀하


본심사 심사위원별 1차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황					비고
	1	2	3	4	5	
발표순서	1	2	3	4	5	
심사번호	라	마	나	다	가	
투표	○	○			○	

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 박현정 

심사위원장 귀하

본심사 심사위원별 1차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황					비고
발표순서	1	2	3	4	5	
심사번호	라	마	나	다	가	
투표	○	○		○		

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 : 이대봉 (서명)

심사위원장 귀하

본심사 심사위원별 1차 투표결과

○ 심사명 : 신암국민체육센터 건립사업 설계공모

구분	업체현황					비고
	1	2	3	4	5	
발표순서	1	2	3	4	5	
심사번호	라	마	나	다	가	
투표	○	○			○	

위와 같이 투표함.

2023. 8. 28.

심사위원 :


(서명)

심사위원장 귀하