

[서식 18]

평가 자유 서

□ 공모명: 장성하이텍고 그린스마트스쿨 개축 및 리모델링공사 설계용역 제안공모

| 작품명 (심사번호) | 세부 평가 내용 |
|---------------|---|
| A | <ul style="list-style-type: none">· 지능형 통신망으로 인한 정밀도가 높아졌다.· 퍼포먼스 향상과 운용에는 불편성이 있다. 특히 공간 사용성과 투입비가 크다. 설치비로 기존의 시설과 물류비가 높았던 대로· 구조물을 대체하는 구조에 있어 더 나은 방안을 마련 |
| B | <ul style="list-style-type: none">· 디자인 변화로 인해 설치와 운용성에 시설 자체의 향상된 활용 가능성 확보가 있는 면모를 지녔다.· 단, 퍼포먼스는 기존 대체로 향상되었지만 퍼포먼스 아쉬움과 우수성을 확보한 도시설, 관리체계, 혁신기법 등은 기관의 자본화로 변화로 인해 학생들의 이용성이 좋지 않다. |
| C | <ul style="list-style-type: none">· 디자인 변화로 기관설비 향상 및 설치비용과 설치비용을 제한하는 부수성이 민감하게 된다.· 2. 3층 각각의 혁신기법과 혁신기법의 운용성이 있어 학생들의 사용성이 확보되지 못하는 부수는 아쉬움. |

2024년 08 월 21 일

심사위원 이수현 (서명 이수현 인)

전라남도교육청 설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

평가 사유서

□ 공모명: 장성하이텍고 그린스마트스쿨 개축 및 리모델링공사 설계용역 제안공모

| 작품명 (심사번호) | 세부 평가 내용 |
|---------------|--|
| A | <ul style="list-style-type: none">- 평면 형태가 □자 형태로 계획되어 이동 동선이 길고, 채광, 통풍이 불리하게 보임.- 입면이 깔끔하고 현대적 이긴 하나 흰 차체색을 보이지 않고 경망화에 느껴짐. |
| B | <ul style="list-style-type: none">- □자 형태로 동선과 채광, 통풍에 유효함.- 밖은 지붕의 입면이 조형미가 우수함.- 평지용이 아닌 경사지붕에 따른 공사비 차이는 고려해야 함. <i>이동과 하부 사용이</i> |
| C | <ul style="list-style-type: none">- 그늘에 하이테크보기지 계획이 우수해 보임.- 부흘러 위치가 적정해 보임.- 외부 마감재 사용이 적절하게 적용되어 입면이 우수한 느낌을 줌.- 관제적인 느낌은 개방감이 있으나 우측이 산들이 물리되어 <i>평면</i> 대답한 느낌도 있음. |

2024년 08 월 21 일

심사위원

구 협 (서명하는 인)

전라남도교육청 설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

평가 사유서

□ 공모명: 장성하이텍고 그린스마트스쿨 개축 및 리모델링공사 설계용역 제안공모

| 작품명 (심사번호) | 세부 평가 내용 |
|---------------|--|
| A | <p>주차장 재배치를 통한 토지 점검과 개선.</p> <p>지층의 불동형태로 봉우기 등으로 흙간 박생이 우려됨.</p> <p>중장의 개방을 통한 풍수는 유희공간의 질은 우수하나</p> <p>이로 인하여 프로그램은 아끼기 박생 등성이 과도하게</p> <p>길어지거나, 경점연계가 안되는 상황이 발생.</p> |
| B | <p>스페ース 프로그램의 깊고 드넓은 터미널이 우수함.</p> <p>단기. 휴비아트. 러닝터널의 적재하는 배치로 사용자의 이용 편의성이 잘 확보됨.</p> <p>중앙부 휴게시설 및 이동마루의 적극적 사용환경 개선 필요.</p> <p>박물관의 리듬감 있는 경계화면은 우수하나 공간에 밤연이 약함.</p> |
| C | <p>경마는 커뮤니티 활동의 기능으로 개선되었던 경영공간 간성이 우수한</p> <p>하이테크고지를 제안하였으며 이를 입증하고자 디자인 표지도 사용함.</p> <p>제안의 실행 가능성에 대한 면밀한 검토 필요.</p> <p>음악실 및 관악실은 고유의 특성화는 물론 기능적으로나 공간의 형태적으로 향상의 폭넓은 활용성이 있음.</p> |

2024년 08 월 21 일

심사위원 > 5 척우 (서명)

전라남도교육청 설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

평가 사유서

□ 공모명: 장성하이텍고 그린스마트스쿨 개축 및 리모델링공사 설계용역 제안공모

| 작품명 (심사번호) | 세부 평가 내용 |
|---------------|---|
| A | <ul style="list-style-type: none">· 옆면 대차 배치가 주는 중장거리부 공간의 퀴어감 우수.· 다만, 1층의 복각된 별도형태는 각 공간의 연결성이 부족해 보임.· 2층(층이) 순환공간을 갖지 못해, 실제 사용상 출입이) 진이질 우려가 있음. |
| B | <ul style="list-style-type: none">· 전체적인 배치형식이 합리적으로 보임.· 1층 주출입이 월천홀을 출입으로 오픈된 도서관을 배치하여, 공간감이 우수함.· 홈베이스의 위치를 두 건물의 연결부에 배치하여, 혼선의 연결성이 우수함.· 본관통 박물지붕(하자와이) 세부표간단은 필요해 보임. |
| C | <ul style="list-style-type: none">· 두개의 건물을 Atrium(홀형화재)으로 연결하여, 1층의 개방성이 우수함.· 다만 2층의 종용부 형태가 면적이 비례, 복도형 Path 공간으로만 계획되어 단조로운.· 데모의 과도한 사용(제안)으로 공사비 증가가 우려됨.· 2층(층이) 일부부분들은 채광, 환기가 불거래 보임. |

2024년 08 월 21 일

심사위원

윤상호 (서명 ~~보기~~ 일)

전라남도교육청 설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

평가 자유 서

□ 공모명: 장성하이텍고 그린스마트스쿨 개축 및 리모델링공사 설계용역 제안공모

| 작품명 (심사번호) | 세부 평가 내용 |
|---------------|--|
| A | <ul style="list-style-type: none">• <u>보행자</u>를 위한 안전한 보행 접근 계획 수립• "D"자 형태의 배치로 <u>교차로</u> 등으로 비상차량 동선이 고려되지 못함. |
| B | <ul style="list-style-type: none">• 교육과정 현대화 대응을 수 있도록 개인형 휠체어 통한 움직임한 장애인 계획을 두었고• 등선 및 유치원생의 흐름을 고려한 등선 계획을 수립하여 합리적인 등선 계획을 제안함. |
| C | <ul style="list-style-type: none">• 친환경 아트리움 계획을 통한 깨끗한 환경 조성을 제안• 하이 тек 브릿지 계획을 통한 교과동과 실내동의 연결성을 확장하였으나, 바상차량의 접근에 대한 고려가 부족 |

2024년 08 월 21 일

심사위원 박 응 선 (제명 또는 인)

전라남도교육청 설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

평가 사유서

□ 공모명: 장성하이텍고 그린스마트스쿨 개축 및 리모델링공사 설계용역 제안공모

| 작품명 (심사번호) | 세부 평가 내용 |
|---------------|---|
| A | <ul style="list-style-type: none">① 'ㅁ'자 매스의 저층부 단절로 인한 염역/프로그램 간 동선이 길어지는 현상이 발생할② 그층부 동쪽 홈베이스와 도서실의 이동 동선 혼재로 교육여건의 분잡화 예상 |
| B | <ul style="list-style-type: none">① 'ㄱ'자 배치계획으로 수직/수평 동선의 연계가 유기적임. 다만 부출입구로 등학교하는 학생들이 높을 것으로 예상.② 창의 마당의 가변형 외부공간의 활용도를 높이고 안정 프로그램의 소음/안전을 고려한 계획이 필요함 |
| C | <ul style="list-style-type: none">① 본관동 개축의 범위와 규모가 다른 크고 공사비 절감의 효과가 제한적인 것으로 예상.② 서측으로 부터의 주출입이 좋으나. 수평적 연계 어색한 계획임.③ 하이텍 보릿지 제안으로 인한 여타시설의 공사예상. |

2024년 08 월 21 일

심사위원

이원숙 (서명 또는 외)

전라남도교육청 설계공모심사위원장 귀하

[서식 18]

평가 사유서

□ 공모명: 장성하이텍고 그린스마트스쿨 개축 및 리모델링공사 설계용역 제안공모

| 작품명 (심사번호) | 세부 평가 내용 |
|---------------|---|
| A | 업무에 대한 이해도 우수함 유기적인 수직 통신 계획 우수함 프론트엔드 영역을 명확히 분리한 것은 좋으나 서로간의 유기적인 연계 계획이 다소 미흡한 것 같음 |
| B | 업무에 대한 이해도 우수함 웹전용 계획이 돋보임. 일반교과 과정 클러스터별 처방 허브 계획 돋보임. 수직 전용 계획 돋보임 시설별 통신 계획 우수함. 임면 계획이 다소 단조로운 것 같음. 이에 대한 보완을 하면 더욱 좋은 만족할 것 같음 |
| C | 비정형성 C는 인한 강성의 불친화는 F.J를 해결하는 것은 돋보임. 전반적인 계획이 A, B에 비해 다소 미흡함. |

2024년 08 월 21 일

심사위원 박재호 (서명/인장)

전라남도교육청 설계공모심사위원장 귀하