

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 최종평가 사유서

심사번호	세부 평가 내용
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반적인 냉난방 배치로 기존 건물에 대한 시각적 부담</li> <li>- 램프 위치가 너무 일반적임</li> <li>- 입면이 허약해 보임</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중정이 동충으로 열려 개방감이 있음</li> <li>- 교실들의 냉난방이 라 유리함</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가장 독창적인 안</li> <li>- 3층으로 계획한 것은 매우 유리함. 그러나 옥상용천장을 확보할 수 없었음</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 램프 위치가 너무 일반적임</li> <li>- 기존 건물의 문서를 바깥으로 보임이 많음</li> <li>- 교실 승계당 층고가 제각각이면 현제와 같은 문서를</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 램프의 위치가 합리적임</li> <li>- 평면상 복도에선 시각적 개방감을 준 것이 우수함</li> <li>- 연봉제에서의 개방성 우수</li> </ul>

2024년 7월 26일

심사위원 안 우영 (서명)


제주특별자치도교육감 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 최종평가 사유서

심사번호	세부 평가 내용
1	바탕화면·라벨 등사 부리 계획 우수 유치원 앞마당 배려
3	교실 배치가 아늑하거나 리빙락인 대형이 우수한 작품. 유치원 옥상도 우수
5	1층분리방 강렬한 산리 디자인으로 특색있는 계획과 상대적 층수 계획 3층으로 잘 계획됨
8	강습리방은 환풍하는 옥외 공간계획 우수 연재동리 신비로 계획함으로 더 좋음은것
9	동리방 배리로 복시랑 교실 반대방이 상대적으로 부리

2024년 7월 26일

심사위원 김귀태 

제주특별자치도교육감 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 최종평가 사유서

심사번호	세부 평가 내용
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>개방영역과 비개방영역에 대한 리서치를 기반으로 합리적인 평면을 구성함.</li> <li>서비스자랑에 대한 고민과 커뮤니티스트립의 활용성이 우수함으로 인정함.</li> <li>주차장 면적과 라미영역(광장)의 용적이 적당함.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>기존 여지학교만의 여지성과 공간의 활용성 그리고 계획성과 매스. 입면이상이 우수하다고 판단함.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>3개의 메인공간 및 지하 스킴의 계획이 새로운 모티브로 제시되었음.</li> <li>공동체 공간으로서의 인성성 및 커뮤니티스트립의 활용성이 다소 부족함.</li> <li>주차장의 인성성 및 평면성 / 유휴공간 활용성이 다소 부족함.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>비개방영역에 대한 다목적 활용성 계획이 우수함.</li> <li>다목적 활용성 계획(교내외 공용공간 계획) 및 여지학교의 매스 형태를 다른 아점점으로 판단함. (기존 여지학교의 매스)</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>'D'자 형태의 계획, 램프와 주차장 활용은 우수함, 티 1개, 램프의 공간 등 수직적 공간도 우수함.</li> <li>지상 1층, 2층, 3층 등 3개 층의 계획이 우수함.</li> </ul>

2024년 7월 26일

심사위원 김희준 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 최종평가 사유서

심사번호	세부 평가 내용
1	두개 묶음으로 교실조성을 하여 복도 및 중심 놀이공간을 큰 평면구성은 인정작으로 보았습니다. 다만, 남향교실을 계획위원의 축선을 지면으로 내려보내된 점은 매우 아쉬웁니다.
3	특수학교가 사회에 어떤 자세를 취하고 지안하는 뛰어난 계획안입니다. 보라빛이나 극현 신거회의 대응, 볼라라외 연계 등 학교전체 구성에 큰 좋은 제안을 보여주셨습니다.
5	다외적 배치를 3층의 제안을 하였음에도, 지한된 높은 높이는 입구, 비치는 DRAP.Off 등 한계가 있습니다.
8	현 영지학교에 부족한 마당(외부공간), 단면층고의 대형상을 구현한, 가장 개념적인 안입니다. 다만, 특수학교의 특수성에 대한 고려가 부족하길 염두에 둥습니다.
9	모자 구성의 평면에서 중요한 가운데 오픈스페이스 외부인 정, 내부리듬적 구성이 경로의 방향에 잘 잘하리 의문이 남습니다.

2024년 7월 26일

심사위원

김정민 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 최종평가 사유서

심사번호	세부 평가 내용
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 개방형 공간과 학생 이용 공간의 조닝 구성이 매우 돋보였다.</li> <li>· 연북로변에서의 입면 구성이 조형은 담당함을 준다.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역사회의와의 관계성 회복을 위한 공간구성이 매우 돋보였다.</li> <li>- 대지가 갖고 있는 문체감을 전각적으로 잘 풀어낸 수작이다.</li> <li>- 기존 학교시설과의 집합을 갖으려는 경면구성이 매우 돋보인다.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역문화와의 연계를 위한 1층 공간 구성이 매우 돋보였다.</li> <li>- 연북로변에서의 입면에 집중한 매스디자인(3층)이 승용적이다.</li> <li>- 3층 계획으로 펼쳐진 공간이 평면적으로 활용이 다소 미흡하다.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1층 주출입구의 위치 너무 깊이 들어가 있어 기능적으로 불능하다.</li> <li>- L자형의 배리어 남쪽의 외부공간 구성은 매우 훌륭하다.</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D자형의 평면구성이 좋은 반포성을 만들어내고 있다.</li> <li>- 1층 핏코티 공간과 중층의 활용에 위문점이 든다.</li> </ul>

2024년 7월 26일

심사위원

김 중린 

제주특별자치도교육감 귀하



# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 최종평가 사유서

심사번호	세부 평가 내용
1	· 설계적으로 불안한 만이길 하나 내부에 설계된 커튼리프트를 뒤편 2층에서 내려오는 계단등이 장애인들이 이용하거나, 선생님들이 아이들을 관리할 때 어려움이 있을 것으로 보인다.
3	· 연북리쪽의 입면 계획을 함께 읽어 기존 학교 울타리 뒤편까지 연속성을 주며 전체 학교를 하나로 아우르는 구성이 우수하다. 'C' 자형 구역 표방으로 남쪽의 볼륨을 낮추줌으로써 전체적으로 건물에 자연채광이 들어오도록 설계한 것 · 개화 녹지축 방향의 다양한 야외공간 그리고 건물 전체 볼륨을 동측의 물여 운동장 부문을 넓게 넓혀 준 것이 좋았다.
5	· 방차 분리가 안되는 동선계획이 많이 아쉽고 분장된 베이스 계획으로 인해 나머지 구성 요소들이 억지로 끼여져 뒤편된 느낌이다.
8	· 놀이 마당등을 충분히 배치해서 아이들의 야외 활동이 다양한 곳에서 이루어질 수 있도록 한 계획안을 좋았으나, 경제성이나 에너지적인 측면의 고려가 미비한 입면계획을 다소 아쉽다.
9	· 중정형의 경사로 계획의 의도는 사각 공간없이 아이들을 안전하게 할 수 있는 장점이 있으나 경사로가 동행에 장애를 작용할 가능성 또한 배제할 수 없다. 전체적인 표방된 구성을 우수하나 수직이동의 (ELV)의 문제가 있어 보인다

2024년 7월 26일

심사위원 최경록 최정명

제주특별자치도교육감 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 최종평가 사유서

심사번호	세부 평가 내용
1	시민들에게 계몽하는 행락이 학생들의 학습행위와 구별되어 작동할 수 있도록 하여 도심외에 위치한 공공시설로서 지역의 정체성을 나타낼 수 있는
3	변동요소에서 보는 공간은 도시공간과 차원에서 새로운 아이디어를 만들어내고, 치수적차량과 자하극차량기 존중하여 설계가 중요함
5	아이들이 '공간'에서 느끼는 편안함을 극도로 끌어올려 마음으로 품어주는 따뜻한 공간을 제공
8	충분한 비록한 마당은 시선각 면적을 통해 학생들에게 다양한 기쁨을 제공
9	앞면 위치 높고 바깥에 있어, 안전이라는 행복 아래 설계해줘야 하는 것

2024년 7월 26일

심사위원 박철민

제주특별자치도교육감 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』 건축 설계공모 최종 결과표

□ 심사결과

순위	심사번호	업체명	비고 (접수번호)
당선작	3	(주)건축사사무소이즈건축	4
2위	5	(주)종합건축사사무소선건축	23
3위	9	종합건축사사무소 신건축 건축사사무소 홍스	12
4위	8	유원건축사사무소	21
5위	1	건축사사무소 선우선	7

위와 같이 심사 결과를 확인함.

2024년 7월 26일

심사위원장: 안우성

(서명)

심사위원: 박철민

(서명)

심사위원: 김희근

(서명)

심사위원: 정현아

(서명)

심사위원: 김중찬

(서명)

심사위원: 최경록

(서명)

심사위원: 김귀태

(서명)

제주특별자치도교육감 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표 집계표 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	득표수 (1차확인)	소계	심사번호	득표수 (2차확인)	소계
1	T	2	1	T	2
8	正	5	8	正	5
합계		7	합계		7

2024년 7월 26일

확인자 서명(심사위원장) : 안 우 성 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	③

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	0

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김리태 (직명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	0

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김 리 는 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	0

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :  (서명)


제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	0
8	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김 정 란 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	○

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 최경록      김세영

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**4차 투표 (4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	0
8	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표 집계표 [2일차 심사]**  
**3차 투표 [3, 4, 5위 선정]**

심사번호	득표수 (1차확인)	소계	심사번호	득표수 (2차확인)	소계
1	T	2	1	T	2
8	T	2	8	T	2
9	F	3	9	F	3
합계		7	합계		7

2024년 7월 26일

확인자 서명(심사위원장) : 안 우 성 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**3차 투표 (3, 4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	
9	0

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 이은영 (서명)


제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**3차 투표 (3, 4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	0
9	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김기태 (서명) 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**3차 투표 (3, 4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	
9	○

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김 희 는 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**3차 투표 (3, 4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	○
9	

2024년 7월 26일


심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**3차 투표 (3, 4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	0
8	
9	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김 동관  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**3차 투표 (3, 4, 5위 선정)**

심사번호	투 표
1	
8	
9	○

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 최정국      최명국

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [2일차 심사]**  
**3차 투표 [3, 4, 5위 선정]**

심사번호	투 표
1	0
8	
9	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :  (인)

**제주영지학교 교실 증축공사 설계용역**  
**설계공모심사위원회위원장 귀하**

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표 집계표 [2일차 심사]**  
**2차 투표 [당선작 선정]**

심사번호	득표수 (1차확인)	소계	심사번호	득표수 (2차확인)	소계
3	正 —	6	3	正 —	6
5	—	1	5	—	1
합계		7	합계		7

2024년 7월 26일

확인자 서명(심사위원장) : 안 우 성 (서명)




제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**2차 투표 (당선작 선정)**

심사번호	투 표
3	
5	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [2일차 심사]**  
**2차 투표 [당선작 선정]**

심사번호	투 표
3	o
5	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김귀태 (서명) 2024.7.26

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**2차 투표 (당선작 선정)**

심사번호	투 표
3	○
5	


2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김 희 은 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**2차 투표 (당선작 선정)**

심사번호	투 표
3	
5	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [2일차 심사]**  
**2차 투표 [당선작 선정]**

심사번호	투 표
3	○
5	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김 종현 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**2차 투표 (당선작 선정)**

심사번호	투 표
3	○
5	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :  

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**2차 투표 (당선작 선정)**

심사번호	투 표
3	0
5	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 10<sup>3</sup> / 천민 (서명)


제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표 집계표 [2일차 심사]**  
**1차 투표 [상위 2개 작품 선정]**

심사번호	득표수 (1차확인)	소계	심사번호	득표수 (2차확인)	소계
1			1		
③	正 -	6	3	正 -	6
⑤	IF	4	5	IF	4
8	-	1	8	-	1
9	F	3	9	F	3
합계		14	합계		14

2024년 7월 26일

확인자 서명(심사위원장) : 안 우 성 (서명)



제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**1차 투표 [상위 2개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	
5	9
8	
9	0

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 안 우 성 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [2일차 심사]**  
**1차 투표 [상위 2개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	0
5	0
8	
9	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김귀재 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**1차 투표 (상위 2개 작품 선정)**

심사번호	투 표
1	
3	○
5	
8	
9	○

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김 리 은 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [2일차 심사]**  
**1차 투표 [상위 2개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	○
5	
8	○
9	

2024년 7월 26일


심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [2일차 심사]**  
**1차 투표 [상위 2개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	○
5	○
8	
9	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 : 김정환  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (2일차 심사)**  
**1차 투표 (상위 2개 작품 선정)**

심사번호	투 표
1	
3	○
5	
8	
9	○

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :  (제명) 

**제주영지학교 교실 증축공사 설계용역**  
**설계공모심사위원회위원장 귀하**

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [2일차 심사]**  
**1차 투표 [상위 2개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	0
5	0
8	
9	

2024년 7월 26일

심 사 위 원 :    (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』 건축 설계공모 1일차 심사 결과표

☐ 2일차 심사 진출작 선정

심 사 번 호
1
3
5
8
9

2024년 7월 25일

심사위원장 :	안우성	(서명)	
심사위원 :	박철민	(서명)	심사위원 : 김희근 (서명)
심사위원 :	정현아	(서명)	심사위원 : 김중찬 (서명)
심사위원 :	최경록	(서명)	심사위원 : 김귀태 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표 집계표 [1일차 심사]**  
**3차 투표 [상위 1개 작품 선정]**

심사번호	득표수 (1차확인)	소계	심사번호	득표수 (2차확인)	소계
1	正 -	6	1	正 -	6
10	-	1	10	-	1
합계		7	합계		7

2024년 7월 25일

확인자 서명(심사위원장) : 안 우 성 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사)**  
**3차 투표 (상위 1개 작품 선정)**

심사번호	투 표
1	○
10	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 이근수 (서명),

**제주영지학교 교실 증축공사 설계용역**  
**설계공모심사위원회위원장 귀하**

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**3차 투표 [상위 1개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
10	○

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 김기현 (서명) 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**3차 투표 [상위 1개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	0
10	

2024년 7월 25일


심 사 위 원 : 김 리 근 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**3차 투표 [상위 1개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	0
10	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**3차 투표 [상위 1개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	○
10	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 김동래 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**3차 투표 [상위 1개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	○
10	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 채경록      채명록

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**3차 투표 [상위 1개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	0
10	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표 집계표 [1일차 심사]**  
**2차 투표 [상위 5개 작품 선정]**

심사번호	득표수 (1차확인)	소계	심사번호	득표수 (2차확인)	소계
✓ 1	1	2	1	1	2
③	5	5	3	5	5
⑤	3	3	5	3	3
7			7		
⑧	3	3	8	3	3
⑨	5	5	9	5	5
✓ 10	2	2	10	2	2
12			12		
17	1	1	17	1	1
합계		21	합계		21

2024년 7월 25일

확인자 서명(심사위원장) : 안 우 성 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**2차 투표 [상위 5개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	
5	○
7	
8	○
9	○
10	
12	
17	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 양우승 (4명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사)**  
**2차 투표 (상위 5개 작품 선정)**

심사번호	투 표
1	
3	0
5	
7	
8	0
9	
10	0
12	
17	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 김귀렌 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하



**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사)**  
**2차 투표 (상위 5개 작품 선정)**

심사번호	투 표
1	
3	○
5	○
7	
8	
9	○
10	
12	
17	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 김 희 은 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**2차 투표 [상위 5개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	○
5	
7	
8	○
9	○
10	
12	
17	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 정현아 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**2차 투표 [상위 5개 작품 선정]**

심사번호	투 표
1	
3	○
5	○
7	
8	
9	○
10	
12	
17	

2024년 7월 25일



심 사 위 원 : 김 중환 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사)**  
**2차 투표 (상위 5개 작품 선정)**

심사번호	투 표
1	○
3	○
5	
7	
8	
9	○
10	
12	
17	

2024년 7월 25일

심 사 위 원 :  

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사)**  
**2차 투표 (상위 5개 작품 선정)**

심사번호	투 표
1	6
3	
5	
7	
8	
9	
10	0
12	
17	0

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표 집계표 [1일차 심사]**  
**1차 투표[상위 7~11개 작품 선정]**

심사번호	득표수 (1차확인)	소계	심사번호	득표수 (2차확인)	소계
1	T	2	1	T	2
2			2		
3	正	5	3	正	5
4	-	1	4	-	1
5	正	4	5	正	4
6	-	1	6	-	1
7	T	2	7	T	2
8	正	5	8	正	5
9	正	5	9	正	5
10	T	2	10	T	2
11			11		
12	T	2	12	T	2
13	-	1	13	-	1
14	-	1	14	-	1
15	-	1	15	-	1
16	-	1	16	-	1
17	T	2	17	T	2
합계		35	합계		35

2024년 7월 25일

확인자 서명(심사위원장) : 안 우 성 (서명)

제주특별자치도교육감 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사)**  
**1차 투표 (상위 7~11개 작품 선정)**

심사번호	투 표	심사번호	투 표
1		10	
2		11	
3		12	
4	○	13	
5	○	14	
6		15	○
7		16	
8	○	17	
9	○		

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 한 우석 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사) 1차 투표 (상위 7~11개 작품 선정)

심사번호	투 표	심사번호	투 표
1		10	o
2		11	
3	o	12	
4		13	
5	o	14	
6		15	
7		16	
8	o	17	o
9			

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 김귀태 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하



# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사) 1차 투표 (상위 7~11개 작품 선정)

심사번호	투 표	심사번호	투 표
1		10	
2		11	
3	0	12	0
4		13	
5	0	14	
6		15	
7	0	16	
8		17	
9	0		

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 김 희 은 (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 [1일차 심사]**  
**1차 투표 [상위 7~11개 작품 선정]**

심사번호	투 표	심사번호	투 표
1		10	
2		11	
3	○	12	
4		13	
5		14	
6	○	15	
7	○	16	
8	○	17	
9	○		

2024년 7월 25일

심 사 위 원 : 정현아 (서명) 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

# 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

## 건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사) 1차 투표 (상위 7~11개 작품 선정)

심사번호	투 표	심사번호	투 표
1		10	
2		11	
3	○	12	○
4		13	
5	○	14	
6		15	
7		16	
8	○	17	
9	○		

2024년 7월 25일

심 사 위 원 :

김 중 란 (서명)


제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

## 『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』

### 건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사) 1차 투표 (상위 7~11개 작품 선정)

심사번호	투 표	심사번호	투 표
1	○	10	
2		11	
3	○	12	
4		13	
5		14	
6		15	
7		16	○
8	○	17	
9	○		

2024년 7월 25일


심사위원: 최영국 

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
설계공모심사위원회위원장 귀하

**『제주영지학교 교실 증축공사 설계용역』**  
**건축 설계공모 심사위원 투표용지 (1일차 심사)**  
**1차 투표 (상위 7~11개 작품 선정)**

심사번호	투 표	심사번호	투 표
1	8	10	8
2		11	
3		12	
4		13	0
5		14	0
6		15	
7		16	
8		17	0
9			

2024년 7월 25일

심 사 위 원 :  (서명)

제주영지학교 교실 증축공사 설계용역  
 설계공모심사위원회위원장 귀하