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서울특별시동부교육지원청

【학교시설지원과】

설계용역 과업지시서
[ 면중초 그린스마트 미래학교 개축사업 설계용역 ]                        
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붙임 각종양식
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설계용역 과업지시서

건물명 건축연도 규모 연면적 비고

본관동 1973 지상4층 4,960.00m² 개축 대상 건물

다목적교사동 1999 지상5층 3,946.22m² 존치 대상 건물

부속동1(창고) 1973 지상2층 72.00m²

개축사업 추진에 따른 철거대상부속동2(휴게실) 1973 지상2층 95.40m²

부속동3(창고) 1973 지상1층 43.20m²

초등학교 건축면적 2,433.97m² 연면적 9,116.82m²
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제시된 총사업비를 초과하지 않도록 하여야 한다.
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각종 설계 등의 조정
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 *건축기획안(참고용): 존치동인 다목적 교사동 프로그램 재배치를 고려한 안 

모듈 7.2x8.4 기준

개축동 (본관)

구분 실명 수랼
단위면적

(㎡)
면적(㎡) 비고

교수학습공간

일반교실 15 60.48 907.2

일반교실(특수학급) 1 60.48 60.48

영어전용교실 1 60.48 60.48

다목적교실 1 120.96 120.96 특화

소계 1,149.12

지원공간

교사연구실 4 30.24 120.96

체육관(다목적강당) 1 675.00 675.00

식당 1 154.73 154.73

조리실 1 230.00 230.00

소계 1,180.69

관리행정공간

교장실 1 60.48 60.48

행정실 0.5 60.48 30.24

교무센터 1 60.48 60.48

스마트방송실 1 60.48 60.48

보건실 1 60.48 60.48

전산(성적처리)실 1 30.24 30.24

인쇄실 1 30.24 30.24

문서(보관)실 1 30.24 30.24

WEE 클래스(상담실) 1 60.48 60.48 상담실 겸용

소계 423.36

순면적(초등학교) 총계 2,753.17
공용공간 연면적의 35% 1,483.47

초등학교(개축동) 연면적 4,235.64

돌봄교실 돌봄교실 3 60.48 181.44

공용면적 공용면적 연면적의 32.8% 88.56

돌봄교실 연면적 270.00

연면적 총계(초등학교+돌봄) 4,505.64
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존치동(다목적교사동): 현재 스페이스 프로그램 기준으로 프로그램 재배치를 고려한 

안

구분 실명 수랼 단위면적(㎡) 면적(㎡) 비고

교수학습공간

실과실 1 131.02 131.02

미술실 1
          

131.02 
 131.02 자료실 포함

스마트메이커스페이스 1
          

131.02 
 131.02 

과학실 1 221.80 221.80 과학실 (자료실포함)

STEAM 실 1 99.63 99.63 창의실1에서 명칭변경

음악실 1 120.96 120.96
협력종합예술활동실에서 

명칭변경 및 확장

소계 835.45

지원공간

시청각실 1  221.80 221.80 준비실 포함

도서실 1 221.80 221.80 화장실 , 창고 포함

스마트첨단교실 1 99.63 99.63
컴퓨터 1실 (준비실 포함)에서 

명칭변경

동아리실 3  21.00 63.00
장미방, 나리방, 학생회실을 

동아리실로 명칭변경

교사연구실 2 30.24 60.48

운영위원회실 1 30.24 30.24

교사휴게 /탈의실 2 30.24 60.48
다목적 교사동 배치(남 /녀 

각 0.5 실)

소계 757.43

관리행정공간

창고 2 14.55 29.12
창고 1 44.80 44.80 목공실에서 창고로 명칭병경

관리실 1 18.77 18.77

 다목적 교사동의 기존 

프로그램 존치(휴게실 6.18m2/ 

용역사무실12.59m2을 합치고 

명칭변경)

소계 92.69

순면적 (존치동) 소계 1,685.57

공용공간

복도 ,계단실 , 홀 1,394.35

화장실 202.88

지하주차장 258.30 지하주차장 8대 

전기 .기계실 324.99

소계 2,180.52

다목적 교사동 연면적 3,866.09 현 건축물 대장 면적

 프로그램 재배치

 기존 프로그램 
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건물 위치 주차대수 면적 비고

주차공간 개축동 본관 18대  684㎡( 대당 38㎡)
신설 필로티 옥외 

주차장
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[참고자료 : 학교화장실 적
정면적 제시 및 모델개발 연구2009.09(서울시교육청)]
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조경분야 설계지침 
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ㅇ용 역 명 : 

ㅇ용역기간 : 

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별 분야별

설계참여기술자 

비고참여세부

과업내용
참여기간 성 명 생년월일

자격종목 및 

등급

※ 참고 : 준공표지판 표기가 가능토록 상세히 기재요
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ㅇ용 역 명 : 

ㅇ용역기간 : 

ㅇ기술자문위원회 개최일 : 20  년   월   일

ㅇ참여자 명단

구 분
참여위원 표기

(성명, 회사명, 근무분야, 직위 등 표기)
성 명 비 고

의 장 홍길동 ㅇㅇ건축사사무소 대표

위 원

간 사

※ 기술자문위원회 각 자료 첫 장에 표기

※ 준공표지판 표기 및 참여자명부 작성이 가능토록 상세히 기재요   
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책임기술자 선임계

1. 용 역 명 : 

2. 계약금액 : 

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

      가. 성        명 : 

      나. 주        소 : 

      다. 주민등록번호 : 

      라. 기술자격(면허)종별 : 

  상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술

자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

                                 계 약 자

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 :                (인)

서울특별시00교육지원청교육장 귀하



- 84 -

하도급 신고서

1. 용 역 명 : 

2. 계약금액 : 

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

      가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 등)

      나. 하도급금액 : 

      다. 하도급자

          - 주    소 : 

          - 상    호 : 

          - 대 표 자 : 

          - 보유면허 : 

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

       2. 하도급계약서 사본 1부

       3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

       4. 하도급대금 지급보증서 & 직접지급동의서 1부. 

   상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급코자 기술용역계약특수조건 제6조에 

의거 하도급을 신고합니다.

20  .   .   .

                                 계 약 자

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

서울특별시00교육지원청교육장 귀하
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중간 실시 설계 검사원

1. 용 역 명 : 

2. 계약금액 : 

3. 계 약 일 : 20  .   .   .

4. 착 수 일 : 20  .   .   .

5. 준 공 일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

                                 계 약 자

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

서울특별시00교육지원청교육장 귀하
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주간공정 보고

 용 역 명 : 

 용역개요

   ◦ 현장위치 : 

   ◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ~ 20  년  월  일

   ◦ 계약금액 : ○○○원

 용역진행사항

구    분 전주진행사항
(20  .  .  .~  .  .)

금주예정사항
(20  .  .  .~  .  )

비고
(진행률)

업무내용

 - 인원투입현황

 - 외주작업진행현황 등

 - 주요협의사항이나 

회의 등이 있을 경우 

반드시 표기

 - 건축, 토목, 조경, 

기계, 전기, 통신 등 

분야별로 구분되도록 

작성

실시공정/예정

공정(%)을 표기

특기사항 문제점 및 해결책 등 표기

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

                                 책임기술자 :           (인)

서울특별시00교육지원청교육장 귀하
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월간공정 보고

 용 역 명 : 

 용역개요

   ◦ 현장위치 : 

   ◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

   ◦ 계약금액 : ○○○원

 용역진행사항

구분 월간 업무수행 내용 (20  . . . ～ 20  . . .) 비고

첫째주 (실시/예정공정)

둘째주

셋째주

네째주

다섯째주

익월  - 공정 지연 시 : 구체적 원인 및 향후대책 표기

                                 주    소 : 

                                 상    호 : 

                                 대 표 자 : 

                                 책임기술자 :           (인)

서울특별시00교육지원청교육장 귀하
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■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 11. 9.>                      [서식8]

1) 공사명  비고

2) 대지위치  / 지역계수

 

3) 용도  

4) 중요도  

5) 규모 연면적 m2 층수 (높이)   /    (  m)

6) 사용설계기준

7) 구조계획 구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련  

8) 지반 및 기초

지반분류   지하수위  

기초 형식

지내력 기초
설계지내력
fe=   t/m2 

파일기초
적용파일직경=
 fp =   ton

9) 풍하중 개요
기본풍속 V0=(m/sec) 노풍도 A, B, C, D

 
 Gf 중요도계수 Iw=

10) 풍하중 해석

결과

 X 방향 Y 방향

 최고층 변위 δx-max δy-max
최대층간변위 Δx,max Δy,max

11) 내진설계 개요

「건축물의 구조기준에 관한 규칙」 및 「건축구조기준」에 따른 지진
하중 산정 시 필요사항

 

해석법
내진설계범주(A,B,C,D)

 
등가정적해석법, 동적해석법

중요도계수 IE=
건물유효

중량
W=  

12) 기본 지진 저항

시스템

 X 방향 Y 방향

구조시스템에 

대한 공통분류 

체계 마련  

횡력저항시스템   

반응수정계수 Rx= Ry=
초과강도계수 Ωox= Ωoy=
변위증폭계수 Cdx= Cdy=
허용층간변위 Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)

13) 내진설계 주요

결과

 X 방향 Y 방향

지진응답계수 CSx= CSy=
밑면전단력 VSx= VSy=

근사고유주기 Tax= Tay=

최대층간변위 Δx,max Δy,max

14) 고유치 해석

   (동적해석 시)

 진동주기 질량참여율  

 

  

1st모드 Sec %

2nd모드 Sec %

3rd모드 Sec %

15) 구조요소 내진

설계 검토사항

특별지진하중 

적용 여부

피로티 유, 무
면외어긋남 유, 무

횡력저항 수직요소의 
불연속

유, 무

수직시스템 불연속 유, 무

16) 비구조요소

건축비구조요소 공사단계에서 

확인이 필요한 

비 구 조 요 소  

기재

기계ㆍ전기

비구조요소

17) 특이사항   

  「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 

제출합니다.

   년    월    일

 작성자: 건축구조기술사                    설계자: 건 축 사                  
 주  소:                                     주  소: 

 연락처:                                     연락처: 

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]
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 ■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 11. 9.>         [서식9]

1) 공사명  비고

2) 대지위치  / 지역계수

 

3) 용도  

4) 중요도  

5) 규모 연면적 m2 층수 (높이)   /    (  m)

6) 사용설계기준

7) 구조계획 구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련  

8) 지반 및 기초

지반분류   지하수위  

 
기초 형식

지내력 기초
설계지내력

fe=   t/m2 
파일기초

적용파일직경=

 fp =   ton

9) 내진설계 개요

해석법
내진설계범주(A,B,C,D)

 
등가정적해석법, 동적해석법

중요도계수 IE=
건물유효

중량
W=

10) 기본 지진력 

저항시스템

 X 방향 Y 방향 
구 조시스템에 
대한 공통분류 
체계 마련 

횡력저항시스템

반응수정계수   

허용층간변위 Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)

11) 내진설계 주요

결과

지진응답계수 CSx= CSy=
 

 

 

밑면전단력 VSx= VSy=

근사고유주기 Tax= Tay=

최대층간변위 Δx,max Δy,max

12) 구조요소 내진

설계 검토사항

특별지진하중 

적용 여부

피로티 유, 무

면외어긋남 유, 무

횡력저항 수직요소의 

불연속
유, 무

수직시스템 불연속 유, 무

13) 비구조요소

 건축비구조요소 공사단계에서 확

인이 필요한 비

구조요소 기재  
기계ㆍ전기

비구조요소

14) 특이사항   

  「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 

제출합니다.

   년    월    일

  작성자: 건축구조기술사                     설계자: 건축사                 
  주  소:                               또는   주  소: 

  연락처:                                      연락처: 

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]
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[서식10]

 공 사 명 

 조경공사개요

◦ 조경면적 대지면적   ㎡ 조경면적 법적면적 ㎡ 조경비율 법적비

율

◦ 주요사업 내용

수목 교목   주 관목   주 초화류    본 

조경시설물 파고라  개소 각종의자  개 생태연못  ㎡ 자연학습장  ㎡

잔디포장  ㎡ 등 표기

◦ 공사기간 년  월  일 년  월  일

◦ 설계금액 조경공사분 ○○○천원

 수목대장

참고 작성순서는 교목 관목 초화류 순으로 작성 

단가는 자재비 식재비 노무비 제경비 부가세 포함 가 포함된 단가임

비고란에는 수목의 식재방법 신설 이식 폐기 중 택일 과 증감사유 기재 정당한 사유없이 

증감사유 발생 시 재시공 조치

수목관리대장 작성 대상공사는 조경공사가 있는 모든 공사에 해당됨

수목관리대장 작성대상자는 설계시는 설계자 공사시는 감리자가 준공 시 확인한 후 작성 

제출한다 동자료는 사업 준공 시 학교에 인계․인수될 자료로 정확히 기재요
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[서식11]

 1. 공통 가설 공사               

  

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 21 20 00”에 따른다.

 

2. 연관공사

   ① 현장가설시설물은 “표준시방서 21 20 05”에 따른다.

   ② 건설지원장비는 “표준시방서 21 20 10”에 따른다.

   ③ 환경관리시설은 “표준시방서 21 20 15”에 따른다.

 

3. 본 공사의 공통가설공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격
도면

번호

가설휀스 부지경계
철판 

학교공사 가설울타리 디자인 가이드라인 참조

가설건물 조립식가설사무소 실험실 창고

세륜시설 세륜시설 롤타입 롤

리프트 인화물용리프트 톤

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】  

   ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

   ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용
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 2. 비계 공사(강관 비계)               

  

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 21 60 05”에 따른다.

2. 연관공사   

   ① 비계공사 일반사항은 “표준시방서 21 60 10”에 따른다.

   ② 가설공사 일반사항은 “표준시방서 21 10 00”에 따른다.

  

3. 본 공사의 비계 공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

강관비계 건물 외부내부 개월 발판 유 이하

틀비계 건물 내부 위치 규격 도면 참조

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】  

   ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

   ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용



- 93 -

 3. 타워 크레인 설치 공사               
  
  

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 21 20 10”에 따른다.

2. 연관공사  

   ① 가설공사 일반사항는 “표준시방서 21 10 00”에 따른다.

   ② 현장가설시설물은 “표준시방서 21 20 05”에 따른다.

  

3. 본 공사의 타워크레인 설치 공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

가설계획 타워크레인위치 위치 규격 도면 참조

기초공사 파일기초 파일 기초 구조평면도

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】  

   ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

   ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용
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  4. 콘크리트공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 14 20 01” 및  "표준  

시방서 14 20 10"에 따른다.

2. 연관공사

   ① 섬유보강 콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 22”에 따른다.

   ② 한중 콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 40”에 따른다.

   ③ 서중 콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 41”에 따른다.

   ④ 매스 콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 42”에 따른다.

   ⑤ 프리캐스트 콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 52”에 따른다.

   ⑥ 프리스트레스트 콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 53”에 따른다.

3. 본 공사의 콘크리트공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

층 층
기둥보스라브옹벽 레미콘 관급 구체
가축사 기둥보 레미콘 관급 구체

지하층
지하층 옥상 레미콘 관급 무근

지하층 옥상 레미콘관급 장비기초
기초하부 기초저면 레미콘 관급 버림

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】  

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용
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 5. 철근 공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 14 20 01” 및 "표준  

시방서 14 20 11"에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 일반콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 10”에 따른다.

   ② 거푸집 및 동바리는 “표준시방서 14 20 12”에 따른다.

   ③ 데크플레이트 및 바닥슬래브는 “표준시방서 14 31 70”에 따른다.

3. 본 공사의 철근공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 o 사용되는 모든 철근의 최소 항복강도 

부재 구분 강도 도면번호

D13 이하 Fy = 500Mpa(SD500)

D16 이상 Fy = 600Mpa(SD600)

 o 철근의 최소피복두께

흙에 접하여 타설되고 영구히 흙에 접하는 경우 80mm 도면번호

흙에 접하거나 외기에 

면한 경우

D29 이상인 철근 60mm

D25 이하인 철근 50mm

D16 이상인 철근, 철선 40mm

외기나 흙에 접하지 

않는 경우

슬래브, 벽체, 장선
D38 이상인 철근 40mm

D35 이하인 철근 20mm

보, 기둥
주철근, 띠철근, 

스터럽, 나선철근
40mm

쉘, 절판 - 20mm

 o 철근의 이음

   - 압축철근의 최소 이음길이
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(단위 : mm)
철근크기 D10 D13 D16 D19 D22 D25 도면번호

이음

길이

Fy = 500Mpa 410 540 660 780 910 1030

Fy = 600Mpa 540 710 870 1030 1190 1350

    - 인장철근의 최소 이음길이

     1) A급 이음(배근된 철근량이 이음부 전체구간에서 해석에 의한 소요

철근량의 2배 이상이고 소요 겹침길이 내 철근의 이음량이 50%이

하인 경우) : 1.0Ld

      2) B급 이음(A급 이음에 해당하지 않는 경우) : 1.3Ld, 단, Ld는 

1.1.7의 정착길이임.

    

    - 부위별 이음 위치

1) 기둥(Column) 및 보(Beam & Girder)   2) 벽체(Wall)

  3) 슬래브(Slab) 
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   - 일반 철근의 정착길이(Ld)

(단위 : mm)
콘크

리트

강도

(Mpa)

철근크기

(fy = 500Mpa) (fy = 600Mpa)

도면번호
인장철근

압축철근
인장철근

압축철근
일반철근 상부철근 일반철근 상부철근

24

D10 490 640 260 590 770 310

D13 640 830 340 770 1000 400

D16 790 1020 410 950 1230 490

D19 940 1220 490 1120 1460 590

D22 1350 1760 570 1620 2110 680

D25 1540 2000 640 1840 2390 770

    (NOTE)

    1. 상부철근은 정착길이 또는 이음부 아래 300mm를 초과되게 굳지 않은  

 콘크리트를 친 수평철근

    2. 지름이 6mm이상이고 나선간격이 100mm 이하인 나선철근 또는 중심간격 100mm 

이하로 배근된 D13 띠철근으로 둘러싸인 압축 이형 철근은 0.57Ld

    3. 에폭시도막, 경량콘크리트 사용시는 별도의 보정계수를 적용하여야 한다.

    4. 소요철근량 / 배치철근량에 대한 감소계수를 적용할 수 있다.

    5. 표의 값은 간략식에 의한 값으로 필요에 따라 상세식을 적용하여   

정착길이를 감소시킬 수 있다.

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

    예) 거푸집에 접하는 고임재 및 간격재는 도면(A00-8)에 따른다.
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 6. 거푸집 및 동바리 공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 14 20 01” 및 “표준 

시방서 14 20 12”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 일반콘크리트공사는 “표준시방서 14 20 10”에 따른다.

   ② 철근공사는 “"표준시방서 14 20 11" 에 따른다.

   ③ 데크플레이트 및 바닥슬래브는 “표준시방서 14 31 70”에 따른다.

3. 본 공사의 거푸집 및 동바리공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

각 층

최상층 슬라브

보하부
거푸집 보통마감 이하 회

벽체 기둥 보측면 거푸집 유로폼 이하
슬라브 관급

각 동 계단실 내력벽 제치장거푸집 송판무늬 회

각 동 기초 매립거푸집 회

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

   예) 제치장거푸집(송판무늬 1회) 재료는 도면(A00-8)에 따른다.
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 7. 강구조 공사               
1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 14 31 05”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 제작은 “표준시방서 14 31 10”에 따른다. 

   ② 용접공사는 “표준시방서 14 31 20”에 따른다.

   ③ 볼트접합 및 핀 연결공사는 “표준시방서 14 31 25”에 따른다.

   ④ 조립 및 설치공사는 “표준시방서 14 31 30”에 따른다.

   ⑤ 도장공사는 “표준시방서 14 31 40”에 따른다.

   ⑥ 용융아연도금공사는 “표준시방서 14 31 45”에 따른다.

   ⑦ 내화피복공사는 “표준시방서 14 31 50”에 따른다.

   ⑧ 데크플레이트 및 바닥슬래브공사는 “표준시방서 14 31 70”에 따른다.

3. 본 공사의 강구조공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

  o 앵커볼트(ANCHOR BOLT)

   - 앵커볼트는 콘크리트에 매입되는 경우를 제외하고 더블너트 조임으로 한다.

   - 앵커볼트에 전단력을 부담시키는 경우에는 워셔두께를 검토한 후 별도의  

 구조계산 근거에 따라 상세도를 작성한다.

가. 앵커볼트 구멍지름
(d : 공칭지름)

구멍지름(mm)

d + 5.0

나. 앵커볼트 매입길이(Ld)-Hook 설치

앵커볼트 재질
콘크리트설계

기준강도(Mpa)
매입길이(Ld)

SR 24(SS400)

18 ≤ fck < 21 45db 이상

21 ≤ fck < 27 35db 이상

   o 큰보 + 작은보 (Beam)
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     - 전단접합 (Shear Connection)

H-형강 큰보 + H-형강 작은보

   o 엔드탭과 뒷댐철판용접

     - 엔드탭의 재질은 모재와 동등한 것 이상으로 하고, 형상은 같은 두께의 것을 이용  

하며, 길이는 아래표와 같이한다. 단, 미리 “용접부가 시험에 의해 용접 끝에 결함이 

생기지 않는다”는 것이 확인된 재질 및 형상의 것을 이용하는 경우에는 제외된다.

엔드탭의 길이 뒷댐철판의 두께
용접공법 Ls 용접공법 t1
손용접 35 이상 손용접 6 이상

반자동용접 38 이상 반자동용접 9 이상
자동용접 70 이상 자동용접 12 이상

      (NOTE) 뒷댐재 설치를 위한 모살용접의 크기는 4~6mm로 한다.

   

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

   ex) 표준시방서 내화피복공사(14 31 50) 3.1 재료에 관한 일반사항

(1) 내화피복공법은 크게 도장공법, 습식공법, 건식공법, 합성공법으로 구분하며, 
각 공법에 따른 사용재료는 표 3.1-1 중에서 선정하여 해당 공사시방서에 명시
해야 한다.

(2) 표 3.1-1에 나타낸 공법 및 재료 이외의 경우에는 해당 공사시방서에 따른다.

   o 공사시방서 내화피복공법 및 재료 : 뿜칠공법(암면뿜칠)이며 도면(A00-0)에 따른다.
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 8. 조적 공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 34 01”에 따른다.

2. 연관공사

   ① 벽돌공사는 “표준시방서 41 34 02”에 따른다. 

   ② 블록공사는 “표준시방서 41 34 05”에 따른다.

   ③ 단순조적 블록공사는 “표준시방서 41 34 06”에 따른다.

   ④ 보강블록공사는 “표준시방서 41 34 07”에 따른다.

3. 본 공사의 조적공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

층 층 화장실
시멘트벽돌쌓기
시멘트벽돌 쌓기

지하층
외벽 방습벽 인치 블록보강쌓기 한면치장 사춤 종

칸막이 벽
인치 블럭보강쌓기 사춤 종
인치 블럭보강쌓기 사춤 종

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 2.8.3 신축줄눈재

벽돌공사에서 인스팬션 조인트, 기능줄눈 및 조절줄눈 등에 사용하는 신축줄눈

재는 사용환경에 대하여 예측할 수 있는 변형에 대응할 수 있는 유효한 재질의 

것으로 하고, 그 종류는 공사시방서에 따른다.

   o 공사시방서 신축줄눈재 : 익스팬션죠인트, 기능줄눈 및 조절줄눈(균열

유발줄눈)등에 사용하는 신축줄눈재는 도면(A00-8)에 따른다.
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 9. 석공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 35 01”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 화강석공사는 “표준시방서 41 35 02”에 따른다.

   ② 대리석공사는 “표준시방서 41 35 03”에 따른다.

   ③ 기타통석공사는 “표준시방서 41 35 05”에 따른다.

   ④ 건식석재공사는 “표준시방서 41 35 06”에 따른다.

   ⑤ 인조대리석공사는 “표준시방서 41 35 09”에 따른다.

3. 본 공사의 석공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

층 층 외벽 고흥석 마감

층
내부 로비 바닥 포천석 마감

계단실 바닥 포천석 마감

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 2.4 실링재

실리콘 실란트는 비오염성으로 오염된 산성비, 눈, 및 오존 등에 반영구적 내후성을   

발휘하며 석재를 오염시키지 않는 부정형 1성분형(습기 경화형) 변성실리콘으로서 온도 

변화에 영향을 받지 않는 실리콘 실란트를 사용하여야 한다.
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 10. 타일공사               

  

1. 일반사항

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 48 01”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 미장공사는 “표준시방서 41 46 01”에 따른다.

   ② 시멘트 모르타르 바름은 “표준시방서 41 46 02”에 따른다.

   ③ 금속공사는 “표준시방서 41 49 01”에 따른다.

   ④ 금속 기성제품 공사는 “표준시방서 41 49 03”에 따른다.

   ⑤ 위생기구 설비공사는 “표준시방서 31 30 10”에 따른다.

  

3. 본 공사의 타일공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

층 층 화장실
바닥 논스립자기질타일 압착붙임

벽 도기질타일 떠붙임

층

식 당 바닥 폴리싱타일 압착붙임

주 방
바닥 논스립자기질타일 압착붙임

벽

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

   ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

   ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용
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 11. 방수공사               
1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 40 01”에 따른다.

2. 연관공사

   ① 아스팔트 방수공사는 “표준시방서 41 40 02”에 따른다.

   ② 개량 아스팔트시트 방수공사는 “표준시방서 41 40 03”에 따른다.

   ③ 합성고분자계 시트 방수공사는 “표준시방서 41 40 04”에 따른다.

   ④ 시트 및 도막 복합방수공사는 “표준시방서 41 40 07”에 따른다.

   ⑤ 실링공사는 “표준시방서 41 40 12”에 따른다.

   ⑥ 지하구체 외면 방수공사는 “표준시방서 41 40 13”에 따른다.

3. 본 공사의 방수공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

지하
바닥 침투성액체방수

벽 침투성액체방수

층 층 화장실
바닥 시멘트액체방수

벽 침투성액체방수

옥상 바닥 비노출형 도막방수

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 표 1.2-1 우레탄 고무계·우레아수지계 도막방수공법
우레탄 고무계(1류, 2류 및 우레탄-우레아계)와 우레아수지계 방수재의 사용량은 경화물 비중이 
1.0인 재료의 경우를 나타내며, 이외의 경화물 비중을 가지는 것은 평탄 부위는 평균 3mm, 치켜
올림 부위는 평균 2mm의 두께를 확보할 수 있도록 다음과 같이 사용량을 환산하여 사용한다.
 • 평탄부위 : 사용량(kg/m2)＝3.0(kg/m2)×경화물 비중
 • 치켜올림 부위 : 사용량(kg/m2)＝2.0(kg/m2)×경화물 비중
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 12. 단열공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 42 00”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 방습공사는 “표준시방서 41 41 00”에 따른다. 

3. 본 공사의 단열공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

지하층 기계실

바닥 발포폴리스티렌보온판 호 

벽 경질우레탄폼 보온판 종 호 

천정 글라스울 보온판 

지하층 전기실

바닥 발포폴리스티렌보온판 호 

벽 경질우레탄폼 보온판 종 호 

천정 글라스울 보온판 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 3.1.2 단열재의 설치

(5) 단열재를 접착제로 바탕에 붙이고자 할 때에는 바탕면을 평탄하게 한 후 

밀착하여 시공하되, 초기 박리를 방지하기 위해 완전히 접착될 때까지 압착

상태를 유지하도록 하고, 초기 접착 후 30분 이내에 재압착한다.

   o 공사시방서 단열재의 설치 : 단열재의 설치 순서 및 각 시공단계 주의

사항은 도면(A00-7)에 따른다.
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 13. 미장공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 46 01” 및 

“표준시방서 41 46 02”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 인조석바름 및 테라조바름 공사는 “표준시방서 41 46 05”에 따른다.

   ② 합성고분자 바닥바름 공사는 “표준시방서 41 46 11”에 따른다.

   ③ 셀프레벨링재 바름공사는 “표준시방서 41 46 12”에 따른다.

   ④ 바닥 강화재 바름공사사는 “표준시방서 41 40 13”에 따른다.

3. 본 공사의 미장공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화)

 당 현장에 해당되는 미장공사의 특별시방 및 기준은 하기와 같다.  

 

구분 시공부위
바름횟수 및 바름두께

배합비 도면번호
초벌 재벌 정벌 계

동 

층 층

바닥
홀 로비
사무실 복도
보호몰탈

벽
사무실 계단실
창고

실
천정 계단실

외벽

블록면
벽돌면
콘크리트면
옥상 파랏펫

 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용
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   ex) 표준시방서(시멘트모르타르 바름) 3.4.15 줄눈재

3.4.15 줄눈

모르타르의 수축에 따른 흠과 균열을 고려하여 적당한 바름 면적에 따라 

줄눈을 설치한다. 줄눈의 종류는 공사시방서에 따르며, 공사시방서에 정한 

바가 없을 때에는 담당원의 지시에 따른다.

   o 공사시방서 신축줄눈재 : 익스펜션죠인트, 기능줄눈 및 조절줄눈(균열

유발줄눈)등에 사용하는 신축 줄눈재는 도면(A00-8)에 따른다.
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  14. 미장공사 (바닥강화재 바름)               

1. 일반사항

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 46 01” 및 

“표준시방서 41 46 13”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 시멘트 모르타르 바름공사는 “표준시방서 41 46 02”에 따른다.

   ② 인조석바름 및 테라조바름 공사는 “표준시방서 41 46 05”에 따른다.

   ③ 합성고분자 바닥바름 공사는 “표준시방서 41 46 11”에 따른다.

3. 본 공사의 미장공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화)

 당 현장에 해당되는 바닥강화제 바름의 특별시방 및 기준은 하기와 같다.  

 

구분 시공부위 규격 도면번호

동 바닥
지하 층 바닥강화재 침투형 코팅

지상 층 바닥강화재 침투형 코팅

 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서(시멘트모르타르 바름) 3.4.15 줄눈재

3.4.15 줄눈
모르타르의 수축에 따른 흠과 균열을 고려하여 적당한 바름 면적에 따라 
줄눈을 설치한다. 줄눈의 종류는 공사시방서에 따르며, 공사시방서에 정한 
바가 없을 때에는 담당원의 지시에 따른다.

   o 공사시방서 신축줄눈재 : 익스펜션죠인트, 기능줄눈 및 조절줄눈(균열

유발줄눈)등에 사용하는 신축 줄눈재는 도면(A00-8)에 따른다.
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 15. 미장공사 (합성고분자바닥바름-에폭시수지마감)               

1. 일반사항

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41.46.01”및 

“표준시방서 41.46.11”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 미장공사 일반은 “표준시방서 41 46 01”에 따른다.

   ② 시멘트 모르타르 바름공사는 “표준시방서 41 46 02”에 따른다.

3. 본 공사의 합성고분자 바닥바름(에폭시수지마감) 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화)

 당 현장에 해당되는 바닥강화재 바름의 특별시방 및 기준은 하기와 같다.  

 

구분 시공부위 규격 도면번호

동
지하
층

주차장 에폭시라이닝 바닥 

기계실 에폭시코팅 바닥 회

 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서(시멘트모르타르 바름) 3.4.15 줄눈재

3.4.15 줄눈
모르타르의 수축에 따른 흠과 균열을 고려하여 적당한 바름 면적에 따라 
줄눈을 설치한다. 줄눈의 종류는 공사시방서에 따르며, 공사시방서에 정한 
바가 없을 때에는 담당원의 지시에 따른다.

   o 공사시방서 신축줄눈재 : 익스펜션조인트, 기능줄눈 및 조절줄눈(균열

유발줄눈)등에 사용하는 신축 줄눈재는 도면(A00-0)에 따른다.
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 16. 도장공사               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 47 00”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 목재면 바탕처리는 “표준시방서 41 33 00”에 따른다.

   ② 조적면 바탕처리는 “표준시방서 41 34 00”에 따른다.

   ③ 미장면 바탕처리는 “표준시방서 41 46 00”에 따른다.

   ④ 금속면 바탕처리는 “표준시방서 41 47 00”에 따른다.

   ⑤ 내화 도료 도장공사는 “표준시방서 41 43 02”에 따른다.

3. 본 공사의 도장공사 주요내용 

  o 위치별 도장재, 두께, 횟수, 시공방법 등을 명기

   ex) 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용 

  ex) 00동의 건물지붕판넬은 항공표식용 00특수도료 3회 칠해야하며, 도면 

A00-0에 따른다. 

구 분 도 장 재 횟 수 도장방법 색상 비   고

1층

복도

벽체 수성페인트 2회 롤러 유광,백색

걸레받

이
유성페인트 2회 붓 지정색

1층

일반실

벽체 수성페인트 2회 롤러 유광,백색

걸레받

이
유성페인트 2회 붓 지정색

1층 

계단실

벽체 무늬코트 뿜칠 지정색

걸레받

이
유성페인트 2회 붓 지정색

2층

식당

벽체 수성페인트 3회 B.R.S 유광,투명

천정 수성페인트 3회 붓 백색
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 17. 합성목재데크 설치 공사               
  
  

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 33 01”에 따른다.

2. 연관공사  

   ① 목공사 일반사항은 “표준시방서 41 33 01”에 따른다.

   ② 금속공사 일반사항은 “표준시방서 41 49 01”에 따른다.

  

3. 본 공사의 합성목재데크 공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

평면도 설치 위치 위치 규격 도면 참조

상세도 하지철물 설치 위치 규격 도면 참조

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

   ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용(설계자가 작성)

   ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용
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 18. 금속공사               

1. 일반사항

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 49 00”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 강구조공사는 “표준시방서 14 31 00”에 따른다.

   ② 도장공사는 “표준시방서 41 47 00”에 따른다. 

   ③ 용접공사 : "표준시방서 14 31 20"에 따른다.

   ④ 볼트접합 및 핀연결 : "표준시방서 14 31 25"에 따른다

   ⑤ 건축물 대문, 담장, 울타리공사는 “표준시방서 41 80 02”에 따른다.

   ⑥ 건축물잡시설공사는 “표준시방서 41 80 08”에 따른다.

3. 본 공사의 금속공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

대문
주출입구 폭 높이 
부출입구 폭 높이 

우편물 수취함 주 현관 

스텐사다리
지하 입구 500*1250,Ø38.1+25.4*2t
지붕 옥탑 500*2500,Ø38.1+25.4*2t

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 2.2 금속재료

  이 공사에 사용하는 철, 비철금속 및 이들 2차 제품은 소재와 제품 모두 
한국산업표준(KS)의 규정에 있는 것은 그에 따르고, 기타에 대해서는 설계
도서에 의하거나 담당원의 승인을 받는다.

   o 공사시방서 금속재료 : 사용부위별 외기 노출여부를 판단하여 재질을 

선정하고 사용하는 금속재질은 도면(상세도면)에 따른다.
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 19. 금속공사  국기봉 설치 공사

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 49 00”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 금속공사는 “표준시방서 41 49 00”에 따른다.

   ② 용접공사는 "표준시방서 14 31 20"에 따른다.

   ③ 볼트접합 및 핀연결은 "표준시방서 14 31 25"에 따른다

3. 본 공사의 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

국기봉
정면 폭 
측면 폭 

기초판 하부 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 금속공사 2.2 금속재료

이 공사에 사용하는 철, 비철금속 및 이들 2차 제품은 소재와 제품 모두 한국

산업표준(KS)의 규정에 있는 것은 그에 따르고, 기타에 대해서는 설계도서에 

의하거나 담당원의 승인을 받는다.

   o 공사시방서 금속재료 : 외기에 항상 노출되므로 금속재(용접봉 포함)는 

부식이 되지않는 자재를 선정하고 사용하는 금속재는 시방서 및 도면

(상세도면)에 따른다.
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 20. 수장공사(석고보드, 마감재)

1. 일반사항

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 51 00”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 바탕공사는 “표준시방서 41 51 02”에 따른다. 

   ② 바닥공사는 “표준시방서 41 51 03”에 따른다. 

   ③ 벽공사는 “표준시방서 41 51 04”에 따른다. 

   ④ 도배공사는 “표준시방서 41 51 05”에 따른다. 

   ⑤ 커튼 및 블라인드공사는 “표준시방서 41 51 06”에 따른다. 

3. 본 공사의 단열공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

층 호
바닥 비닐합성타일 
벽 석고보드 
천정 실크벽지 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 3.1 작업관리

(4) 방화성이 요구되는 실에서는 다음 항목에 유의한다.

④ 개구부 주위, 관통배관 주위 등 방화상 결함이 생기기 쉬운 장소는 내화  

   성능이 있는 자재 등으로 밀실하게 충전한다

   o 공사시방서 방화석고보드 : 방화석고보드 설치 구역 및 시공단계 주

의사항은 도면(A00-7)에 따른다.
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 21. 수장공사(도배공사)

1. 일반사항

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 51 05”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 수장공사 일반은 “표준시방서 41 51 01”에 따른다.  

   ② 바탕공사는 “표준시방서 41 51 02”에 따른다.  

   ③ 벽공사는 “표준시방서 41 51 04”에 따른다. 

3. 본 공사의 도배공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화) 

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

층 호
벽 친환경 실크벽지 

천정 친환경 실크벽지 

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서 3.1 일반사항

(1) 도배지의 보관장소의 온도는 항상 5 ℃ 이상으로 유지되도록 하여야 한다.

(2) 도배지는 일사광선을 피하고 습기가 많은 장소나 콘크리트 위에 직접 놓지 않으며     

    두루마리 종, 천은 세워서 보관한다.

(3) 도배공사를 시작하기 72시간 전부터 시공 후 48시간이 경과할 때까지는 시공 장소의  

   온도는 담당원과 협의하여 적정온도를 유지하도록 한다.

(4) 도배지를 완전하게 접착시키기 위하여 접착과 동시에 롤링을 하거나 솔질을 해야 

   o 공사시방서 : 도배지 보관 및 온·습도계 설치구역 및 시공단계 주의

사항은 도면(A00-7)에 따른다.
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 22. 외벽마감공사(금속커튼월)               

1. 일반사항 

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 54 01” 및 

“표준시방서 41 54 02”에 따른다.

2. 연관공사 

   ① 프리캐스트콘크리트 커튼월 공사는 “표준시방서 41 54 03”에 따른다.

   ② 조립식패널 외벽공사는 “표준시방서 41 54 04”에 따른다.

   ③ ALC 패널공사는 “표준시방서 41 54 05”에 따른다.

3. 본 공사의 금속커튼월 공사 주요내용 

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화)

 

구분 시공부위 규 격 도면번호

층 층 남측외벽 복합창호 고기밀성 커튼월

층 층
북측외벽 복합창호 복합창호 커튼월

서측외벽 복합창호 복합창호 커튼월

4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 표준시방서(금속커튼월) 1.4.1 성능시험 관련

1.4.1 금속 커튼월의 성능 시험관련

(1) 시험소 실물 모형 시험(mock up test)

실물 모형 시험을 통한 성능시험 시행여부, 규모, 시험종목 및 판정 기준은 공사

시방서에서 정한 바를 따르고, 공사 시방서에 정한 바가 없을 때에는 다음의  

사항을 따른다.

   o 공사시방서 성능시험 : 금속커튼월 실물모형시험(MOCK-UP테스트)의 

성능성적 기준은 공사시방서(일반사항 2.성능요구사항)에 따른다.
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 23. 창호 및 유리공사               

1. 일반사항

  o 국가건설기준센터(http://www.kcsc.re.kr)의 “표준시방서 41 55 01”에 따른다.

2. 연관공사

   ① 알루미늄 합금제 창호공사는 “표준시방서 41 55 02”에 따른다.

   ② 합성수지제 창호공사는 “표준시방서 41 55 03”에 따른다.

   ③ 복합소제 창호공사는 “표준시방서 41 55 04”에 따른다.

   ④ 목제 창호공사는 “표준시방서 41 55 05”에 따른다.

   ⑤ 강제 창호공사는 “표준시방서 41 55 06”에 따른다.

   ⑥ 스테인리스 스틸 창호공사는 “표준시방서 41 55 07”에 따른다.

   ⑦ 문공사는 “표준시방서 41 55 08”에 따른다.

   ⑧ 유리공사는 “표준시방서 41 55 09”에 따른다.

   ⑨ 금속공사는 “표준시방서 41 49 00”에 따른다.

   ⑩ 방화공사 및 내화공사는 “표준시방서 41 43 01”에 따른다.

 

3. 본 공사의 창호 및 유리공사 주요내용 

  o 본 공사에 사용되는 유리의 위치 및 종류별 사양 표기

   (설계자가 중요사항만 정리하고, 도면과 시방서 내용을 일체화)

   ex) 유리의 위치 및 종류별 사양

유리의 종류 주요 적용 부위 도면번호
두께
(㎜)

유리 구성 및 품질

삼면 반강화
복합기능 삼중 로이

본관 타워 남측  
동측 화장실

A-32 39
5 

KNT140
H/S

12 Ar
5 CL
H/S

12 Ar
5 

PLT113
H/S

삼면 반강화
복합기능 삼중 로이

본관 타워 남측 A-34 39
5 

KNT140
H/S

12 Ar
5 CL
H/S

#4 Frit 
12 Ar

5 
PLT113

H/S

양면 반강화
복합기능 복층 로이

동측 화장실  
기숙사 2층 이상

A-38 24
6 KNT140

H/S
12 A

6 CL
H/S

일면 반강화
복합기능 복층 로이

본관타워 공조실
기숙사 2층 이상

A-39 24
6 KNT140

H/S
12 A 6 CL
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4. 기타, 본공사에서 특수하게 반영하고 주의하여야 할 사항【설계자가 작성】

  ① 설계자가 본 공사를 위해 특별히 반영한 내용

  ② 표준시방서에서 개별 공사시방서에 따른다고 명기한 사항중 공사를 

위하여 반드시 필요한 내용

   ex) 1.3.1 시공상세도 및 견본 

(3) 견본 및 시험

 ① 견본의 제출, 시험제작, 성능시험의 실시는 공사시방서에 따른다.

 ② 시험제작 및 성능시험의 내용은 공사시방서에 따른다.

   o 창호공사의 시험기준은 에너지효율등급 인증 및 녹색건축인증 기준

에 따라 시방서에 표기 되어야 하며, 현장 시공분과 동일한 시험체를 

제작하여 시험의뢰 하여야 한다. 



- 119 -

[붙임12] 

 
결과

(○,x)

ㆍ 총 사업비 범위 내에서 학교별로 특성화할 수 있는 공간계획이   

될 수 있도록 하였는가?

ㆍ 시설의 생애주기비용(Life Cycle Cost)을 저감할 수 있도록 설계

하였는가?

1. 배치

1.1 대지이용

ㆍ 토지이용의 효율성을 높일 필요가 있을 경우 필로티나 지형의   

레벨차를 이용한 계획을 고려하였는가?

ㆍ 향후 학교시설 확장에 대비한 증축계획을 고려하여 계획하였는가?

1.2 배치구성

ㆍ 대지 내 계획건물 및 대지주변건물에 의해 발생하는 음영을 분석

하여 그 영향력이 가급적 최소화될 수 있는 위치에 교사동 및  

체육장을 계획하였는가?

1.3 교사계획

1.3.1 건물의 위치

ㆍ 건물의 대지는 성토부분 및 다른 지질, 지반 조건이 혼재하는  

부분에 걸치지 않고, 토사의 유출 우려가 있는 부분에 근접하지 

않도록 하였는가?

2. 평면 및 각실

2.1 기본적 사항

2.1.1 공간구성

ㆍ각 실의 규모는 실의 사용인원, 실의 용도, 활용기자재 및 자료 등의 

특성을 감안하여 결정하였는가?

2.1.2 동선

ㆍ학생, 교직원, 방문자 등이 원활하게 교내를 이동할 수 있도록  

안전하고 명확한 동선을 설정하였는가?

ㆍ각 교실로부터의 피난을 위한 동선을 적절하게 확보하였는가?

ㆍ2층 이상에 위치한 교실이나 학습실로 이어지는 복도의 막다른   

복도의 길이는 적절한가?

ㆍ많은 사람을 동시에 수용하는 시청각실, 다목적강당은 비상시 신

속한 피난을 위해서 복수의 피난 동선을 확보하였는가?
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결과

(○,x)

2.2 일반교실(초등학교)․  교과교실(중․  고등학교) 

2.2.1 학급교실 - 초등학교

ㆍ학생수용계획의 학생수를 고려한 적정 모듈을 결정하여 계획하였는가?

2.2.2 특수학급교실

ㆍ 장애의 특성을 고려하여 안전한 피난이 가능하며, 충분한 안전성을 

확보할 수 있고, 외부공간으로의 접근과 출입이 용이한 위치에 

계획하였는가?

2.2.3 이론교실(교과교실) - 중․  고등학교

ㆍ학생수용계획의 학생수를 고려한 적정 모듈을 결정하여 계획하였는가?

ㆍ이동에 따른 혼잡이 최소화 될 수 있도록 별도의 사물함 공간 및 

거점 공간을 확보하고 원활한 이동을 위해 적절한 복도 폭을 확보

하였는가?

2.3 특별교실

2.3.1 공통사항

ㆍ학습활동에 따르는 소음, 진동, 냄새 등을 발생하는 교실은 다른 

공간에 영향을 주지 않도록 유의해서 배치하였는가?

ㆍ분진이 발생하는 교실의 집진을 위한 설비와 함께 환기를 위한  

적절한 시설과 구조로 계획하였는가?

ㆍ위험물질을 취급하는 특별교실에 사용하는 위험물질에 대해 충분한 

고려를 하였는가? (방제장비, 마감재료, 붙박이 가구 등에 대한 

계획 반영 및 특기시방서 작성 등)

2.3.2 과학실험실

ㆍ실험용 책상 및 각종 설비를 사용하는 집단의 수, 규모 등에 맞춰 

적절하게 배치할 수 있는 면적과 형태 등을 계획하였는가?

2.3.3 기술실습실

ㆍ목공, 기계 등의 실습 및 공작활동을 할 수 있는 작업대를 설치할 수 

있는 공간을 확보하도록 하였는가?

2.3.4 가정실습실

ㆍ편성하는 집단의 수, 규모 등에 맞게 설비, 기기 등을 필요한 간격으로 

적절하게 배치할 수 있도록 면적과 형태 등을 계획하였는가?

2.3.5 음악실

ㆍ양호한 음향 환경이 되도록 공간의 형태를 고려하고, 출입문을 포

함한 차음성능에 대해서도 계획하였는가.?

2.3.6 미술실
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결과

(○,x)

ㆍ소품 및 화구, 석고 등의 기구를 보관할 수 있는 별도의 공간과 

미술재료 및 화구 세척과 건조를 할 수 있는 공간을 확보하였는가?

2.4 지원시설

2.4.1 공통사항

ㆍ일반교실 등의 다른 공간에서 이동하기 쉬운 위치에 계획하였는가?

2.4.2 컴퓨터실

ㆍ도서관, 전산실 등과 유기적으로 연계하여 계획하였는가?

ㆍ준비실 내 교재·교구, 소모품 등의 수납공간과 프로그램 작성 등을 

위한 공간을 확보하고, 컴퓨터실을 볼 수 있는 창문과 출입문 설치를 

계획하였는가?

2.4.3 시청각실

ㆍ각종 시청각 교재의 작성･편집･보관 및 시청각 기기·기자재의 점검, 

조정, 보관 등을 위한 공간을 계획하였는가?

2.4.4 도서관

ㆍ수업시간과 방과 후에 개인ㆍ그룹학습 활동, 공강시간 등에 다목적

으로 활용할 수 있도록 계획하였는가?

2.4.5 다목적강당

ㆍ지역개방시 외부에서의 출입에도 편리한 위치에 배치하며, 지역민의 

이용이 원할한 출입구를 계획하였는가?

2.4.6 실내수영장

ㆍ수영장 풀은 태양의 직사광선에 노출되지 않는 위치로 계획하였는가?

ㆍ습기가 유출되지 않는 출입구의 위치, 실 구성 등으로 하였는가?

2.4.7 식당

ㆍ2~3교대 내외로 이용 가능하도록 적정 규모로 계획하였는가?

ㆍ출입문은 한꺼번에 많은 학생들 출입시 혼잡하지 않도록 하며 배식자와 

퇴식자의 동선을 고려하여 출입구를 구분하였는가?

2.4.8 조리실

ㆍ조리실은 지상에 배치해야 한다. 다만 부득이하게 지하에 배치할 

경우 선큰 등을 계획하여 채광 및 환기에 지장이 없도록 계획  

하였는가?

ㆍ조리실의 평면은 식재료 전처리, 보관, 조리, 배식, 잔반 및 식기

세척, 음식물쓰레기 처리 등 일련의 작업과정을 고려하여 계획 

하였는가?
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결과

(○,x)

ㆍ조리종사자와 식재료 반입을 위한 출입구는 별도로 구분하여 설치

하였는가?

ㆍ부식창고는 조리실을 통하지 않고 식품반입이 가능하도록 하였는가?

2.4.9 홈베이스 - 중․ 고등학교

ㆍ홈베이스는 학년단위로 구성하거나 혹은 각 교과교실 별로 분산 

시켜 설치하며 가급적 층별 동일한 위치에 배치하였는가?

2.5 관리행정시설

2.5.1 공통사항

ㆍ학교 운영의 향후 변화에 대응하는 융통성 있는 공간으로 계획  

하였는가?

2.5.2 교장실

ㆍ교장실은 주현관 인근에 배치하여 운동장을 볼 수 있도록 계획  

하였는가?

2.5.3 교무실(교무센터)

ㆍ교직원휴게실, 상담실, 방송실, 인쇄실과 인접하여 배치하되 교내ㆍ외 

방송이 가능한 설비 설치를 고려하였는가?

ㆍ실외운동장, 진입로 부분 등의 조망이 용이하고 교내 각처의 이동에 

편리한 위치에 계획하였는가?

2.5.4 회의실

ㆍ회의 책상 등의 가구를 융통성 있게 배치할 수 있는 면적과 형태 

등으로 하였는가?

2.5.5 문서,인쇄실

ㆍ문서고는 지하층을 피하고 원할한 통풍과 수해에 대비할 수 있는 

위치에 계획하였는가?

2.5.6 행정실

ㆍ행정실은 교장실, 교무실, 외부인 출입 현관, 접수 등과 연계가 

좋은 위치에 계획하였는가?

ㆍ행정실 내에 방재설비를 배치하는 경우는 자동화재경보기 등의  

설비나 비상용 방송설비 등을 고려한 적절한 공간을 확보하였는가?

2.5.7 보건실

ㆍ조용하고 일조, 채광, 통풍이 좋은 환경을 확보할 수 있는 위치에 

계획하였는가?

2.5.8 방송실

ㆍ스튜디오를 별도로 구성하여 방송조정실과의 사이에 이중 방음시창을 
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계획하고 필요한 음향적 환경을 확보할 수 있는 형상, 구조 등으로 

하였는가?

2.5.9 전산실

ㆍ컴퓨터실과 연계하여 계획하되 전산망 구축용 서버설치 공간과 전산

처리 작업공간을 고려하여 계획하였는가?

2.5.10 숙직실

ㆍ숙직실은 내부에 설치된 소방, 방범 시설 등 각종 제어 기기들의 

통제를 위해 행정실과 인접한 곳에 배치하고 외부인의 출입통제가 

용이하도록 배치하였는가?

2.6 공용공간

2.6.1 기계․전기실

ㆍ침수피해가 없는 장소에 배치해야 하며, 가능한 최하층은 피해야 

한다. 다만 부득이하게 최하층 배치시 침수에 대한 대책이 수립

하였는가?

2.6.2 화장실

ㆍ남･여별로 학생수, 이용률 등에 맞는 적당한 수와 종류의 위생기구를 

설치할 수 있는 면적과 형태로 하여 청결하고 사용하기 쉽도록 

계획하였는가?

ㆍ모든 층에 장애인을 위한 대․소변기와 세면대를 설치하였는가?

2.6.3 양치공간

ㆍ양치공간을 설치하는 공간은 학생수, 이용률 등에 맞는 수의 수도를 

적당한 간격으로 설치할 수 있는 면적과 형태로 하였는가?

2.6.4 현관(출입구)

ㆍ교사내 학급교실과의 연계가 쉽도록 하며 실내동선과 실외로 이동

하는 동선이 교차하지 않고 운동장에 나가기 쉬운 위치에 계획 

하였는가?

ㆍ장애인의 편의를 위하여 장애인용 승강기는 주출입구에 인접하여 

배치하였는가?

2.6.5 복도

ㆍ가능한 한 편복도로 계획하되 중복도로 계획할 경우 채광과 환기를 

검토하여 계획하였는가?

2.6.6 계단실

ㆍ계단실의 위치는 학생들의 동선을 고려하여 적절하게 배치하며  

피난규정에 의거하여 배치하였는가?
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1. 구조

1.1 구조설계 일반

ㆍ최신 법령 및 건축구조기준을 반영하여 설계하였는가?

ㆍ설계규준의 적용에 있어 단일규준(같은 계열의 적용규준 포함)을 

일관성 있게 적용하였는가?

ㆍ구조계획은 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려하고 건축구조에 관한 

법, 기준, 규정에서 제시하는 기준에 적합하게 설계하였는가?

1.2 기초

1.2.1 공통사항

ㆍ직접기초인 경우에서의 슬라브 형식, 또는 말뚝기초인 경우에서의 

공법 및 종류를 적절히 설정하였는가?

ㆍ구조적으로 일체가 되는 건물의 기초 형식은 한 가지 종류로 하고 

양질의 동일한 지반에 지지하였는가?

ㆍ시공에 따른 주변의 영향 등에 충분히 유의하여 적절한 기초공법을 

계획하였는가?

ㆍ건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 기초와 지반과의 상대적 

위치를 파악할 수 있도록 하였는가?

1. 옥외시설

1.1 기본적 사항

1.1.1 교육적 실외환경계획

ㆍ기존의 숲, 수목, 연못 등과 자연의 경사, 단차 등을 활용한 대지

계획을 하였는가?

ㆍ고등학교 이하 각급 학교 설립․운영 규정」에 의한 교사용 대지와 

체육장 면적이 적합토록 계획에 반영하였는가?

1.1.2 지역사회의 공헌

ㆍ주변의 주거지, 경관, 분위기와 조화하고 또한 지역사회의 중심 

으로서 어울리는 인상을 줄 수 있도록 계획하였는가?

ㆍ학교개방에 있어서 학교 교육에 지장을 주는 일이 없도록 동선을 

분리하여 지역민 등이 원활하게 이용 할 수 있도록 계획하였는가?

1.2 기타시설

1.2.1 교문

ㆍ차량 출입구와 보행 출입구는 별도로 구분하여 설치하였는가?

ㆍ버스 출입이 가능하도록 계획하였는가?
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ㆍ외부 출입문은 유사시를 대비하여 부출입구를 고려하였는가?

2. 토목

2.1 토공사

2.1.1 부지조성

ㆍ건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 부지조성   

계획고를 조성해야 하며, 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활

하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 계획하였는가?

ㆍ부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여  

합리적으로 계획하고, 체육실의 표준 경사방향은 사방구배를   

적용하여 체육활동에 지장이 없는 범위 내에서 배수가 원활하도록 

계획하였는가?

2.2 배수

2.2.1 우수받이(빗물받이)

ㆍ부지주변 우수처리를 해야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수

시설을 계획하였는가?

2.2.2 맨홀 및 측구

ㆍ맨홀의 설치 장소는 퇴적물 준설 및 용이한 유지관리를 위하여 적정

간격(30m~40m)으로 관거의 방향이 변화하는 곳, 경사가 변화하는 곳, 

단차가 발생하는 곳, 관거가 합류하는 곳에 설치하였는가?

1. 조경

1.1 기본적 사항

1.1.1 공통사항

ㆍ조경의 교육적 기능 강화, 조경 수종 선정의 적정화･다양화, 조경 

기능･공간별 특성 고려, 환경친화적 옥외학습공간 및 휴게공간을 

확보하였는가?

1.1.2 수종선정(교목)

ㆍ교사 등의 건물 주변의 교목 배치는 실내의 채광, 통풍 등에 지장을 

주지 않도록 설계하였는가?

1.1.3  화단

ㆍ설치 위치는 햇볕이 잘 들고 눈에 잘 띄고 또한 관리가 용이한 장소로 

계획하였는가?

1.2 옥상조경
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1.2.1 기본적 사항

ㆍ건물의 옥상부분에 식재토심을 고려하여 녹화형태를 결정하였는가?

ㆍ옥상조경 지반은 수목ㆍ토양 및 배수시설 등이 건축물의 구조에 

지장이 없도록 설치하였는가?

1.2.2 옥상조경기반

ㆍ옥상조경 및 인공지반 조경에는 수목의 정상적인 생육을 위하여 

건축물이나 구조물의 하부시설에 영향을 주지 않도록 관수 및   

배수시설을 설치하였는가?

ㆍ옥상 및 인공지반의 조경에는 방수조치를 해야 하며, 식물의 뿌리가 

건축물이나 구조물에 침입하지 않도록 하였는가?

1. 전기설비

1.1 전기샤프트(ES)

ㆍ 각 층에서 가능한 한 공급대상의 중심에 위치하도록 하고, 이때 

면적은 설치장비 및 배선 공간, 확장성 및 유지 보수 통로를 고려

하였는가?

1.2 전력설비

1.2.1 수변전 설비

ㆍ수변전 설비 용량은 전기를 필요로 하는 교육기기, 설비 등을   

적절하게 파악하고 수용률을 충분히 검토하여 계획하였는가?

ㆍ수･변전실은 층고, 출입문 크기 및 환기시설, 배수시설, 설비용 

각종배관 상태를 확인하여 설계하도록 하였는가?

1.3 방재설비

1.3.1 피뢰 및 접지설비

ㆍTV 공청설비 안테나를 비롯하여 낙뢰피해가 우려되는 곳에 피뢰 

설비를 설치하였는가?

ㆍ피뢰침용 접지, 피뢰기용 접지, 고압 기기류 접지, 통신용 접지 

등을 설계하였는가?

ㆍ접지시스템은 관련 법령 및 규정을 준수하며, 대지 특성을 고려한 

최적의 접지 설계를 고려하였는가?

1.3.2 경보설비

ㆍ자동화재 경보설비는 화재 발생을 조기에 감지하여 학생들에게  

신속히 알릴 수 있도록 건물 규모에 맞게 적절히 계획하였는가?

ㆍ확성기는 각 층마다 설치하되, 각 부분으로부터 하나의 확성기  
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까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 당해 층의 각 부분에 

유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치하였는가?

1.3.3 탐지설비

ㆍ 장애의 특성을 고려하여 충분한 안전성을 확보할 수 있고, 외부

공간으로의 접근과 출입이 용이한 위치에 계획한다. 부득이 2층 

이상에 계획할 경우 창문과 계단에 안전을 위한 예방책을 마련  

하였는가?

1.2.4 피난설비

ㆍ발신기는 소방대상물의 각 부분에서 수평거리가 25m 이하가 되도록 

설치한다. 다만 복도 또는 별도 구획된 실로서 보행거리가 40m  

이상일 경우에는 추가하여 설치하였는가?

2. 기계설비

2.1.1 급수설비

ㆍ먹는 물과 급식실로 물을 공급하는 경우에는 저수조를 경유하지 

않고 직접 수도꼭지에 연결하여 공급하였는가?

2.1.2 급탕설비

ㆍ온수공급 방식은 중앙공급 방식을 원칙으로 하되 교실별 특성을 

고려해 개별공급 방식으로 설치를 고려하였는가?

2.2 가스방재설비

2.2.1 소화설비

ㆍ소방용 설비에 대해서는 학생의 학습, 생활 등에 지장을 주지   

않도록 설치하기 위해 필요한 공간을 적절한 위치에 확보하였는가?

2.3 공기조화설비

2.3.1 공통사항

ㆍ구획별, 시간대별 냉·난방 시간 및 부하량의 편차가 많고 운전  

시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조 등 각종 시스템 선정시 

에너지 소비량 해석을 통한 복합시스템(용도별, 사용시간대별  

제어 가능한 시스템 구성)을 구축 하였는가?(권장사항)

ㆍ지역의 기상 조건, 건물 규모, 설비를 필요로 하는 각 실･공간의 

면적과 형태, 이용 목적 및 이용 시간, 학생이나 교직원들의   

건강상의 영향, 유지관리 등의 제반 조건을 종합적으로 검토하여 

설계하였는가?

2.3.2 난방․  냉방
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ㆍ냉･난방 시설은 경제성･효율성･안전성･편리성･에너지원･유지관리

성을 고려하여 설계하였는가?

2.3.3 환기

ㆍ학생 및 교직원이 재실하는 실에 대하여는 건강한 학습 환경 및 

유해물질 저감을 위하여 「학교보건법」에서 규정한 1인당 환기량과 

냉･난방온도를 기준으로 환기방식을 설계하였는가?

3. 방송통신설비

3.1 정보통신설비

ㆍ행정실, 교무실 등은 비상 국선 전화가 가능하도록 1회선 이상  

확보하여 설계하였는가?

3.2 방송설비

ㆍ전관방송설비는 비상방송설비와 연동이 가능하도록 하였는가?

ㆍ교내 방송 및 영상설비는 디지털시스템을 계획하고, 전관, 학년별, 

교실별 등 부분적인 방송이 가능하도록 설계하였는가?

체크결과 (x)는 사유를 별도 기재 바랍니다.


