

**Aditivo nº 01 ao TERMO nº 013/2019 DE AJUSTE DE CONTAS**, assinado em 08 de Julho de 2019 entre a **COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE)** e a **INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI**, na forma abaixo:

A **COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE)** e a **INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI**, já qualificadas no instrumento ora aditado, firmam entre si o presente aditivo ao TERMO N. 013/2019 DE AJUSTE DE CONTAS, celebrado para o pagamento de notas fiscais dos serviços prestados no Contrato nº 051-A/2012 (DE), fazendo-o conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Visando corrigir o **erro material** verificado no valor do Ajuste de Contas firmado, onde constou, por equívoco, o valor de R\$ 663.158,93 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), enquanto o correto seria o valor de R\$ 688.142,10 (seiscentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e dez centavos), altera-se a redação da cláusula terceira do referido instrumento, que passa a ser a seguinte:

*"**CLÁUSULA TERCEIRA** – Deste modo, a Diretoria da CEDAE, em reunião realizada no dia 05 de Julho de 2019 (fls. 104), retificada pela Resolução de 02 de Agosto de 2019 (fls. 142), reconheceu ser devido à **INVESTIPLAN** o valor total de **R\$ 688.124,10 (seiscentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e dez centavos)**, autorizando seu pagamento através dos recursos reservados sob o nº 2019000699 do Código Orçamentário n. 33903981, Programa de Trabalho n. 2200022016, Conta Contábil n. 411110312, Centro de Custos DE05040000 do orçamento vigente, conforme documento inserido às fls. 106 do mesmo processo administrativo."*

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Permanecem inalterados todos os demais termos e condições do Ajuste de Contas celebrado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Este instrumento passa a integrar e a complementar o contrato original.

**CLÁUSULA QUARTA** – Após a publicação no Diário Oficial e no *site* da CEDAE, deverá ser observado o disposto na Deliberação TCE-RJ n. 280/2017 para o envio das informações nos casos exigidos.

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente diante de testemunhas.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019.

Pela **CEDAE**:



**HÉLIO CABRAL MOREIRA**  
Diretor-Presidente



**JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JÚNIOR**  
Diretor Financeiro e de Relações com  
Investidores

Pela **INVESTIPLAN**:



**PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE**  
Sócio Administrador

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

Nome: Dilson Campos RG: 12152003-4 EFP  
Ref.Ad-INVESTIPLAN-ERRO-MATERIAL-REF. TERMO-AJUSTE-013-2019.



62	018-07546/2019
63	018-07547/2019
64	905-01701/2019
65	905-00773/2019
66	905-00381/2019
67	905-01327/2019
68	004-02431/2019
69	905-00059/2019
70	905-00936/2019
71	905-00976/2019
72	905-00109/2019
73	905-01625/2019
74	905-01628/2019
75	905-00944/2019
76	905-01719/2019
77	905-01410/2019
78	905-00361/2019
79	905-00494/2019
TOTAL: 79	

Id: 2204844

VICE-GOVERNADORIA  
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**IDENTIFICAÇÃO:** Contrato nº 10/2019, assinado em 29.08.2019. **PARTE:** DER-RJ e a Empresa SHARON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Serviços contínuos de conservação rotineira para a malha rodoviária estadual, no Município de Santa Maria Madalena 17ª ROC abrangidas pelas rodovias RJ-146, RJ-162, RJ-172, RJ-174, RJ-180, RJ-182 e RJ-190. **PRazo:** 12 (doze) meses. **VALOR:** R\$ 1.538.000,00. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 3.149/1980. **PROCESSO** Nº E-16/002.00077/2019.

VICE-GOVERNADORIA  
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

## EXTRATO DE TERMO

**IDENTIFICAÇÃO:** Convênio nº 05/2019, sem repasse de recursos financeiros, assinado em 22.08.2019. **PARTE:** DER/RJ, e o Município de SÃO JOÃO DE MERITI. **OBJETO:** A cooperação técnica e a delegação de uso e gestão, para execução de obras, conservação e manutenção e demais ações que contribuam para a melhoria da malha rodoviária do estado do Rio de Janeiro, nos trechos que se encontram dentro dos limites do município de São João de Meriti, incluindo trechos de vias de acesso e secundárias, arteriais, coletoras, vicinais e locais. **PRazo:** 60 (sessenta) meses. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pela Lei Complementar nº 101/2000, Lei Estadual nº 4.320/1964. **PROCESSO** Nº E-16/002.005035/2019.

Id: 2204818

VICE-GOVERNADORIA  
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

## EXTRATO DE TERMO

**IDENTIFICAÇÃO:** Convênio nº 06/2019, sem repasse de recursos financeiros, assinado em 22.08.2019. **PARTE:** DER/RJ, e o Município de PORTO REAL - RJ. **OBJETO:** A cooperação técnica e a delegação de uso e gestão, para execução de obras, conservação e manutenção e demais ações que contribuam para a melhoria da malha rodoviária do estado do Rio de Janeiro, nos trechos que se encontram dentro dos limites do Município de Porto Real, incluindo trechos de vias de acesso e secundárias, arteriais, coletoras, vicinais e locais. **PRazo:** 60 (sessenta) meses. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pela Lei Complementar nº 101/2000, Lei Estadual nº 4.320/1964. **PROCESSO** Nº E-16/002.005035/2019.

Id: 2204919

VICE-GOVERNADORIA  
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

## EXTRATO DE TERMO

**IDENTIFICAÇÃO:** Convênio nº 07/2019, sem repasse de recursos financeiros, assinado em 22.08.2019. **PARTE:** DER/RJ, e o Município de MESQUITA - RJ. **OBJETO:** A cooperação técnica e a delegação de uso e gestão, para execução de obras, conservação e manutenção e demais ações que contribuam para a melhoria da malha rodoviária do estado do Rio de Janeiro, nos trechos que se encontram dentro dos limites do Município de Mesquita, incluindo trechos de vias de acesso e secundárias, arteriais, coletoras, vicinais e locais. **PRazo:** 60 (sessenta) meses. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pela Lei Complementar nº 101/2000, Lei Estadual nº 4.320/1964. **PROCESSO** Nº E-16/002.005035/2019.

Id: 2204920

VICE-GOVERNADORIA  
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

## RETIFICAÇÃO

D.O. DE 19.08.2019

PÁGINA 26 - 1ª COLUNA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**\*IDENTIFICAÇÃO:** Termo Aditivo I de Retificação, ao Contrato de Adesão nº 09/2018-A ...

Onse se lê: O Presente Termo de Adesão terá o prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses contando a data da assinatura da publicação, que ocorreu em 30/12/2017 (Processo nº E17/003.000833/2018).

Leia-se: O Presente Termo de Adesão terá o prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a data da assinatura do Termo de Adesão nº 09-A/2018, que ocorreu em 13/04/2018 (Processo nº E-17/003.000833/2018).

Id: 2204810

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS  
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

## ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

## AVISOS

A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES torna pública que fará realizar a licitação abaixo especificada:

**PROCESSO** Nº E-16/002/004179/2019  
**REF. CONCORRÊNCIA** ALC Nº 03/2019  
**TIPO:** Técnica e Preço  
**OBJETO:** "Serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária para melhorias Físicas e Operacionais com restauração de 4,50 Km de Rodovia; implantação de pistas laterais; drenagem; reforço, implantação e alargamento de OAE's (pontes, viadutos, passarelas, etc); sinalização; passivos ambientais e PRAD da BR/104 no trecho Niterói - subida da caixa d'água até entroncamento com BR/101 - 22,92 Km.  
**ORÇAMENTO OFICIAL:** R\$ 5.102.878,04  
**PRazo:** 330 (trezentos e trinta) dias corridos  
**DATA DA LICITAÇÃO:** 21/10/2019, às 10:30 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados para aquisição, no anexo do aviso do site <http://www.der.rj.gov.br/licitação> podendo, também, ser solicitado através do e-mail: [licobras.der.rj@gmail.com](mailto:licobras.der.rj@gmail.com), ou alternativamente, ser adquirido em meio digital, mediante a entrega de 3 (três) DVD-R com capa de papel, na Av. Presidente Vargas, 1.100, 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no Expediente da Assessoria de

Licitações, no horário de 10 às 16 horas.

A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES torna pública que fará realizar a licitação, abaixo especificada:

**PROCESSO** Nº E-16/002/001483/2019  
**REF. CONCORRÊNCIA** ALC Nº 06/2019  
**TIPO:** Técnica e Preço  
**OBJETO:** "Serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária destinado a recuperação do pavimento e áreas degradadas, alargamento e reforço, OAE's, OAC's, sinalização horizontal e vertical, construção de acostamento nas Rodovias RJ-146/RJ-159 RJ-160, trecho Contagato - Carmo.  
**ORÇAMENTO OFICIAL:** R\$ 1.385.900,41  
**PRazo:** 240 (duzentos e quarenta) dias corridos  
**DATA DA LICITAÇÃO:** 21/10/2019, às 14:30 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados para aquisição, no anexo do aviso do site <http://www.der.rj.gov.br/licitação> podendo, também, ser solicitado através do e-mail: [licobras.der.rj@gmail.com](mailto:licobras.der.rj@gmail.com), ou alternativamente, ser adquirido em meio digital, mediante a entrega de 3 (três) DVD-R com capa de papel, na Av. Presidente Vargas, 1.100, 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no Expediente da Assessoria de Licitações, no horário de 10 às 16 horas.

A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES torna pública que fará realizar a licitação, abaixo especificada:

**PROCESSO** Nº E-16/002/001717/2019  
**REF. CONCORRÊNCIA** ALC Nº 07/2019  
**TIPO:** Técnica e Preço  
**OBJETO:** "Serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária destinado a recuperação do pavimento, alargamento e reforço, OAE's, OAC's, sinalização horizontal e vertical, construção de acostamento e elaboração do PRAD na Rodovia RJ/162, trecho: RJ-76 (Carapetuba) RJ-146 (Santa Maria Madalena).  
**ORÇAMENTO OFICIAL:** R\$ 1.842.798,70  
**PRazo:** 270 (duzentos e setenta) dias corridos  
**DATA DA LICITAÇÃO:** 22/10/2019, às 10:30 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados para aquisição, no anexo do aviso do site <http://www.der.rj.gov.br/licitação> podendo, também, ser solicitado através do e-mail: [licobras.der.rj@gmail.com](mailto:licobras.der.rj@gmail.com), ou alternativamente, ser adquirido em meio digital, mediante a entrega de 3 (três) DVD-R com capa de papel, na Av. Presidente Vargas, 1.100, 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no Expediente da Assessoria de Licitações, no horário de 10 às 16 horas.

A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES torna pública que fará realizar a licitação, abaixo especificada:

**PROCESSO** Nº E-16/002/3734/2019  
**REF. CONCORRÊNCIA** ALC Nº 08/2019  
**TIPO:** Técnica e Preço  
**OBJETO:** "Serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária destinado a recuperação do pavimento, OAE's (Estudos para Recuperação e Melhorias), Melhorias da Sinalização horizontal e vertical, Recuperação e contenção de Taludes, Implantação e melhorias do Sistema de Drenagem, Recuperação de área degradada (PRAD), Recuperação das áreas dos túneis e do revestimento Vegetal de segmento da RJ-155 e suas faixas de domínio, no trecho entre a BR-101 (Município de Angra dos Reis) e BR-116 (Município de Barra Mansa) extensão de 77,2 Km  
**ORÇAMENTO OFICIAL:** R\$ 5.083.708,47  
**PRazo:** 300 (trezentos) dias corridos  
**DATA DA LICITAÇÃO:** 22/10/2019, às 14:30 horas

O Edital estará à disposição dos interessados para aquisição, no anexo do aviso do site <http://www.der.rj.gov.br/licitação> podendo, também, ser solicitado através do e-mail: [licobras.der.rj@gmail.com](mailto:licobras.der.rj@gmail.com), ou alternativamente, ser adquirido em meio digital, mediante a entrega de 3 (três) DVD-R com capa de papel, na Av. Presidente Vargas, 1.100, 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no Expediente da Assessoria de Licitações, no horário de 10 às 16 horas.

A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES torna pública que fará realizar a licitação abaixo especificada:

**PROCESSO** Nº E-16/002/3807/2019  
**REF. CONCORRÊNCIA** ALC Nº 09/2019  
**TIPO:** Técnica e Preço  
**OBJETO:** "Serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária destinado a recuperação do pavimento, alargamento e reforço das OAE's, sinalização horizontal e vertical, implantação e melhorias do Sistema de Drenagem, Recuperação de área degradada (PRAD), na Rodovia RJ-146, trecho RJ-106/116 (Município de Bom Jardim) a RJ-182 (Município de Santa Maria Madalena) extensão de 72,9 Km  
**ORÇAMENTO OFICIAL:** R\$ 2.628.950,19  
**PRazo:** 270 (cento e oitenta) dias corridos  
**DATA DA LICITAÇÃO:** 23/10/2019, às 10:30 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados para aquisição, no anexo do aviso do site <http://www.der.rj.gov.br/licitação> podendo, também, ser solicitado através do e-mail: [licobras.der.rj@gmail.com](mailto:licobras.der.rj@gmail.com), ou alternativamente, ser adquirido em meio digital, mediante a entrega de 3 (três) DVD-R com capa de papel, na Av. Presidente Vargas, 1.100, 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no Expediente da Assessoria de Licitações, no horário de 10 às 16 horas.

A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES torna pública que fará realizar a licitação, abaixo especificada:

**PROCESSO** Nº E-16/002/4082/2019  
**REF. CONCORRÊNCIA** ALC Nº 11/2019  
**TIPO:** Técnica e Preço  
**OBJETO:** "Serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária para melhorias físicas e operacionais com restauração de pavimento, drenagem, reforço, implantação e alargamento da OAE's (pontes, viadutos, passarelas, etc); sinalização e passivos ambientais (PRAD) dos segmentos trechos RJ-106/116 (Município de Bom Jardim) a RJ-182 (Município de Santa Maria Madalena) extensão de 72,9 Km  
**ORÇAMENTO OFICIAL:** R\$ 7.034.288,11  
**PRazo:** 300 (cento e oitenta) dias corridos  
**DATA DA LICITAÇÃO:** 23/10/2019, às 14:30 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados para aquisição, no anexo do aviso do site <http://www.der.rj.gov.br/licitação> podendo, também, ser solicitado através do e-mail: [licobras.der.rj@gmail.com](mailto:licobras.der.rj@gmail.com), ou alternativamente, ser adquirido em meio digital, mediante a entrega de 3 (três) DVD-R com capa de papel, na Av. Presidente Vargas, 1.100, 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no Expediente da Assessoria de Licitações, no horário de 10 às 16 horas.

A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES torna pública que fará realizar a licitação, abaixo especificada:

**PROCESSO** Nº E-16/002/4652/2019  
**REF. CONCORRÊNCIA** ALC Nº 12/2019  
**TIPO:** Técnica e Preço  
**OBJETO:** "Contratação de serviços técnicos especializados visando à elaboração de Projeto Básico de Engenharia Rodoviária destinado a recuperação de áreas degradadas, alargamento e reforço, OAE's, OAC's e Levantamento e Revisão de Drenagem (dos Taludes e da Rodovia) de segmento da estrada "Contorno de Barra do Piraí" e suas faixas de domínio no trecho entre a BR-393 e as Rodovias Municipais BPI-01 BPI-102 (Município de Barra do Piraí) extensão 3,8 Km.  
**ORÇAMENTO OFICIAL:** R\$ 1.426.138,39  
**PRazo:** 180 (cento e oitenta) dias corridos  
**DATA DA LICITAÇÃO:** 24/10/2019, às 10:30 horas

O Edital estará à disposição dos interessados para aquisição, no anexo do aviso do site <http://www.der.rj.gov.br/licitação> podendo, também, ser solicitado através do e-mail: [licobras.der.rj@gmail.com](mailto:licobras.der.rj@gmail.com), ou alternativamente, ser adquirido em meio digital, mediante a entrega de 3 (três) DVD-R com capa de papel, na Av. Presidente Vargas, 1.100, 10º andar - Centro - Rio de Janeiro, no Expediente da Assessoria de Licitações, no horário de 10 às 16 horas.

Id: 2204814

Secretaria de Estado da  
Casa Civil e Governança

## ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

## IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

## TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2019

**FUNDAMENTO:** Leis Federais nº 13.019/14 e 13.303/16.  
**PARTE:** IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO.  
**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto a comunhão de esforços para promover a participação dos signatários na XIX Bienal Internacional do Rio de Janeiro, possibilitando assim que ambas as instituições difundam seus projetos.  
**VALOR:** Este acordo, por si, não implica em compromissos financeiros entre as partes.  
**PRazo:** De 18/08/2019 a 09/09/2019  
**DATA DE ASSINATURA:** 18/08/2019  
**PROCESSO** Nº E-12/079/598/2019

Id: 2205026

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA  
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**INSTRUMENTO:** Aditivo nº 01 ao TERMO nº 013/2019 DE AJUSTE DE CONTAS.

**PARTE:** A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEASA - e a INVESTPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI.  
**OBJETO:** Visando corrigir o erro material verificado no valor do Termo nº 013/2019 de Ajuste de Contas, onde constou, por equívoco, o valor de R\$ 683.158,16 (seiscentos e trinta e três mil cento e cinquenta e oito reais e novecentos e trinta centavos), enquanto o correto seria o valor de R\$ 688.142,10 (seiscentos e oitenta e oito mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos), altera-se a redação da cláusula terceira do referido instrumento.  
**PRazo:** Sem alteração de prazo.  
**VALOR:** Sem alteração de valor.  
**DATA DE ASSINATURA:** 22/08/2019.  
**FUNDAMENTO:** PROCESSO Nº E-07/100.224/2019.

Id: 2204839

## Secretaria de Estado de Fazenda

FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  
COMITÊ DELIBERATIVO

## Ata da Reunião Ordinária de 08/08/2019,

Às oito horas de agosto de 2019, às dez e dezesseis, às 18h30min, na sala de reuniões do 19º andar do prédio sede da Secretaria de Estado de Fazenda, sito à Avenida Presidente Vargas, 670, Centro, Rio de Janeiro, reuniu-se, em sessão Ordinária, o Comitê Deliberativo - CD do Fundo Especial de Administração Fazendária - FAF, sob a presidência do Senhor Secretário de Estado de Fazenda, Sr. LUIZ CARLOS ROBERTO DE CARVALHO, e dos membros, Sra. DANIELA DE MELO FARIAS COSTA, Superintendente de Programação Financeira; Sr. DOUGLAS CESAR SOARES JUNIOR, Superintendente de Planejamento Fiscal; Sr. RODRIGO SOARES AGUIEIRAS, Superintendente de Fiscalização e o Sr. NELSON ANTUNES DE FARIAS JUNIOR, Analista de Fazenda Estadual, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: (1) Análise do Relatório de Gestão do 1º Semestre de 2019; (2) Análise do Plano Estratégico Básico - PEB 2020-2021 e (3) Análise do Plano de Aplicação 2020 - PAP Preliminar. Aberta a sessão, registra-se a participação da Assessoria de Elaboração e Controle Orçamentário, Sra. KÁTIA MARIA MONTEIRO TAVARES. O Gestor do FAF explica que o Comitê de Gestão não realizou as reuniões ordinárias dos meses fevereiro e junho, previstas no Regimento Interno, pela necessidade de a nova Administração situar-se no cenário atual e combater os projetos e as necessidades da SEFAZ, de modo a participar efetivamente das decisões estratégicas, notadamente a realização da reunião ordinária do mês de junho devido pendente a apreciação do PEB 2020-2021, fato que, a rigor, deveria ensejar a convocação de reunião extraordinária que antecederia a reunião ordinária de agosto, o que não foi possível pela necessidade do lançamento no SIPLAG do PAP 2020 Preliminar até o dia nove de agosto. Solicita que o Comitê aprove a pauta do instrumento convocatório, e que aprece nesta reunião ordinária, de forma excepcional, o PEB 2020-2021, além do reunião ordinária, de forma excepcional, o PEB 2020-2021, além do PAP 2020 Preliminar e do Relatório de Gestão do 1º Semestre de 2019. Dessa forma todos os assuntos da alçada do Comitê serão colocados em dia. O Presidente coloca em votação a solicitação do Gestor, sendo aprovada por unanimidade. O Sr. Douglas, em concordância com o Sr. Nelson, suscitam uma questão de ordem, na qual contestam a legalidade da Resolução SEFAZ Nº 367, de 27 de dezembro de 2018, que alterou o art. 3º da Resolução SEFAZ Nº 825, de 22 de dezembro de 2014, quanto à composição do Comitê Deliberativo. Alegam que a referida Resolução, que altera o Regimento Interno do Fundo Especial de Administração Fazendária e cuja publicação, alertam ainda, fora realizada nos últimos dias do ano de 2018, feriu o art. 8º da Lei Complementar nº 134, de 29 de dezembro de 2009, por caber ao Comitê Deliberativo propor a forma do Regimento Interno e suas modificações, inclusive quanto a sua composição. Além disso, ressaltam que não houve controle prévio de legalidade por parte da Assessoria Jurídica, não havendo parecer jurídico que corroborasse com tal alteração, conforme prevê o parágrafo 3º do art. 176 da Constituição Estadual. Portanto, observando o princípio da impessoalidade e legalidade, foi recomendada a abstenção dos votos de Sr. Nelson e Sra. Daniela, por vício de nulidade. Desta forma, o Comitê, por unanimidade, recomendou encaminhamento à Assessoria Jurídica para que a mesma se manifeste quanto à legalidade da Resolução SEFAZ Nº 367, de 27 de dezembro de 2018. Após discussão, o presidente sugeriu que o Gestor do FAF formulasse consulta à ASJUR e que Sr. Nelson e Sra. Daniela pudessem votar nas matérias do diário sob cláusula resolútiva, sendo assim realizado. O Gestor do FAF passa à apresentação do Relatório de Gestão do 1º Semestre de 2019, após o que o mesmo é aprovado por unanimidade. No item 2) da Ordem do Dia, o Gestor apresenta o Plano Estratégico Bial - PEB 2020-2021, explicando que este fundamenta a elaboração do Programa de Aplicação - PAP do FAF e que contempla todas as demandas envidadas à Assessoria de Elaboração e Controle Orçamentário. Após a apresentação, o PEB 2020-2021 foi aprovado por unanimidade. Quanto ao item 3) da Ordem do Dia, a Sra. Kátia destaca as novas ações que integram o PAP 2020 Preliminar e explica que a proposta orçamentária apresentada, de R\$ 255.513.994, está alinhada com o SIPLAG e com os ajustes feitos, principalmente nas ações Gestão de TIC e Pessoal - PPE, decorrer da aplicação da DRE. O Sr. Nelson pede esclarecimento sobre os custos interbancários do contrato firmado com o Bradesco. Após discussão, a proposta orçamentária apresentada na forma do PAP 2020 Preliminar é aprovada por unanimidade, com a ressalva reiterada pelo Sr. Nelson quanto ao item Ajuda de Custo, por considerar a ausência de resposta da consulta à ASJUR, determinada pelo Comitê Deliberativo na reunião extraordinária realizada em 11 de julho de 2019, no que foi acompanhado pela Sra. Daniela. Como ninguém quisesse fazer mais o uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para que eu, REUBEN DA CUNHA ROCHA,