
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro

Diretoria Administrativa

TERMO DE REFERÊNCIA

 

I - DO OBJETO:

 

II – DA JUSTIFICATIVA:
 

 

 

 

 

 
 

 

III– DESCRIÇÃO DO OBJETO:

 

 

 

 
 
IV – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:

Menor preço.

 

V – DO TIPO DE CONTRATAÇÃO E REGIME/FORMA DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO:

O objeto pretendido é a contratação de consultoria especializada para elaboração de parecer técnico para embasar tomadas de decisões da gestão da
Companhia, quanto à correta classificação contábil da conta do ativo não circulante de “Obras em Andamento”, conforme consta na Ressalva do Auditor
Independente listada nas demonstrações financeiras da Companhia.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE é pessoa jurídica de direito privado, com natureza de sociedade de economia mista,
integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio de Janeiro.

Para que seja possível à CEDAE desempenhar suas funções sempre preservando maior transparência e velar pelos direitos de seus acionistas, é essencial que a
Companhia se preocupe, constantemente, com a conformidade com a regulação dos lançamentos contábeis e governança

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022, trouxe a seguinte divulgação sobre o tema “Obras em Andamento”:

(vi) Obras em andamento - Ativo de contrato
Em 31 de dezembro de 2022, as obras em andamento referem-se, principalmente, a novos projetos e são representados por redes e ligações de tratamento de água no valor de
R$1.767.696, sistema de coleta e tratamento de esgoto no valor de R$370.902 e materiais a distribuir R$ - (R$1.421.048, R$349.413 e R$2.480, respectivamente, em 2021).
A Companhia mantém em seus registros contábeis, o saldo de R$ 2.138.598 na rubrica Obras em Andamento. O saldo refere-se a diversos investimentos realizados nas áreas de
distribuição e produção de água. O saldo em sua maioria refere-se a obras realizadas nas áreas concedidas no âmbito da concessão regionalizada dos serviços municipais de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Este valor não foi abrangido pelo Termo de Compromisso para Pagamento pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à Companhia
Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, referentes a indenização dos Ativos Não Amortizados no Encerramento Antecipado dos Contratos de Programa no âmbito da Concessão
Regionalizada dos Serviços Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Concorrências Internacionais Nº 01/2020 e Nº01/2021 (Nota 10). O ressarcimento do valor
envolvido e a pactuação da forma de quitação do saldo estão condicionados à conclusão das negociações, atualmente em curso, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Relativamente ao tema, o ressarcimento do valor envolvido e a pactuação da forma de quitação do saldo estão condicionados à conclusão das negociações,
atualmente em curso, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Desse modo, conforme demanda do Comitê de Auditoria, se faz necessária a realização de estudo técnico para a análise dessas contas e a devida indicação da
classificação contábil para as possíveis alternativas de desfecho dessa negociação

Elaboração de parecer técnico para embasar tomadas de decisões da gestão da Companhia, quanto à correta classificação contábil da conta do ativo não
circulante de “Obras em Andamento”, conforme consta na Ressalva do Auditor Independente listada no Balanço Contábil da Companhia.

Os principais objetivos desse trabalho incluem:

➢ Avaliar a situação atual dos ativos em questão e sua relação com os contratos de concessão.
➢ Determinar a necessidade de ajustes contábeis em conformidade com os princípios contábeis aplicáveis.
➢ Preparar os lançamentos contábeis necessários para refletir com precisão a situação financeira da empresa.
➢ Fornecer orientação sobre as melhores práticas contábeis para lidar com essa situação específica.
➢ Garantir a conformidade com as regulamentações contábeis vigentes.
➢ Avaliação das políticas contábeis existentes e dos registros contábeis em relação a esses ativos.
➢ Identificação de qualquer perda por desvalorização (impairment) ou baixa que possa ser necessária de acordo com os princípios contábeis aplicáveis.
➢ Direcionamento quanto a melhor classificação contábil da conta, se baixa ou reclassificação.
➢ Preparação de lançamentos contábeis adequados para refletir as mudanças na classificação dos ativos, se necessário.



 

 
 
VI – DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

 

 
VII – DO LOCAL DA EXECUÇÃO:

 

VIII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
 

 

 

 

 

 
IX – DA FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
 

 
X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

 

 
XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

 

XII – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:

 
XIII – DA DISPOSIÇÕES GERAIS:

 
 
Rio de Janeiro, 23 outubro de 2023

Documento assinado eletronicamente por Renato Ferreira Coelho, Assessor, em 23/10/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 62000094 e o código CRC 0AF25404.

( X ) Serviço.
( ) De natureza continua ou ( X ) de escopo;
( ) Com mão de obra alocada ou ( X ) sem mão de obra alocada;
( ) regime de execução por preço unitário; ( X ) regime de execução por preço global; ou ( ) regime de execução de tarefa.

O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis na forma da lei, contados da data indicada na Ordem de Início, que poderá ser
emitida pela CEDAE após a assinatura do contrato.

A execução do serviço será realizada nas dependências da CEDAE e/ou da contratada.

Os fiscais do contrato designado pela CONTRATANTE acompanharão a execução dos serviços prestados, atuando junto ao preposto indicado pela
CONTRATADA.

Verificando a existência de irregularidade na prestação de serviço, a Comissão de Fiscalização notificará a CONTRATADA para que solucione o problema
ou preste os devidos esclarecimentos no prazo de 3 (três) dias úteis.

A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do combato poderá ser enviada pela CONTRATANTE por meio físico ou por correio
eletrônico.

A notificação será enviada ao preposto da Contratada. o qual, constatando a ocorrência, deverá atestar de pronto seu “visto”.

A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela CEDAE, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do presido de serviço.

Após a execução dos serviços, os quais deverão ser aceitos e atestados pela CEDAE, a contratada emitira a Nota Fiscal dos serviços efetivamente realizados,
cujo pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de emissão desta.

A CONTRATADA obriga-se a:

(a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação de pessoal necessário ao perfeito cumprimento
das cláusulas combatais.

(b) Entregar o relatório de consultoria contendo os elementos indicados na Especificação do Objeto.

Além da obrigação de pagamento, é dever da CONTRATANTE fornecer, à CONTATADA, durante todo o período de execução do serviço, todos os
documentos, dados, informações e elementos solicitados, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contadas da solicitação ou requerimento pela
CONTRATADA.

A formalização para prestação do serviço, seró realizada através de instrumento contratual assinado pela CONTRATANTE e pela CONTRATA.

A proposta deverá obedecer às especificações deste Termo de Referência.

https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6


Referência: Processo nº SEI-150001/026290/2023 SEI nº 62000094

Avenida Presidente Vargas, 2655 - Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20210-030
Telefone:   


