AVISO DE ESCLARECIMENTO

REF: PREGAO ELETRONICO EDITAL MTC N° 04/2020

A Comisséo de Aquisicdo do MINAS TENIS CLUBE, torna publico a resposta ao pedido
de esclarecimento formulado ao Edital do Pregéo Eletrénico n°® 04/2020, que devera ser
observado por todos os eventuais Licitantes.

PERGUNTA 01:

“1.0 Da instalag&o

Uma vez que o painel seré fixado em uma estrutura ja pré-existente localizada no
Parque Aquatico do Minas, solicitamos fotos da mesma, bem como, se possivel,
projetos.”

RESPOSTA:
Apresentamos no Anexo | deste esclarecimento as fotos da estrutura existente no local,
bem como as dimensdes da estrutura existente.

PERGUNTA 02:

“2.0 Da Infraestrutura de Rede

ltem 3 do Anexo | solicita: ‘Passagem de fibras 6ticas monomodo 6 vias

com os devidos conversores Gbit para o pleno funcionamento e redundéncia’.

Qual é a distancia entre sala de controle e painel de led? Questionamos esta informagao
porque a fibra ética multimodo atende a aplicagdo em questdo com exceléncia nos
afastamentos de até 600m (seiscentos). Além disso, na utilizacdo da fibra Otica
monomodo para distancias inferiores a 2.000m (dois mil) € necessario o uso de
atenuadores de sinal, que podem néo apresentar bom resultados e diminuir a vida util do
equipamento.

Uma vez que a distancia local seja inferior a 600m, entendemos que a fibra multimodo
atenderia o projeto sem prejuizo a contratante. Estd correto nosso entendimento?”

RESPOSTA:
A distancia é inferior a 600m, portanto entendemos que a fibra citada atende o projeto.

PERGUNTA 03:

“3.0 Da Entrega

ltem 20.2 do edital: “Os produtos deverdo ser entregues em remessa

unica, constando toda a quantidade contratada, com instalagdo concluida e
funcionamento até, no maximo, dia 15/10/2020.”

Qual é o tempo médio entre a publicacdo do edital e efetiva contratagao

de um fornecedor? Perguntamos porque o objeto do edital (painel de LED) possui como
matéria prima os Leds, pegas primordialmente originadas da China, cujo o prazo médio de
importacdo é de 45 (quarenta e cinco) dias, prazo este que tem sofrido atrasos devido a
situacdo de pandemia que estamos vivenciando. Considerando ainda que apds esta
fase a fabricante necessita de realizar a integragdo e montagem do equipamento, bem
como frete rodoviario até o local onde ocorrerdo os servigos de instalagcdo, entendemos
que o prazo atualmente previsto é exiguo. Entendemos que o prazo editalicio deveria
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ser coerente com o prazo de entrega médio dos fornecedores brasileiros: 75 (setenta e
cinco) dias corridos. Esta correto o nosso entendimento?”

RESPOSTA:

O tempo médio entre a publicagdo do Edital e a efetiva contratagéo do fornecedor € de 15
(quinze) dias uteis. Isto se ndo houverem intercorréncias no processo.

Cumpre-nos esclarecer que a data estipulada para a efetiva entrega do bem foi
determinada pelo Comité Brasileiro de Clubes por meio da Resolugéo da Diretoria de
03/06/2020, que pode ser visualizada na sua integridade no site eletrénico da entidade:
www.cbclubes.org.br.

PERGUNTA 04:

“4.0 Da Comunicagéo

Qual é o tipo de saida do sistema de competi¢do da piscina olimpica

(System 6 da empresa Colorado Time Systems) e do Software de competi¢do utilizado
pelas Federagdo Aqudtica Mineira e Confederagdo Brasileira de Desportos
Aquaticos (BigMidia)? HDMI, VGA... ?”

RESPOSTA:

A solugdo que conversa com o Colorado System (comunicac&o Painel, Computador,
System 6 e Software CBDA-Bigmidia) utiliza uma comunicagao proprietéria, conforme
resumo que estd no descritvo em Anexo Il. Torna-se imprescindivel a comunicagao
entres os componentes, conforme especificagéo inserida no Anexo | do presente edital.

Comissao de Aquisigao
Minas Ténis Clu

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020.




ANEXO |

- Estrutura pré-existente:
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ANEXO i

Comunicagdo do Painel da Natagdo com Computador, System 6 e SGE
Painel de LED com o computador da sala de controle

Do placar sai uma fibra ética de um conversor de midia que chega em um terminador Gptico na sala de controle, do
terminador éptico sal uma fibra que & conectada no equipamento Olympex CDC 2204,

ODC (Central Dispiay Conlrolier)

Desse equipamento saem dois cabos, sendo um DB25 e um DBY que s#o conectados no computador (conforme foto
abaixo}

Fibra utilizada {Furukawa Fiber_LAN Indor/Outdoor MM(62.5} 02F COG 05/2010 Anatel /



O DB é ligado em um conversor serizl/USB e é conectado na USB do computador. O DB25 € canectado em uma
placa PCl com saida DB25 que fica no computador, conforme fotos 1 e 2 abaixo:

Foto 1.
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Computador com System &

Sai um cabo serial DBY do computador com uma safda P10 fémea que é conectada no System 6, esse cabo faza
comunicacio do software Display Link que é utilizada no computador para enviar dados da competicdo para o painel

eletrdnico.




Parte de Trés do System 6 com ¢ cabo P10 que faz a comunicacio entre System 6 e computador da mesa de controle

Equipamento System 6 com o software Plataforma de Gestdo Esportiva SGE, esse software € homologado e
utifizado pela CBDA e as Federagdes Estaduais.

A comunicacdo se da através da conexdo de um cabo serial DBI, uma ponta no System 6 e a outra em um conversor
serial/USB que é conectado no notebook.



