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A.  BESCHRIJVING EIGENDOM 

Het project “’t STEEN” bestaat uit 11 appartementen en 1 commerciële ruimte, verdeelt over 2 gebouwen met  
kelder onder het hoofdgebouw, gelegen aan de Tervuursesteenweg en Vekestraat te Elewijt.  
De appartementen beschikken over 2 of 3 slaapkamers met een ruim privaat terras. 
Eveneens zijn er 17 enkele binnenstaanplaatsen in de kelder en 41 fietsplaatsen verdeelt over 2 fietsstallingen. 
17 plaatsen in de kelder en 24 plaatsen in een buiten fietsstalling op het privaat domein. 
 
 
DIT LASTENBOEK OMSCHRIJFT VERDER DE APPARTEMENTEN 
DE WINKELRUIMTE WORDT CASCO VERKOCHT (WIND EN WATERDICHT) 
 

B. BOUWKUNDIGE OPBOUW 

De appartementen worden opgetrokken in hoogwaardige traditionele bouwmaterialen en zijn voorzien van alle 
verder beschreven comfort. 

B.1  VOORAFGAANDE WERKEN 

 
Deze omvatten alle werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken, zoals het slopen van bestaande 
constructies, rooien van bomen en struiken, het nivelleren van het terrein, alle noodzakelijke werken om schade 
aan aanpalende panden te voorkomen.  

B.2  GRONDWERK EN FUNDERING 

De grondwerken worden uitgevoerd tot op de noodzakelijke diepte, overeenkomstig de stabiliteitsstudie en het 
sonderingsverslag. Alle overtollige grond zal van het terrein worden verwijderd. Alle grondverzet gebeurt volgens 
de heersende wetgeving. 
 
De funderingen van het gebouw worden uitgevoerd volgens de studie opgesteld door de stabiliteitsingenieur. 
 
De aarding lus is voorzien onder de funderingen en wordt geplaatst overeenkomstig de voorschriften van het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 

B.3  RIOLERING 

Het gehele rioleringsstelsel wordt uitgevoerd overeenkomstig het rioleringsschema en volgens de geldende 
normen terzake.  Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in dikwandige PVC 
van hoge dichtheid, ook geschikt voor ondergronds gebruik. 
De toezichtputten, sifonputten en andere toebehoren, zijn eveneens voorzien in PVC.  
De aansluiting op de gemeentelijke riolering gebeurt overeenkomstig de gewestelijke en gemeentelijke 
reglementering terzake. 

B.4  BOVENBOUW 

Worden voorzien in gewapend beton [alles volgens de studie en onderrichtingen van het ingenieursbureau]: 
- alle vloerplaten 
- alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie 
 
Stalen liggers, metalen buisprofielen of andere profielen worden geplaatst volgens de aanduidingen op de 
plannen. Deze zijn met tenminste twee lagen roestwerende verf behandeld. 
 
Het opgaand metselwerk van de buitenmuren en de dragende binnenmuren zal uitgevoerd worden in snelbouw, 
silicaatsteen of in betonwanden naargelang van de voorschriften en de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur. 
 
De niet-dragende binnenmuren zullen uitgevoerd worden in gipsblokken of snelbouw met een dikte van 9 cm. 
 
Alle buitengevels worden uitgevoerd met een geïsoleerde spouwmuurconstructie.  
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Om het opgaande vocht tegen te houden, wordt in alle muren op hoogte van +/-2 cm boven de afgewerkte 
vloerpas en over de ganse dikte van de muren een waterkering voorzien. 
 
Deze waterkering wordt ook voorzien aan de slagen van alle raam- en deuropeningen. De binnen- en 
buitenmuren worden met elkaar verbonden door middel van spouwhaken. 
 
Het zichtmetselwerk wordt uitgevoerd in een vorstbestendige strengperssteen.  Merk en type nog te bepalen 
volgens keuze van de promotor. Het zichtmetselwerk wordt verlijmd. 
De prefabbeton gevelelementen worden uitgevoerd volgens de plannen en de richtlijnen van het 
architectenbureau. 
 
De bovenbouw wordt zodanig opgebouwd en geïsoleerd dat ze voldoet aan de verplichte isolatienorm 
[energieprestatieregelgeving], om de verplicht EPB-norm te behalen 
 
De dorpels van de ramen worden uitgevoerd in ofwel blauwe hardsteen, ofwel in gemoffeld aluminium, ofwel in 
architectonisch beton. 

B.5 DAKEN – DAKTERRASSEN 

De plaatsing van de dakbedekking zal uitgevoerd worden door een vakkundige en erkende onderneming die een 
10-jarige garantie op de waterdichting zal afleveren. De waterdichting van de platte daken wordt gerealiseerd 
door een meerlaagse bitumineuze bekleding of gelijkwaardig. De dakrandprofielen worden uitgevoerd in 
aluminium.  
 
De platte daken worden zodanig opgebouwd en geïsoleerd dat ze voldoen aan de verplichte isolatienorm 
[energieprestatieregelgeving]. 
 
Deze daken dienen op regelmatige basis worden nagekeken om eventuele verstoppingen of andere problemen 
te vermijden. Als beveiliging zal een noodoverloop worden voorzien. 
 
De terrassen worden in architectonisch beton uitgevoerd (de kleurkeuze wordt door de architect bepaald).  
De borstweringen zijn uitgevoerd in ofwel gemoffeld staal, ofwel gemoffeld aluminium volgens de keuze van de 
architect.  Ze worden stevig verankerd met aangepaste verankeringsklemmen. 
 
De afvoerbuizen worden uitgevoerd in zink [zichtbaar] ofwel in PE of gelijkwaardig [onzichtbaar]. 

B.6  BUITENSCHRIJNWERK 

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in gemoffeld aluminium.  
De raamprofielen zijn van het type 3-kamerprofiel met thermische onderbreking. Alle opengaande delen sluiten 
luchtdicht tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingstrips. De draairichting van de ramen is 
gespecifieerd op de gevelplannen.  
 
De voordeur van het gebouw wordt uitgevoerd in aluminium of PVC in een RAL kleur gelijk aan het 
buitenschrijnwerk en is voorzien van een driepuntsluiting en een veiligheidscylinder met certificaat. Deze deur is 
uitgerust aan de binnenkant met een halve kruk en aan de buitenkant van een alu-handgreep 
Al de beglazingen wordt uitgevoerd in dubbel isolerend helder glas [U-waarde 1,0 W/m²K]. De glasdikten zullen 
overeenstemmen met de Belgische normen. Al het dubbel glas zal vakkundig opgespied worden en geplaatst in 
speciale gummiprofielen of afgewerkt met een soepele kitdichting.  

B.7  BINNENAFWERKING 

Alle bevloeringen en muurbekledingen worden uitgevoerd onder voorbehoud van eventuele tintschakeringen 
die algemeen worden aanvaard door de fabrikanten. 
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B.7.1 WANDEN  

Alle zichtbare vlakken van de binnenmuren worden behang klaar opgeleverd - hetzij d.m.v. bezetting op de 
metselwerken – hetzij d.m.v. een uitvlak-laag op de betonwanden - hetzij door het af-filmen van de wanden in 
plaasterblokken of silicaatsteen.  
Uitgezonderd de kelder, bergingen en teller lokalen, hier blijft het metselwerk zichtbaar. 
Het plamuren en schilder klaar maken van de wanden is ten laste van de koper. 
 
 
a) Keuken (tussen meubel): de muren worden bekleed met tegels 30*60, handelswaarde 42,35 €/m² 21% 

BTW inbegrepen en dit tussen de meubels en onder de afzuigkap. Indien geen bovenkasten voorzien boven 
het werkblad, 2 rijen ( totale hoogte 60cm.) muurtegels zijn voorzien. De tegels worden geplaatst in recht 
verband. 

b) Badkamers en douches: de muren worden bekleed met tegels 30*60, handelswaarde 42,35 €/m² 21% BTW 
inbegrepen 60 cm boven het bad en tot een hoogte van 2m in de douche De tegels worden geplaatst in 
recht verband. 

B.7.2  VLOEREN 

De dekvloeren zijn opgebouwd uit volgende lagen: 
- een thermisch isolerende uitvullaag, die de buizen en leidingen omvat en beantwoord aan de eisen volgens 

de EPB-regelgeving 
- een geluidsisolatielaag 
- en zwevende dekvloer 
Voor de vloerplaten boven de niet-verwarmde lokalen op het gelijkvloers is de thermisch isolerende uitvullaag 
versterkt. 
 
De vloer wordt afgewerkt met vloertegels, van 60*60, handelswaarde 42,35 €/m² 21% BTW inbegrepen in 
volgende lokalen: leefruimte, eetplaats, badkamer, WC, berging, keuken, inkomhal. De tegels worden geplaatst 
in recht verband. 
Daar waar wandbetegeling is voorzien, sluit deze onmiddellijk aan op de bevloering dus zonder bijkomende 
plinten. Daar waar geen wandbetegeling is voorzien worden stenen plinten geplaatst, handelswaarde 12,00 €/lm 
21% BTW inbegrepen. De plinten worden voorzien in dezelfde materialen als de vloerbekleding voor zover dit 
mogelijk is. 
 
De overige lokalen worden afgewerkt met fineer parket, handelswaarde 51,69 €/m² 21% BTW inbegrepen, 
geplaatst op zwevende chape, met witte schilder plinten, handelswaarde 9,68 €/m² 21% BTW inbegrepen. 
 
De keuze van de vloeren en wandtegels zal gebeuren bij de leverancier aangeduid door de promotor. We wijzen 
er wel op dat inzake vloerbekleding de keuzes niet mogen afwijken van de dikte weerhouden in de deklaag. 

B.7.3B  PLAFONDS  

Twee situaties zijn mogelijk: 
- Ofwel zijn de plafonds in beton en worden deze voorzien van een hechtingslaag en bepleisterd. 
- Ofwel zal er een vals plafond geplaatst worden (gipsplaat op metalen structuur). Deze worden glad 

afgewerkt. 
Uitgezonderd de kelder, bergingen en teller lokalen, hier wordt het plafond niet afgewerkt. 
 
De afwerking van de plafonds in de wasplaatsen en/of berging waar de ventilatietoestellen zullen geplaatst 
worden is onder voorbehoud. De plaatsing van de ventilatiebuizen kan de uitvoering van een pleisterlaag 
onmogelijk maken. 
Het plamuren en schilder klaar maken van de plafonds is ten laste van de koper. 
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B.8  BINNENSCHRIJNWERK 

B.8.1  ALGEMEEN 

De raamtabletten worden uitgevoerd in natuursteen. 
Gordijnkasten, ingemaakte kasten en deurstoppen zijn niet voorzien.  

B.8.2  BINNENDEUREN 

De binnendeuren worden uitgevoerd als vlakke schilderklare deurbladen met houten deurkaders en omlijstingen 
[MDF] om te schilderen. Deurbeslag [scharnieren en deurkruk] in mat geanodiseerd aluminium, voorzien van 
dag- en nachtschoot.  

B.8.3  INKOMDEUR  

De voordeur van de appartementen wordt uitgevoerd volgens de geldende normen inzake brandveiligheid, en is 
voorzien van een driepuntsluiting en een veiligheidscylinder met certificaat. Deze deur is uitgerust aan de 
binnenkant met een halve kruk en aan de buitenkant met een handgreep 

B.8.4  BEL 

Een videofoon met een elektronische deurslotbediening van de inkomdeur van het gebouw is voorzien. 

B.8.5  BINNENTRAP 

Een trap van de gelijkvloers naar de verdiepingen in de algemene gang  van het appartementsgebouw is in beton 
uitgevoerd en is bekleed met natuursteen of composiet met kleur en structuur volgens keuze van de architect. 
De borstweringen en trapleuningen zijn uitgevoerd in ofwel gemoffeld staal, ofwel gemoffeld aluminium volgens 
de keuze van de architect.  Ze worden stevig verankerd met aangepaste verankeringsklemmen. 
 

C. TECHNISCHE UITRUSTING 

C.1  NUTSVOORZIENINGEN 

Ieder woonentiteit beschikt over individuele verbruiksmeters voor water en elektriciteit, telefoon en tv-
distributie geplaatst in de daartoe voorziene ruimtes. 

C.2  ELEKTRICITEIT 

De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverancier en het AREI. Voor de 
ingebruikname van het gebouw zal de ganse installatie gekeurd worden door een erkend controleorganisme. 
De tellers bevinden zich in de daartoe voorziene ruimte 
 
De elektrische installatie omvat de bekabeling vanaf de individuele meterkast tot alle hierna vermelde 
lichtpunten en stopcontacten. Een verdeelkast met voldoende aantal stroomkringen voorzien van automatische 
zekeringen en verliesstroomschakelaar, wordt geplaatst in het appartement [berging]. Verlichtingsarmaturen 
zijn niet inbegrepen.  
De schakelaars en stopcontacten zijn van het type Niko, kleur “wit” en zijn voorzien als volgt: 

- Inkomdeur: 1 bel, 1 bediening (licht algemene gang) 

- Inkomhal/nachthal: 2 plafondlichtpunten, 3 bedieningen, 
 1 stopcontact 

- Leef- en eetruimte:  2 plafondlichtpunten, 2 bedieningen,  
8 stopcontacten op plinthoogte,  
1 aansluiting TV,  
1 aansluiting telefoon, 
bedrading thermostaat,  
1 bel en videofoon installatie 
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- keuken: 1 centraal plafondlichtpunt + 1 lichtpunt boven aanrecht, 
1 bediening, 
1 voeding voor de dampkap,  
1 voeding voor de oven,  
1 voeding voor de kookplaat,  
1 voeding voor de koelkast,  
1 voeding voor de vaatwasser, 
2x2 stopcontacten op werkbladhoogte 

- toilet: 1 centraal plafondlichtpunt, 1 bediening 

- berging: 1 centraal plafondlichtpunt, 1 bediening,  
1 stopcontact wasmachine, 
1 stopcontact condensatie droogkast, 
1 stopcontact warmtepomp  
1 stopcontact ventilatiemotor 
2 stopcontacten aan elektriciteitskast 

- slaapkamer 1: 1 centraal plafondlichtpunt, 1 bediening, 
 4 stopcontacten op plinthoogte. 

- per bijkomende slaapkamer: 1 centraal plafondlichtpunt, 1 bediening,  
3 stopcontacten op plinthoogte 
 

-      badkamer:       1 centraal plafondlichtpunt + 1 voeding boven het meubel,  
   3 stopcontacten, 1 bediening (extra lichtpunt indien bad en douche) 

- terras : 1 wandlichtpunt, 1 bediening [binnen] 
 
De bekabeling voor telefonie en teledistributie zijn tot in de woning/appartement voorzien. De effectieve 
aansluiting van de telefonie en/of teledistributie dient door de koper aangevraagd te worden na de voorlopige 
oplevering. 
 
Bij wijziging door de koper van de basisopstelling of van de voorziene elektrische uitrusting, zullen eventuele 
bijkomende kosten voor de bekabeling en de plaatsing aangerekend worden, na schriftelijk akkoord van de 
koper.  

C.3  SANITAIRE INSTALLATIE 

De gehele installatie wordt conform de voorschriften van de water leverende maatschappij opgevat met inbegrip 
van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. 
 
De koud- en warmwaterleidingen worden uitgevoerd in gegalvaniseerde stalen buizen en/of PVC-systeem ”buis 
in buis”, die ontwikkeld zijn met een beschermende zelfklevende plastiekband in blauwe kleur voor het koud 
water en in rode kleur voor het warm water.  De leidingen worden in de muur gewerkt waar de muur gepleisterd 
wordt. 
 
De installatie omvat de leidingen vanaf de individuele teller en voorziet volgende leidingen in functie van de 
lokalen en uitrustingen voorzien op de plannen: 
- toilet: WC [K], handwasbakje [K] 
- bijkomend toilet: WC [K] 
- keuken: spoeltafel [K+W]  
- badkamer: wastafel [K+W], bad [K+W],  douche [K+W] 
- berging: wasautomaat [K], centrale verwarming [K] 

 
De warmwaterbereiding is individueel per woonst en gekoppeld aan de verwarmingsinstallatie.  
 
Alle afvoeren worden uitgevoerd in PP, bestand tegen hoge temperaturen met aangepaste diameter. Zij worden 
aangesloten op de riolering via verticale standleidingen. 
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Het budget voorzien voor de sanitaire installatie bedraagt een handelswaarde van (geleverd en geplaatst):  
 
- Appartement B0.1, B1.1: handelswaarde 5.933,29 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement B0.2, B1.4: handelswaarde 4.821,41 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement B1.2, B1.3: handelswaarde 5.912,56 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement A1.1, A1.2: handelswaarde 5.570,15 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement A0.1: handelswaarde 6.003,74 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement A0.2: handelswaarde 5.741,51 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement B2.1: handelswaarde 6.988,28 € 21% BTW inbegrepen 

 
Bij wijziging door de koper van deze basisopstelling of van de voorziene sanitaire uitrusting zullen eventuele 
bijkomende kosten voor de leidingen en de plaatsing aangerekend worden, na schriftelijk akkoord van de koper. 
 
De keuze van de sanitaire uitrusting dient te gebeuren in de toonzaal van de leverancier bepaald door de 
promotor. 

C.4  VERWARMINGSINSTALLATIE 

De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van individuele centrale verwarming met 
warmtepomp voor de voeding van de vloerverwarming en de warmwaterbereiding. De temperatuurregeling 
gebeurt door middel van een programmeerbare kamerthermostaat in de woonkamer. 
Er is overal vloerverwarming voorzien van het natte type in VPE-leidingen. De collector met regelventielen voor 
de verschillende ruimtes wordt opgesteld in de nabijheid van de ketel. 
 
De temperaturen van de centrale verwarming zijn berekend volgens DIN 4701-1959. 
Bij een buitentemperatuur van -10 °C en een keteltemperatuur van 48° garandeert de installatie volgende 
temperaturen bij een gelijktijdige verwarming van alle ruimten: 

- living en keuken: 22 °C 
- badkamer:  24 °C 
- slaapkamers: 18 °C 

De bergingen worden niet verwarmd.   
Indien het vloeroppervlak van de badkamer niet voldoende blijk om de nodige wattage te behalen, zal hier een 
(elektrische) bijverwarming voorzien worden in de vorm van een handdoekradiator. 
 
In de nabijheid van de verwarmingsketel zullen de collectoren in het zicht opgesteld staan. 

C.5  VERLUCHTINGEN 

De verluchting gebeurt volgens de energieprestatieregelgeving waarbij verse lucht wordt aangebracht via droge 
ruimtes (leefruimte, slaapkamers, …), afzuiging gebeurt via de badkamer, toilet, wasplaats en keuken 
(ventilatiesysteem type D).  
 
De ventilatiesystemen worden aan de muur of plafond van de wasplaats/berging geplaatst. De ventilatiebuizen 
zullen aan het plafond van dit lokaal zichtbaar bevestigd worden. 
 
De afzuigkappen dewelke rechtstreeks palen aan een buitengevel of dak worden rechtstreeks verlucht via 
gevelroosters/verluchtingspijpen.  
 
Bij gebruik van een droogtrommel is een installatie van een condenserend-toestel verplicht. Het is verboden om 
een droogtrommel van het type “verdamping” rechtstreeks aan te sluiten op de luchtafvoer van het lokaal.  

C.6 KEUKENINRICHTING 

In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met hedendaagse keukenmeubilering 
in hoogwaardig materiaal, volgens detailplan ter inzage bij een door de promotor aangeduide leverancier.  
 
Het betreft een pakket waarin is inbegrepen:  
- spoelbak met afdruipblad in inox met een-greeps mengkraan,  
- een ingebouwde vaatwasser,  
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- een ingebouwde combi-oven,  
- een ingebouwde inductie kookplaat,  
- een koelkast  
- een gemotoriseerde afzuigkap van het type “met actieve koolstoffilter”. 
- onder en bovenkasten in hoogwaardig materiaal 
 
Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en -toestellen kiezen in overleg met de 
keukenfabrikant aangesteld door de promotor. 
 
Het budget voorzien voor de keuken bedraagt een handelswaarde van: 
 
- Appartement B0.1, B1.1, A0.2: handelswaarde 13.500,00 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement B0.2, B1.2, B1.3, B1.4, A0.1, A1.2: handelswaarde 14.400,00 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement B2.1: handelswaarde 19.500,00 € 21% BTW inbegrepen 
- Appartement A1.1: handelswaarde 16.700,00 € 21% BTW inbegrepen 

 
Bij wijziging door de koper van de basisopstelling of van de voorziene uitrusting, zullen eventuele bijkomende 
kosten voor leidingen, uitrustingen en/of plaatsing aangerekend worden, na schriftelijk akkoord van de koper. 
 
De keuze van het keuken meubilair en toestellen dient te gebeuren in de toonzaal van de leverancier bepaald 
door de promotor. 

C.7 ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT (EPB) 

De nodige maatregelen en inspanningen worden gedaan om aan de geldende EPB-normen van 2022 te 
voldoen. Dit is in de prijs inbegrepen. 

C.8 SCHOONMAAK EN OPLEVERING 

Het gehele gebouw wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, met uitzondering van het sanitair, de tegelwerken en de 
beglazing die ‘schoon’ opgeleverd worden. 

D. BUITENAANLEG 

Buitenaanleg wordt voorzien om te nodige toegankelijkheid te kunnen garanderen. 
Beplanting en gras zal aangelegd worden volgens het plan dat zal opgemaakt worden door de 
architect/tuinaannemer. 
Afsluitingen zullen hierin voorzien zijn. 

E. ALGEMENE VOORWAARDEN 

E.1  PLANNEN EN TEKENINGEN 

De plannen van het project die aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de 
verkoopovereenkomst.  Voor wat betreft de afwerking zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief 
te beschouwen.  De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. 
 
Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteitsredenen of technische redenen 
[o.a. kokers].  Deze maatwijzigingen gebeuren eenzijdig door de bouwheer zonder dat hier voorafgaandelijk het 
akkoord van de koper dient te worden gevraagd. 
 
De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein.  De verschillen die 
zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in 
geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen, behoudens het geval dat de netto-
oppervlakte met meer dan 10% van de initiële netto-oppervlakte zou verschillen.  Eventuele maten op de 
plannen zijn theoretische “ruwbouwafmetingen”, zonder afwerking en niet gegarandeerd op de centimeter 
nauwkeurig. Tijdens de werken kunnen geringe verschillen optreden. 
Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten 
zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. 
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Meubilair en kasten staan ter informatie over een mogelijke inrichting van de ruimtes op de plannen maar zijn 
niet in de verkoop inbegrepen. Noch zijn verlichtingstoestellen bijgeleverd. 

E.2  CONTROLE VAN UITGEVOERDE WERKEN EN STUDIES 

Voor architectuur en stabiliteit wordt studie en toezicht op de werken uitgevoerd door Bureau Ranst, een 
professionele architectenvennootschap. 
Het ereloon van de architect en de ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou 
overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen, in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een 
supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan de tussenkomsten van door de kopers 
aangestelde derden zijn volledig ten financiële laste van de koper. 

E.3  MATERIALEN, HANDELSWAARDEN EN MERKAANDUIDINGEN 

De koper stelt de promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen 
de veertien dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden, via mail of aangetekend schrijven, op elk 
verzoek door de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van het door hem aangekochte 
goed. 
Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper uitdrukkelijk 
akkoord gaat met de voorstellen van de promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de promotor inzake keuze 
van materialen, kleuren enz. 
 
De promotor heeft het recht eenzijdig de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit 
te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden 
door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, 
nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de promotor meent dat deze wijzigingen de 
privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de promotor in de loop van de 
bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen 
met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de 
kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers, enz.. De in 
dit lastenboek vermelde materialen en producten worden enkel ten titel van inlichting gegeven en houden op 
geen enkele wijze een resultaatsverbintenis in vanwege de bouwheer. De aangebrachte wijzigingen kunnen geen 
aanleiding geven tot wijziging van de overeengekomen prijs. 
 
In het lastenboek wordt meerdere malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te 
worden de particuliere verkoopprijs.  

E.4  WIJZIGINGEN DOOR DE KOPERS 

 
Na het tekenen van de verkoopovereenkomst, wordt een brief aan de kopers gericht met daar in het volgende: 

1. De gegevens van de contactpersoon die de vraag tot wijzigingen van de kopers beheert. 
2. Een plan van het appartement, waar men de plaatsing van de technische uitrusting op terugvindt. 
3. Een basisprijslijst voor de eventuele toevoeging van elektrische uitrusting. 
4. De lijst van leveranciers waar de koper zijn keuze kan maken m.b.t. keukens, sanitaire uitrusting, 

betegeling of parket. 

E.4.1 MATERIAALKEUZE 

 
In functie van de planning zal de koper door de aannemer bij mail of eenvoudig schrijven uitgenodigd worden 
om, binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het versturen van dit schrijven, zijn  materiaal keuzes, via mail 
of eenvoudig schrijven, over te maken aan de aannemer. Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn 
wordt er overgegaan tot uitvoering van de werken volgens onderhavig lastenboek. 
 
Indien de koper zijn keuze overmaakt aan de aannemer vraagt deze laatste een prijsofferte op bij de gevraagde 
leverancier. Na ontvangst van deze offerte wordt deze door de aannemer, via mail of eenvoudig schrijven, 
overgemaakt aan de koper. De koper heeft een termijn van vijftien (15) dagen, ingaand op datum van het 
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versturen van de offerte door de aannemer, om hieromtrent, via mail of eenvoudig schrijven, zijn akkoord of 
opmerkingen over te maken. Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn wordt er overgegaan door de 
aannemer tot uitvoering van de werken volgens onderhavig lastenboek. 
 
Om het even welke wijzigingsaanvraag van de koper zal slechts uitgevoerd worden mits schriftelijk akkoord over 
de kosten van de gevraagde wijzigingen en indien nodig over de verlenging van de opleveringstermijn. 
 
De keuzemogelijkheden: 
 

o Elektriciteit (stopcontacten, lichtpunten, schakelaars, ….) 
o Sanitair  
o Verluchtingssysteem 
o Verwarming (type radiatoren, vloerverwarming).  
o Keuken; keuze van de keuken bij aangegeven leverancier 
o Tegels; keuze van de tegels bij aangegeven leverancier 
o Parket; keuze van het parket bij aangegeven leverancier 
o Binnendeuren 

E.4.2  WIJZIGINGEN AAN LASTENBOEK, PLANNEN OF STANDAARDUITRUSTING 

Iedere wijziging aan dit lastenboek, aan de plannen of de standaard uitrusting gevraagd door de klant, moet de 
klant schriftelijk goedkeuring hieromtrent ontvangen van de promotor en de architect. De gevraagde wijziging 
dient te worden aangevraagd via mail of eenvoudig schrijven aan de promotor en aan de bouwheer en kunnen 
nooit worden uitgevoerd vooraleer deze beiden hun schriftelijk akkoord hieromtrent hebben gegeven.  
 
Een wijziging aan voormelde documenten kan enkel gevraagd worden door de koper na ondertekening van de 
verkoopovereenkomst en het vervallen van de al dan niet opgenomen opschortende voorwaarde(n) in de 
verkoopovereenkomst. 
 
Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, en in het 
meer elke wijziging waarvoor een stedenbouwkundige of milieuvergunning voor nodig is, zijn niet mogelijk. De 
koper zal dienen in te staan voor alle kosten betreffende de mogelijke aanpassing van alle documenten 
(lastenboek, plannen, basisakte, tc…) naar aanleiding van de door de koper gevraagde wijziging.  De aannemer 
behoudt zich het recht toe om, eenzijdig en ongemotiveerd, een wijziging te weigeren wegens de technische 
onmogelijkheid van voorgestelde wijziging. 
 
Wanneer de koper een deel van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de promotor is de 
koper gehouden hiervoor de schriftelijke toestemming van de promotor te bekomen, via een aangetekend 
schrijven gericht aan de promotor.  In dit geval kan de koper maximaal 70% van het aangegeven budget kunnen 
recupereren. Dit zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf.  Deze mogelijkheid zal steeds 
afhankelijk zijn van de reeds geplaatste bestellingen, de vooruitgang en de planning van de werf. 
 
Vóór de voorlopige oplevering is het de koper niet toegelaten zelf werken uit te voeren. 
Indien de koper, zonder weten van de promotor, zelf of via derden, werken uitvoert aan het gekocht goed, geldt 
dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De promotor wordt in dit geval 
ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor het uitgevoerd werk. 
Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. 
Er zal nooit rekening gehouden worden met schade aan het schrijnwerk, de sanitaire toestellen, het pleisterwerk, 
het raamwerk, accessoires, radiatoren, ingewerkte keuken, keukentoestellen, enz., na de ingebruikname van het 
appartement. 
 
Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, zelfs indien deze binnen de voorziene 
handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden.  Iedere wijziging zal 
bevestigd worden met een prijsofferte en zal pas uitgevoerd worden na ontvangst van het schriftelijk akkoord 
van de koper binnen een gestelde termijn van vijftien (15) dagen na de datum van het versturen van voormelde 
prijsofferte. 
Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen t.o.v. de voorlopige 
oplevering. Deze termijnverlenging wordt gecommuniceerd door de aannemer, via mail of eenvoudig schrijven. 
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De koper heeft geen recht op enige verwijlintrest naar aanleiding van een termijnverlenging door toedoen van 
de door hem gevraagde wijzigingen. 

E.5  KOSTEN TEN LASTE VAN DE KOPER 

Volgende kosten, voorgeschoten door de promotor, zijn ten laste van de koper: 
- aansluiting aan de riolering, 
- definitieve aansluiting van water, de teller inbegrepen, 
- definitieve aansluiting van elektriciteit, de teller en de teller-combinatie inbegrepen, 
- aansluiting van teledistributie of kabel, telefoon en internet, 
- alle waarborgen en kosten die voortvloeien uit deze aansluitingen 
- brandverzekering, vanaf de voorlopige oplevering, 
 
Hier wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 4.535,00€ incl. 21% BTW bij de voorlopige oplevering. 

E.6  PRINCIPES VAN OPLEVERING 

De voorlopige en definitieve oplevering vindt plaats zoals overeengekomen in de individuele 
verkoopovereenkomst afgesloten tussen de verkoper en koper. 

E.7 ZETTINGEN VAN HET GEBOUW 

De krimp- en zettingsbarstjes die zouden ontstaan ten gevolge van de normale algemene of gedeeltelijke zetting 
van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de promotor of de architect, zij mogen derhalve 
geen aanleiding geven tot het uitstellen van betalingen. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de 
materialen en de nieuwbouw. 
 
Bij voorlopige oplevering zal geen enkele opmerking betreffende dit punt opgenomen kunnen worden in het PV. 
De krimpscheuren kunnen bovendien ten vroegste na 1 jaar hersteld worden en zullen door de koper of door 
zijn schilder uitgevoerd moeten worden. 

E.8 AFSLUITINGEN / BEZOEK VAN DE BOUWPLAATS 

E.8.1  TOEGANG TOT DE WERF 

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van 
de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van een afgevaardigde 
van de promotor of van de architect, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de 
vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich steeds schikken 
naar het bouwplaats reglement. De promotor en alle aannemers en onderaannemers wijzen alle 
aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats zouden kunnen voordoen. 

E.8.2 WERFBEZOEKEN 

Tweemaal worden de kopers in de mogelijkheid gesteld om in de fase van afwerking, na schriftelijke uitnodiging 
van de bouwheer, een bezoek te  brengen aan de werf. Enkel de eigenlijke koper heeft, na de voormelde 
uitnodiging, het recht op toegang tot de werf. Bij betreding van de werf wordt verondersteld dat de kopers alle 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Tot de fase van voorlopige oplevering zal elk bezoek van 
de koper op eigen risico zijn. In het geval van een ongeval zal de koper dit niet kunnen verhalen op de verkoper, 
bouwheer, de Architect of de Aannemer. 
 

* * * 


