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CAIET DE SARCINI

v’ toaletarea manuald a vegetatiei de pe depozitelor de deseuri
neconforme Campia Turzii si Dej inchise,
v’ curdtarea rigolelor, podetelor si canalelor pluviale din incinta
depozitelor

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea
si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se

elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind

minimale.

Se recomanda ca ofertantul sa viziteze amplasamentul pentru a putea

evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare elaborarii ofertei.
DENUMIREA ACHIZITIEL
Servicii de:

» Toaletarea manuald a vegetatiei de pe depozitul de deseuri
neconform Cdmpia Turziiinchis, (suprafata pentru toaletarea
vegetatie este de aproximativ 5438 ha);

» Toaletarea manuald a vegetatiei de pe depozitul de deseuri
neconform Dej, Inchis (suprafata pentru toaletarea vegetatie
este de aproximativ 2,255 ha);

» Curdtarea rigolelor, podetelor si canalelor pluviale din incinta
depozitului Dej, (lungimea rigolei perimetrale este de aproximativ
460 ml).

» Curdtarea rigolelor, podetelor si canalelor pluviale din incinta
depozitului Cadmpia Turzii, (lungimea rigolei perimetrale este de
aproximativ 830 ml).
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Conform Legii nr.10/1995 cu modificarile si completérile ulterioare, proprietarii
constructiilor au obligatia de a efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii si

de a respecta normele de exploatare prevazute in Cartea tehnica a constructiei.

Urmare a finalizarii lucrérilor de executie la inchiderea Depozitului urban
neconform de deseuri Pata Rat si realizarea receptiei la terminarea acestor lucrari,
a fost Intocmita cartea tehnicd a constructiei, respectiv capitolul D - Documentatie
privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii In timp a

Depozitelor de deseuri neconforme Campia Turzii si Dej inchise.
Conform acestei documentatii, serviciile minime care vor fi executate sunt:

1. executarea serviciilor de toaletare manuald a vegetatiei de pe depozit,
respectiv taierea vegetatiei, a arbustilor si spinilor existenti in incinta
depozitului inchis, colectarea vegetatiei taiate si transportul ei din incinta
depozitului. Aceste servicii se vor executa n vederea eliminarii posibilitatii
de a se realiza perforarea sistemului de impermeabilizare cu ridacinile
acestor plante.

2. se vor executa servicii de decolmatare a canalului perimetral, ale camerelor
de linistire a podetelor si chiar a podetelor dacd este cazul. se va decolmata,
canalul marginal inierbat al drumului de acces pe depozit si camera de
linistire a podetului. Tn caz de necesitate se vor decolmata si tuburile
podetului;

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada
de viata a constructiei incepand cu executia si este o activitate sistematic3 de
culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si masurarori asupra
unor fenomene si mdrimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul
de interactiune cu mediul ambient.

Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiei se
execute Tn vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de
rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor, cat si ale celorlalte cerinte

esentiale.
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Urmdrirea curentd, si efectiv executarea serviciilor minime enumerate mai
sus, se va face la solicitarea beneficiarului, prin emiterea unei solicitdri de
prestare a serviciilor cu precizarea clard a perioadei de desfdsurarea a acestora.
Termenul maxim de realizare a serviciilor mentionate este data de 31.12.2022.

La finalizarea serviciilor solicitate de catre beneficiar, furnizorul serviciilor va

depune un Raport de inspectare si executare a serviciilor, cu detalierea clara a

tuturor serviciilor executate si contravaloarea acestora solicitatd spre decontare..

fn oferta financiara vor fi incluse urmatoarele cheltuieli:
v Cheltuielile cu deplasarile;
v' Cheltuielile aferente tuturor serviciilor enumerate mai sus, cu precizarea

clara a valorii aferente fiecarui tip de lucrare;

......... lei/ha * 5,438 ha = ......lei(far& TVA),
......... lei/ha * 2,255 ha = ......lei(fard TVA),
......... lei/m1* 460 ml=....lei (far& TVA).
......... lei/mI* 830 ml=...lei(fara TVA).

Plata aferenta serviciilor prestate se va efectua dupa aprobarea de catre
beneficiar a Raportului depus de catre prestator pentru serviciile realizate, depus
de catre prestator in primele cinci zile lucratoare a lunii urmatoare.

Tn oferta financiara, ofertantul va detalia ca pret fiecare activitate cuprinsa in
tipurile de servicii, pentru a putea cuantifica lunar activitatile realizate In vederea

efectuarii platii acestora.

COORDONATOR IMPLEMENTARE
TEHNICA:

Alexandru CRETU 5/%\ .

RESPONSABIL TEHNIC:

Gabriela ROTARU 7
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